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[BESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

[EEN-

INUMMER

101450

ICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

101450

130420

130420

211220

211220

211230

240601

251199

173199

..... i
... b

A

. |Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

. |Verrichten zettingsmetingen.

. |Betreft: het verrichten van zettingsmetingen

. |Situering: woningen met gevellijn binnen 20 m van

. |de rioolsleuf

. |Conform monitoringsplan zettingen en trillingen

. |Zettingsmetingen verrichten na afloop van

. \werkzaamheden waarbij trillingen gegenereerd

. |worden (van opbreken materialen tot aanbrengen /

. |verwijderen sleufkist, verdichten sleuven / cunetten en
werkgaten tot aanbrengen verharding)

Metingen tbv zettingen per week laten verrichten door

een gecertificeerd bedrijf

Meetgegevens vastleggen in een logboek, ter inzage

overleggen aan directie

Na afronding van een fase een kopie van de

meetgegevens aanleveren aan directie

Na de werkzaamheden het logboek overleggen aan
directie

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Verwijderen asbesthoudende moffenkit riool.
Betreft het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende moffenkit bij te verwijderen
betonbuizen, betreft aansluitingen op buis en
aansluitingen buizen onderling

Verwijderen conform werkwijze genoemd in bijlage
asbestinventarisatie

Lengte te verwijderen buizen: 1 m als uitgangspunt
genomen

Betonleiding @300: 110 m

Betonleiding ei 300/450: 200 m

Betonleiding ei 500/750: 55 m

Aansluiting op buis: 75 st

Lagere productie in overige posten door
werkzaamheden cf bijlage in prijs per eenheid
verwijderen moffenkit meerekenen

Betreft hechtgebonden asbestvezels in bitumenkit
Vrijgekomen materialen conform bijlage Ascert
risicoclassificatie verwijderen en na verwijdering dubbel

inpakken met folie voorzien van asbeststicker en
vervoeren conform voorschriften naar een vergunde
bewerkings-, verwerkings- of eind-verwerkings

nrichting, incl. codrdinatie-, vervoers- en

acceptatiekosten
Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Situering: op te breken en nieuw aan te brengen
riolering, zoals aangegeven op bestekstekening
Betreft doorgaande sleuf met minimale obstakels
Berekening benodigde stempels/sleufkist volgens

estekspostnr. 211210

Met materiaal van de aannemer
Door middel van stempeling

an twee zijden van de sleuf

Ontgravingshoogte gemiddeld tot 2,0 m
Trillen en spuiten is niet toegestaan
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Bestekspost wordt toegevoegd:

st

EUR

135,00

440,00

\
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[BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
211230 240601 | . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 45,00V
..... sleuf.

Situering: op te breken en nieuw aan te brengen
riolering, zoals aangegeven op bestekstekening
..... Betreft doorgaande sleuf met minimale obstakels

..... Berekening benodigde stempels/sleufkist volgens
..... bestekspostnr. 211210

..... Met materiaal van de aannemer

2. .. .. Door middel van stempeling
.2. . . . |Aantwee zijden van de sleuf
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 3,0 m
. . .6. . [Trillen en spuiten is niet toegestaan
..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
211250 | | . . . .. Bestekspost wordt toegevoegd:
211250 240601 | . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 100,00V
..... sleuf.
..... Situering: op te breken en nieuw aan te brengen
..... riolering, zoals aangegeven op bestekstekening
..... Betreft doorgaande sleuf met minimale obstakels
..... Berekening benodigde stempels/sleufkist volgens
..... bestekspostnr. 211210
..... Met materiaal van de aannemer
2. .. .. Door middel van stempeling
.2. . . . |Aantwee zijden van de sleuf
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 3,0 tot 4,0 m
.. .6. .

Trillen en spuiten is niet toegestaan
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

211440 | | . . . .. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

211440 240206 | . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put.

st 75,00V
..... Situering: op te breken bestaande en aan te brengen
..... huis- en kolkaansluitingen op hoofdriool
..... Grondsoort: klei/leem/puin/zand
3. .. .. In vaste grond
Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

Betreft gat t.b.v. bestaande / nieuwe aansluiting
..... hoofdriool

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen , overige

grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 260110 (100
..... m3)

Werkgat aanvullen met zand voor zandbed (75 m3) te

..... leveren volgens bestekspostnr. 290010, inclusief
..... verdichten

m3 75,00

340127

..... Besteks(deel)post vervalt en wordt vervangen door:
..... Lev. en aanbr. prefab betonnen wandplaten. st 54,00
..... Betreft: het aanbrengen van prefab gepende betonnen

..... wandplaten t.b.v. grondkering aan zijkant voorziening
..... Milieuklasse:

..... - Carbonatatie: XC2

..... - Dooizouten: XF4

..... - Betonstaalsoort en betonsoort: volgens

..... constructieberekening Trewatin

..... Aanbrengen op ondergrond, geprofileerd volgens
..... bestekspostnr. 340110

..... Aanbrengen tegen bodemplaten en Watertable volgens
..... bestekspostnrs. 340124, 340125, 340126

..... Prefab wandplaten: afmeting opperviak 1910 x 1000 mm st 54,00 L
..... - Dikte platen: 140 mm

..... - Leverancier: Trewatin
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

340127 821099
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

712250

712250

850510

850510

850520

850520

880120

610899

269999

269999

Bestekspost wordt toegevoegd:

Laagsgewijze ontgraving en identificatie per object.
Betreft de laagsgewijze ontgraving en identificatie na het
detecteren, interpreteren en lokaliseren volgens
bestekspostnr 712230

Criteria voor onderzoek: maximale benaderdiepte: 2,50
m onder maaiveld

Uitvoering volgens het voor dit bestek op te stellen
projectplan Ooo conform bestekpostnr. 712110
Ontgraven door middel van een beveiligde graafmachine

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Verwijderen bestaande K&L - hoofdtracé.

Betreft: dagprijs voor het verwijderen van bestaande
kabels en leidingen van Ziggo en Enexis (LS en LD-gas)
in openbare ruimte

Totale bestaande tracélengte: 600 m hoofdtracé K&L per
nutsbeheerder

Inclusief:

- overleggen met nutsbeheerders betreffende de te
verwijderen K&L

- aanwijs op locatie van te verwijderen K&L

- verwijderen van bestaande kabels en leidingen
inclusief acceptatiekosten

- grondwerk, uitgangspunt 0,5 m3/m kabel/leiding
ontgraven, terzijde leggen en na verwijderen K&L grond
terugbrengen en sleuf verdichten

- 1 ploeg van één minigraver incl bediening en 1 arbeider

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Verwijderen bestaande K&L - huisaansluiting.

Betreft: dagprijs voor het verwijderen van bestaande
kabels en leidingen Ziggo, WML, KPN en Enexis op
terrein Krijtland Wonen, betreft huisaansluitingen
Gemiddeld lengte aansluiting: 10 m per gesloopte
woning per nutsbeheerder

Totaal: 56 gesloopte woningen

Inclusief:

- overleggen met nutsbeheerders betreffende de te
verwijderen K&L

- aanwijs op locatie van te verwijderen K&L

- verwijderen van bestaande kabels en leidingen
inclusief acceptatiekosten

- grondwerk, uitgangspunt 0,5 m3/m kabel/leiding
ontgraven, terzijde leggen en na verwijderen K&L grond
terugbrengen en sleuf verdichten

- 1 ploeg van één minigraver incl bediening en 1 arbeider

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

st

dag

dag

5,00V

20,00V

30,00 vV
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880120 502299 | . . . . . Verzamelen huisvuil-containers. EUR

Betreft : het tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden vervoeren van volle
huisvuilcontainers en groencontainers (GFT) naar
een plaats die bereikbaar is voor de huisvuil-
c.q. groenophaaldienst

Leeggemaakte containers terugbrengen naar
aanwonenden

Vooraf containers voorzien van straatnaam en
huisnummer (circa 20 stuks)

Frequentie

Huisvuil : 1 x per twee weken

GFT : 1 x per twee weken

Plastic Heroes: 1 x per twee weken

E.e.a. in nadere afstemming met de ophaaldienst




