
Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Proces Offerteaanvraag, par. 4.5

U noemt zowel 2 als 3 A4. Wij gaan ervanuit dat wij gunningscriterium 2 op 

maximaal 3 A4 mogen beschrijven? Graag bevestiging.
Dit moet zijn maximaal 2 A4. 

2 Proces Offerteaanvraag, par. 4.7

U verwijst naar Bijlage J om gunningscriterium 4 in te vullen. Dit moet zijn 

Bijlage K.
Dat is juist.

3 Proces Offerteaanvraag, par. 3.5

Het kan zijn dat er n.a.v. de 1e nota van inlichtingen nog vragen bij ons rijzen. 

Bent u bereid een 2e vragenronde in te plannen?

Als de vragen 10 dagen voor sluiting worden gesteld, is dat mogelijk. De 

gemeente wil de planning van de aanbesteding niet aanpassen. 

4 Contract Bijlage H PvE, par. 1.2

De tarieven mogen eenmaal per jaar worden aangepast, voor het eerst in 2021. 

Deze datum klopt niet. Graag aanpassen.

Dit betreft bijlage H artikel 12.1. De tarieven mogen eenmaal per jaar worden 

aangepast, voor het eerst op 01 juni 2024.

5 Inhoud Bijlage J

Vraag 1: Kunt een functieomschrijving van de rayonmanager geven?

Vraag 2: Indien onze organisatie anders is ingericht; mogen de functie van 

contractverantwoordelijke en rayonmanager door dezelfde persoon worden 

uitgevoerd.

Vraag 3: U schrijft 1xper 2 weken operationeel overleg bij start. Hoe vaak wilt u 

na de implementatieperiode het operationeel overleg laten plaats vinden en 

wanneer gaat deze nieuwe frequentie in?

Vraag 1 en 2: Er is geen specifieke omschrijving van een Rayonmanager te 

geven. De inrichting van de communicatiematrix op functienaam zal aangepast 

worden op de functiebenamingen van de winnende inschrijver. Veel 

organisaties hebben een andere functiebenaming c.q. inrichting van de 

organisatie. Voor de invulling van het tactisch overleg is het belangrijk dat de 

gesprekspartners gelijkgestemde bevoegdheden hebben. Mocht het bij uw 

organisatie door dezelfde persoon ingevuld kunnen worden dan kan dat 

uiteraard.                                                                                                                     Vraag 

3: Het operationeel overleg zal naar verwachting 1 keer per maand/4 weken 

plaats gaan vinden. Wij kunnen op voorhand helaas nog niet aangeven hoelang 

de implementatieperiode zal zijn. 

6 Contract Bijlage H PvE, par. 12

U schrijft dat wij jaarlijks de all-in voorrijtarieven mogen indexeren. In Bijlage C 

Inschrijfformulier is geen ruimte om de all-in voorrijtarieven op te geven. Waar 

moeten dit tarief neerzetten?

De voorrijtarieven zijn onderdeel van het allround inschrijfbedrag en uurtarief 

welke u invult op bijlage C (Inschrijfformulier). In de kop van deze bijlage is dit 

uitgeschreven. Op het moment dat deze tarieven geïndexeerd worden wordt 

dus automatisch het voorrijtarief geïndexeerd. 

7 Contract Bijlage H PvE, par. 12

De tarieven mogen eenmaal per jaar worden aangepast, voor het eerst in 2021. 

Deze datum klopt niet. Graag aanpassen.

De tarieven mogen eenmaal per jaar worden aangepast, voor het eerst op 01 

juni 2024.

8 Juridisch

Offerteaanvraag, par. 5 en 

6.4

In afwijking van de gebruikelijke praktijk wijst de opdrachtgever de gewone 

rechter aan voor de behandeling van geschillen. De Raad van Arbitrage in 

bouwgeschillen is echter beter geëquipeerd om geschillen die voortvloeien uit 

de onderhavige overeenkomst, sneller te behandelen. Dit zou in het belang van 

beide partijen zijn.

(a) Op grond van welke voordelen wenst de opdrachtgever om in afwijking van 

de gebruikelijke praktijk geschillen voor te leggen aan de gewone rechter? 

(b) Is de opdrachtgever anders bereid om geschillen voor te leggen bij de Raad 

van Arbitrage in Bouwgeschillen of een ander instituut?

De gemeente heeft gekozen om een geschil in eerste instantie op te lossen via 

mediation en als dit niet lukt dan kunnen partijen naar de burgelijk rechter te 

Rotterdam. De onafhankelijkheid en de juridische expertise is volgens de 

gemeente beter gewaarborgd als het geschil wordt voorgelegd aan de 

burgerlijk rechter.                                                                                                                                                                                         



9 Juridisch

Algemene 

inkoopvoorwaarden, art. 

5.6

Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer de levering van de reserveonderdelen 

en dergelijke voor de duur van 5 jaar dient te garanderen. De opdrachtnemer is 

geen producent van deze zaken en heeft geen enkele invloed op de 

beschikbaarheid daarvan.

(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is dat de opdrachtnemer 

dit risico moet dragen?

(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen?

(c) Is de opdrachtgever ander bereid om de gestelde verplichting van de 

opdrachtnemer te wijzigen in een inspanningsverplichting om tijdens de duur 

van de overeenkomst de opdrachtgever te informeren omtrent de te 

verwachte beschikbaarheid van de onderdelen?

De gemeente is bereid in een bijzondere bepaling af te wijken van artikel 5.6 

van de Algemene Inkoopvoorwaarden in de zin dat de levering van de 

geleverde producten moet voldoen aan de conformiteitseis, dat wil zeggen aan 

een bepaalde gebruikslevensduur. In geval er geen onderdelen meer 

voorhanden zijn waardoor het product niet meer kan worden gerepareerd, 

wordt de restwaarde van het product uitgekeerd aan de gemeente.

10 Juridisch

Algemene 

Inkoopvoorwaarden, art. 

16.1

Met deze bepaling legt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een 

onredelijke en onbegrensde vrijwaringsverplichting op die uitstijgt boven de 

wettelijke of contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Op deze 

wijze is het risico van de aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer niet 

verzekerbaar. De vrijwaring moet ook worden beperkt (zie ook voorschrift 3.9 D 

van de Gids Proportionaliteit), zoals ook is voorzien in paragraaf 4.2.1 van de 

Offerteaanvraag of anders in artikel 16.5. Indien de opdrachtgever toch 

vasthoudt aan een dergelijke verplichting dan zou de vrijwaring betrekking 

moeten hebben op schade die door de uitvoering van het werk is toegebracht 

en toerekenbaar is aan de opdrachtnemer of diens hulppersonen.

(a) Waarom meent de opdrachtgever dat de buitenwettelijke en onbeperkte 

aansprakelijkheid die met deze bepaling voor de opdrachtnemer ontstaat, 

redelijk is?

(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen?

(c) Is de opdrachtgever bereid om voor deze vrijwaring dezelfde contractuele 

aansprakelijkheidsbeperkingen te hanteren, zoals ook is voorzien in paragraaf 

4.2.1 van de Offerteaanvraag of anders hier in artikel 16.5?

(d) Is de opdrachtgever anders bereid om de vrijwaringsverplichting uitsluitend 

aan de opdrachtnemer op te leggen voor schade die door de uitvoering van het 

werk is toegebracht en toerekenbaar is aan de opdrachtnemer en waarbij ook 

de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

De verschillende onderdelen van artikel 16 dienen in samenhang gelezen te 

worden. Daaruit blijkt dat geen sprake is van onbeperkte 

aansprakelijkheid/vrijwaring. Uit artikel 16.5 blijkt dat de opdrachtnemer 

aansprakelijk is voor schade die ontstaat door een toerekenbare tekortkoming 

in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of voor personen 

waarvoor hij verantwoordelijk is (artikel 3.3 Algemene Inkoopvoorwaarden). 

Dit is in lijn met het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (“BW’) en hiermee zijn 

ook alle beperkingen uit het BW van toepassing. Bijvoorbeeld de mogelijkheid 

voor matiging indien volledige schadevergoeding onaanvaardbaar is (artikel 

6:109 BW), het beroep op eigen schuld (artikel 6:101 BW) en de beperking 

welke is te vinden in artikel 6:98 BW. De gemeente is van mening dat zij dan 

ook geen verdergaande aansprakelijkheid/vrijwaring vraagt dan die op grond 

van het BW als uitgangspunt wordt genomen. Vervolgens heeft zij deze 

gelimiteerd in artikel 16.5. Limitering geldt evenwel niet voor situaties als 

bedoeld in artikel 16.6.



11 Proces

Offerteaanvraag, par. 4.6 

case 3

Wat is de reden dat u inschrijvers vraagt deze case uit te werken? Wij begrijpen 

dat de installatie onder het onderhoudscontract valt, maar de beantwoording 

van deze case  zegt  niets over de kwaliteit van de inschrijver?

Het uitwerken van Case 3 geeft de gemeente Nissewaard inzicht in de 

denkwijze van de leverancier en hoe zij de aangeleverde issues zou oplossen. 

De Aanbestedende Dienst is op zoek naar een ketenpartner die als verlengstuk 

zal opereren bij haar gebruikers. De uitgevraagde elementen hebben voor de 

gemeente een grote toegevoegde waarde.

12 Inhoud

Bijlage G Overzicht 

objecten, installaties en 

preventief inschrijfbedrag

Is het mogelijk om een lijst van filters en v-snaren van de 

luchtbehandelingskasten te delen?

Helaas hebben wij dergelijke lijst momenteel niet voorradig. Aan de hand van 

de benoemde installaties kunt u hier een inschatting van maken. 

13 Inhoud

Bijlage G Overzicht 

objecten, installaties en 

preventief inschrijfbedrag

Kunt u aangeven of er locaties zijn waarbij meerdere ketels in 1 ruimte 

aanwezig zijn (cascade opstelling)? In de installatielijst is geen kolom met 

ruimtenummer of ruimte omschrijving opgenomen.

Deze gegevens heeft de Aanbestende dienst momenteel niet beschikbaar. 

14 Inhoud Bijlage H PvE, par. 2

Kunt u aangeven op welke locaties een hoogwerker of steiger benodigd is om 

hoog gemonteerde installaties te kunnen bereiken?

Per abuis is de verkeerde objectenlijst meegestuurd bij de publicatie. In de 

bijlage G V2 treft u de juist lijst aan waarin dit inzichtelijk is gemaakt. 

15 Inhoud Bijlage H PvE, par. 2

U geeft aan dat de installaties in optimale conditie blijven werken. 

Vraag 1)  wat is volgens u een optimale conditie? 

Vraag 2: Welke methodiek wordt hiervoor toegepast?

De totale installatie en elk onderdeel waaruit de installatie bestaat mag geen 

slechtere conditiescore hebben dan conditiescore 3 van de NEN 2767. De 

installatie moet dusdanig functioneren dat de veiligheid, gezondheid niet in 

gevaar komt en er geen vervolgschade optreedt of dat de functie in het 

gebouw in gevaar komt. Denk aan o.a. dat het gebouw  niet meer te 

verwarmen of te koelen is.

16 Inhoud Bijlage H PvE, par. 3

U geeft aan dat er gebruikt gemaakt wordt van BDR systeem. Wordt hiervoor 

toegang verstrekt aan de opdrachtnemer en dienen wij hiervoor nog kosten op 

te nemen?

BDR is het registratiesysteem welke de gemeente gebruikt. In dit systeem 

kunnen alle onderhoudsbeurten, certificaten e.d. geüpload worden zodat deze 

centraal opgeslagen zijn en voor beide partijen toegankelijk. Uiteraard krijgt 

opdrachtnemer hier toegang toe zodra de opdracht verstrekt is. Voor het 

uploaden van de werkzaamheden (en de daarbij behorende gegevens) kunt u 

de kosten meenemen in uw inschrijfbedragen.

17 Inhoud Bijlage H PvE, par. 11

Ketensamenwerking. Kunt u de overleggen die plaats vinden verder 

specificeren qua frequentie en tijdsduur zodat we hiervoor kosten kunnen 

opnemen?

Wij verwachten maximaal 2 keer per jaar een overleg in te plannen met alle 

betrokken ketenpartners. Afhankelijk van het onderwerp zal dit 1 tot 4 uur in 

beslag kunnen nemen. 

18 Inhoud

Offerteaanvraag, par. 2.4.1 

en Bijlage H PvE par. 6.5

In de offerteaanvraag noemt u dat onder levering materialen als kleine 

reparaties tot een bedrag van max. € 350 onder preventief onderhoud vallen. 

In Bijlage noemt u een mandaat tot € 350. Interpreteren wij het juist dat wij 

werkzaamheden tot een bedrag van € 350 direct mogen uitvoeren en dat deze 

kosten wel volledig verrekenbaar zijn?

Om een snellere doorgang van de werkzaamheden te kunnen garanderen heeft 

onze leverancier tot een bedrag van € 350,00 mandaat om werkzaamheden uit 

te voeren zonder hier eerst toestemming van de Aanbestedende dienst te 

moeten krijgen. Uw aanname is dus correct. De werkzaamheden zijn volledig 

verrekenbaar. Uiteraard dient u wel aan te tonen welke werkzaamheden zijn 

uitgevoerd. 



19 Inhoud

Bijlage G - Overzicht 

objecten, Installaties & 

Preventief Inschrijfbedrag

Op locatie Salamanderveen 352 Spijkenisse zijn 8 luchtverdeelslangen 

aanwezig. Kunt u aangeven welke lengtes deze slangen hebben of eventueel 

een totaal lengte?

Helaas hebben wij niet de precieze afmetingen voorhanden. Wel hebben we de 

tekeningen toegevoegd van de LBK, hopelijk geeft dit het gewenste inzicht. 

20 Inhoud

Bijlage G - Overzicht 

objecten, Installaties & 

Preventief Inschrijfbedrag

Van diverse koelinstallaties zijn de vermogens niet opgegeven in de lijst van 

bijlage G. Kunt u die gegevens alsnog verstrekken of kunt u anders aangeven 

welke locaties EPBD plichtig zijn? Voor zover bekend zijn er geen objectenvoor dit contract die EPBD plichtig zijn. 

21 Inhoud

Programma van eisen par. 

1.4

Bedoelt u bij deze eis de garantie op het uitgevoerde werk van resp. 2 en 1 

jaar? 

Hierbij bedoelden wij dat voor de nieuwe installaties de fabrieksgaranties 

gelden en voor alle overige werkzaamheden 1 jaar. 

22 Inhoud

Bijlage G - Overzicht 

objecten, Installaties & 

Preventief Inschrijfbedrag

Keuringen van de gasleidingen staan niet genoemd in de installatielijst. Kunt u 

bevestigen dat deze dan ook niet in de prijs opgenomen hoeven te worden?

Dit wordt inderdaad nu niet gevraagd, wellicht in een later stadium wel. Wat 

wij verwachten bij een PI keuring is dat er tijdens de keuring gekeken zal 

worden of de installatie op de juiste manier is afgesteld en nog voldoet aan de 

wetgeving. De Inspectie wordt volgens de SCIOS-certificatieregeling uitgevoerd. 

De meetgegevens tijdens de PI-inspectie worden vergeleken met de waarden 

uit het EBI-rapport.

23 Inhoud

Bijlage G - Overzicht 

objecten, Installaties & 

Preventief Inschrijfbedrag

A) zijn de EBI's uitgevoerd op de installaties waarbij dat verplicht is en B) zijn de 

rapporten daarvan aanwezig?

De EBI keuringen zijn uitgevoerd en de rapporten staan in het BDR systeem 

waar wij mee werken. Zodra er nieuwe leveranciers  gecontracteerd zijn, zijn 

deze gegevens voor hen ook inzichtelijk.

24 Inhoud

Nota van Inlichtingen vraag 

9

De opdrachtgever geeft een onjuiste interpretatie aan artikel 5.6 van haar 

inkoopvoorwaarden. Op grond van die bepaling is de opdrachtnemer verplicht 

om reserveonderdelen na te leveren. De opdrachtgever meent ten onrechte 

dat die nalevering betrekking heeft op de garantieverplichting van de 

opdrachtnemer op grond van de kwaliteit van de levering, zoals bedoeld in 

artikel 5.5. De artikelen 5.6 en 5.5 moeten los van elkaar worden gezien, anders 

is het ook niet redelijk dat de garantietermijn van 12 maanden dan in de 

volgende bepaling wordt opgerekt naar vijf jaar. En derhalve dus ook niet dat 

de opdrachtnemer buiten de termijn van artikel 5.5 nog enige restwaarde moet 

betalen. De opdrachtnemer kan derhalve niet garanderen dat de 

reserveonderdelen tot vijf jaar na de levering nog verkrijgbaar zijn:

(a) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen?

(b) Is de opdrachtgever ander bereid om de gestelde verplichting van de 

opdrachtnemer te wijzigen in een inspanningsverplichting om tijdens de duur 

van de overeenkomst de opdrachtgever te informeren omtrent de te 

verwachte beschikbaarheid van de onderdelen? 

Opdrachtnemer moet onderdelen leveren die algemeen voor handen en te 

onderhouden zijn (geen eigen product) en indien bij toekomstige vervangingen 

onderdelen niet leverbaar zijn, voor een gelijkwaardig alternatief zorgen 

waarmee onderhoud door opdrachtnemer gewaarborgd blijft.



25 Inhoud

Bijlage H, par. 8 GBS 

installaties

Vraag 1: Wat verstaat u onder de licentie die 1 op 1 in rekening kan worden 

gebracht? 

Vraag 2:   Worden storingsmeldingen vanuit het GBS automatisch doorgemeld 

naar opdrachtnemer (bijv. middels een e-mail)?

Vraag 3: Wilt u dat opdrachtnemer op afstand kan inbellen op het GBS om de 

storing op afstand te beoordelen en waar mogelijk op te lossen? Zo ja, zijn ook 

de kosten om beheer op afstand te implementeren (zoals remote verbinding 

leggen) en uit te voeren (de storingsopvolging zelf) na gunning verrekenbaar? 

Antwoord 1: De licenties dienen door inschrijver aangevraagd te worden zoals 

omschreven. Hier zijn kosten aan verbonden, u kunt deze kosten 1 op 1 

doorbelasten aan ons.                                                                                           

Antwoord 2: Ja, dit klopt.                                                                                    

Antwoord 3: Ja, daar is dit systeem juist voor bedoeld. Het implementeren van 

het gehele Priva systeem zou al geïmplementeerd moeten zijn bij uw 

organisatie. Kosten voor het aanschaffen van de licenties op uw naam zijn 

uiteraard verrekenbaar zoals hierboven benoemd. De kosten die gemaakt 

worden om op afstand een storing/aanpassing te doen zijn uiteraard ook 

verrekenbaar. Dit werkt eigenlijk gelijkwaardig met een correctieve melding die 

fysiek uitgevoerd wordt. 

26 Inhoud NvI 1 vraag 15

U schrijft in de 1e NvI dat de conditie van de installaties conditie 3 conform de 

NEN 2767 moet blijven. In de eerdere aanbestedingsstukken wordt niet 

gesproken over de NEN 2767. 

Vraag 1: In Bijlage H PvE, par. 2 staat genoemd onderhoud volgens 

onderhoudsvoorschriften fabrikant. Wij gaan ervanuit dat we dit moeten 

aanhouden en dat wij geen conditiegestuurd onderhoud moeten uitvoeren. 

Graag bevestiging. 

Vraag 2: Is de huidige conditie van de installaties bekend? Zo ja, kunt u de 

huidige NEN 2767 inspectierapporten met inschrijvers delen? 

Vraag 3: Zo niet, is het de bedoeling dat opdrachtnemer een nulinspectie 

uitvoert na gunning om de conditie (conform de NEN 2767) vast te leggen? 

Vraag 4: Moet de nulinspectie door een NEN 2767 gecertificeerde inspecteur 

uitgevoerd worden?

In de 1e nota geven wij dit inderdaad weer als beantwoording op de vragen die 

gesteld zijn. Wat voor elke organisatie van het grootste belang is dat de 

installatie dusdanig moet functioneren dat de veiligheid, gezondheid niet in 

gevaar komt en er geen vervolgschade optreedt of dat de functie in het 

gebouw in gevaar komt. Denk aan o.a. dat het gebouw  niet meer te 

verwarmen of te koelen is. Hierbij zijn wij als opdrachtgever afhankelijk van de 

kennis en vaardigheden van onze opdrachtnemer. Onze wens is dat de 

installaties blijven functioneren zoals hier omschreven. Als uw organisatie 

aangeeft dat er een betere methode beschikbaar is dan vernemen wij dit graag 

op het moment dat wij de opstartgesprekken gaan voeren. Dit zelfde geld voor 

een mogelijke nul inspectie die dan benodigd zou zijn. 

27 Inhoud Offerteaanvraag, par.  2.4

U noemt een geraamde waarde van deze aanbesteding van € 4.750.000 voor 4 

jaar voor inspectief, preventief onderhoud, correctief onderhoud  en advisering 

over vervangings-/herstelmomenten. Is het mogelijk om dit bedrag verder op 

te delen binnen de genoemde categorieen? Wij hebben nl. onze globale 

inschrijfsom voor het inspectief-, preventief-, en correctief onderhoud 

(conform Bijlage C Inschrijfformulier) gereed en het bedrag waarop wij 

uitkomen staat niet in verhouding tot de door u genoemde opdrachtwaarde. 

Wij willen graag controleren of wij wellicht activiteiten over het hoofd zien.

Het genoemde bedrag van € 4.750.000,- voor 4 jaar is kortweg opgebouwd uit 

het preventieve onderhoud, correctieve onderhoud en planmatige onderhoud. 

Naast het standaard planmatige onderhoud hebben we in dit bedrag ook 

duurzame vervangingen meegenomen. Voor het Planmatig hebben wij 350K 

per jaar geraamd en voor de Duurzame Vervangingen 500K per jaar. 

28 Inhoud

Bijlage G - Overzicht 

objecten, Installaties & 

Preventief Inschrijfbedrag

Van locatie Jagerskreek 63/65, Koolzaaddreef 22, Noordakker 6, 

Trombonestraat 1, Maaswijkweg 50, Hugo van Voorneweg 39, Sportpolderweg 

7 en Gemeenlandsedijk 26 zijn de vermogens van de LBK's niet opgegeven in de 

lijst van bijilage G. Kunt u die gegevens alsnog verstrekken?

Helaas hebben wij deze gegevens nu niet beschikbaar. U kunt deze gegevens 

mogelijk wel afleiden nav het merk en type van de installaties. 



29 Inhoud

Programma van eisen par. 

1.7

U geeft aan: "Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet Opdrachtnemer 

de nodige maatregelen treffen ter voorkoming dan wel beperking van de kans 

op schade aan personen, gebouwen, goederen en het milieu (opstellen van een 

V&G plan daar waar nodig)". Kunt u een indicatie geven van het aantal locaties 

waarvoor een V&G plan moet worden opgesteld? 

Het is lastig om vooraf aan te geven om hoeveel locaties/ projecten dit zal 

gaan. We kunnen nu nog niet in detail aangeven welke planmatige projecten 

dit vereisen. U kunt er vanuit gaan dat voor alle standaard locaties (daar waar 

nodig) de V&G plannen als beschikbaar zijn. Deze zouden wellicht een enkele 

keer vragen om een update of kunnen worden voorzien van uw kennis op dit 

gebied. 

30 Inhoud

Bijlage H Programma van 

Eisen, art. 4.1

Wat is de reden dat u iedere twee weken een overzicht van het correctief 

onderhoud inclusief adviezen vraagt? 

Iedere twee weken heeft ons inziens weinig toegevoegde waarde. Veelal zijn 

het storingen die niet vaak voorkomen zoals bijvoorbeeld kloktijden die niet 

zijn aangepast of een eenmalige storing aan de  zonwering. Het is beter te 

adviseren op basis van trendanalyses op langere termijn. Bent u bereid om dit 

overzicht correctief onderhoud aan te passen naar bijvoorbeeld 1 x per 

kwartaal?

In de opstartperiode is het inderdaad zo dat wij tweewekelijks overleg wensen 

te hebben tot beide partijen aan elkaar gewend zijn en de werkzaamheden 

onder controle zijn. Gedurdende deze overleggen zullen we deze lopende 

zaken bespreken, dus ook de correctieve meldingen. Opdrachtgever heeft 

momenteel meer inzicht in het proces dan onze nieuwe leverancier. Zodra dit 

gesetteld is zullen we nieuwe afspraken maken. In de opstartfase zullen we 

bespreken wat we tweewekelijks willen zien en van daaruit ook wat we wellicht 

op een langere termijn kunnen afspreken. 

31 Inhoud 1e NvI

Het bevreemd ons dat wij alleen de antwoorden op onze vragen hebben 

gekregen. Kunt u de vragen van de andere mogelijke inschrijvers ook met ons 

delen?

Door andere mogelijke inschrijvers zijn geen vragen gesteld voor de Nota van 

Inlichtingen. 


