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1 Inleiding
1.1 Doelstelling

Dit service level agreement (SLA) definieert het niveau van de door <leverancier>
aangeboden dienstverlening met betrekking tot <naam Overeenkomst> bij de gemeente
Eindhoven.

Het SLA beschrijft de te hanteren servicelevels en condities m.b.t. de uitvoering van de
dienstverlening. Op een aantal van deze servicelevels vindt expliciete monitoring plaats
(via zgn. key performance indicatoren (KPI'S)), zodat kan worden vastgesteld of
gedurende de looptijd van de dienstverlening het vereiste kwaliteitsniveau daadwerkelijk
wordt gehaald en gehandhaafd blijft.

1.2 SLA

Dit SLA is de concrete invulling van de service afspraken tussen <leverancier> en
gemeente Eindhoven. Het SLA is gebaseerd op <naam Overeenkomst>.

Daarnaast zal door <leverancier> in samenwerking met de gemeente Eindhoven een
zogenaamd dossier afspraken en procedures (DAP) worden opgesteld waarin
procedures in de procesgang tussen <leverancier> en gemeente Eindhoven nader
worden vastgelegd.

Het SLA zal vervolgens op jaarbasis gezamenlijk worden gecontroleerd op actualiteit en
waar nodig door <leverancier> worden aangepast. Na akkoord van de Partijen geldt dan
de aangepaste versie. Aanpassing vindt plaats op basis van overleg tussen de Demand
manager / contractmanager van gemeente Eindhoven en

<leverancier>. Dit vindt plaats in het tactisch overleg.

1.3 Leeswijzer

Het SLA volgt zoveel mogelijk de structuur van ITIL, zodat de voorwaarden zijn
gegroepeerd rondom de verschillende ITIL processen.

Elk hoofdstuk bevat vervolgens aanvullende eisen en evt. randvoorwaarden waaraan de
dienstverlening minimaal moet voldoen. Daar waar onduidelijkheid is betreffende de
uitleg van benoemde definities in dit document hanteert de aanbestedende dienst de
processen / definities zoals in de laatste versie van ITIL beschreven.
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2 Algemene services en diensten

2.1 Beschikbaarheidsvenster (service window)

Het service window van <leverancier> is uitgezonderd erkende Nederlandse feestdagen:
<Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 18:00 uur> voor de geautoriseerde
gebruikers.

Een lijst van geautoriseerde gebruikers wordt uitgewerkt in het DAP.

2.2 Key performance indicatoren (KPI's) en rapportage

Na een initiéle periode van drie (3) maanden, na aanvang van de dienstverlening, vindt
een gezamenlijke evaluatie plaats van de scope van de dienstverlening en de wederzijds
afgesproken service levels.

Naar aanleiding van deze evaluatie is het mogelijk dat de frequentie, scope en / of de
KPI's in onderling overleg worden aangepast.

<Leverancier> zal de volgende rapportages verzorgen en voldoen aan de gestelde KPI:

Onderwerp KPI Omschrijving / scope Frequentie
Opleveren rapportage | < 10° werkdag van de Rapportage over de Per maand
maand voorgaande maand
Servicedesk Reactietijd < 5 min. Telefonisch bereikbaar Per maand
<leverancier> tijldens service window
Incidenten prio-1 Reactietijd < 5 min. Incidenten: Aangemeld, Per maand
opgelost en openstaand aan
> 95% opgelost het einde van de maand
<1 uur
Het product of de dienst is
100% opgelost < 4 uur | niet te gebruiken en betreft
een kritische impact op de
productie omgeving.
Situatie vereist onmiddellijke
oplossing
Incidenten prio-2 Reactietijd < 5 min. Incidenten: Aangemeld, Per maand
opgelost en openstaand aan
> 95% opgelost < 1 het einde van de maand
werkdag
Het product of de dienst is
100% opgelost < 3 operationeel door gebruik
werkdagen van een work around, maar
onder ernstige
beperkingen.
Situatie vereist spoedige
oplossing
Incidenten prio-3 Reactietijd < 15 min. Incidenten: Aangemeld, Per maand
opgelost en openstaand aan
= 95% opgelost < 5 het einde van de maand
werkdagen
Er zijn
100% opgelost < 10 onvolkomenheden geconsta
werkdagen teerd, of er zijn vragen. Het
product of de dienst is
operationeel
Problem management | Reactietijd < 30 min. Aangemaakte, openstaand Per maand
aan het einde van de
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Onderwerp KPI Omschrijving / scope Frequentie
Openstaande maand, opgeloste problems
problems (duur) <100 | (incl. workaround en/of
dagen oplossing)
Wijzigingen Reactietijd < 30 min. Status van aangemaakte, Per maand
openstaande, opgeloste
(projectmatige) wijzigingen.
In overeenstemming met
gemeente Eindhoven wordt
eerst de scope, uitvoering
en planning afgestemd
Telefonische 100% binnen Per maand
bereikbaarheid werkdagen tussen
08.00 uur en 18:00 uur
Verbetervoorstellen n.v.t In relatie tot KPI's worden Per maand
verbetervoorstellen
gerapporteerd
Beschikbaarheid > 99,995% De algemene Per maand
producten en diensten beschikbaarheid van de
producten en diensten
tijdens het servicewindow,
zodat de gebruikers van de
producten en diensten deze
functioneel kunnen
gebruiken
Toegangsrechten Halfjaarlijks zichtbaar Toegangsrechten worden Per halfjaar
algemene logische testen ieder half jaar opnieuw
toegang zichtbaar beoordeeld. Niet
toegestane of verouderde
toegang wordt geregistreerd
als beveiligingsincident en
direct verwijderd
Release kalender Halfjaarlijks overzicht Inzicht in de roadmap m.b.t. | Per halfjaar
van End of Sales, End | te verwachten releases en
of Product Support & software updates, alsmede
End of Life van de End of sales, End of
componenten Product Support & End of
Life van de producten

Testen met Productiedata is niet toegestaan.

2.3

Overlegstructuur

Ten behoeve van de instandhouding van de dienstverlening zullen <leverancier> en
gemeente Eindhoven een overlegstructuur voeren op operationeel, tactisch en

strategisch niveau.

Communicatie tussen <leverancier> en gemeente Eindhoven zal in het Nederlands
plaatsvinden, technische informatie mag worden verstrekt in de Engelse taal.
<Leverancier> levert een vast contactpersoon (en vervanger) voor alle communicatie

tussen de gemeente Eindhoven en <leverancier> tijdens de uitvoer van de
Overeenkomst. Deze overlegstructuur kent in concept de volgende:

Overleg Frequentie Participanten

(=bevoegden)

Agenda / Doel

Gemeente Eindhoven »  Bespreken rapportage;

. Demandmanager / .

Operationeel 1 x per maand

Operationele day-to-day issues;
Technisch Beheerder /
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agenda

Overleg Frequentie Participanten Agenda / Doel
(=bevoegden)
Operation Manager e  Updates van werkafspraken;
e  Eventueel extra activiteiten;
Leverancier . Preventief onderhoudsplan
¢ Operationeel manager | ,  gyaliteit van de services;
e  Verbetervoorstellen inbrengen in
het tactisch overleg;
e  Verbetering in de communicatie.
Tactisch 1x per Gemeente Eindhoven ¢  Verbetervoorstellen en
kwartaal e Demandmanager / key goedkeuring daarvan;
user, . Status van verbeterprojecten;
. Contractmanager . Klant tevredenheid;
. Service Delivery . Escalaties:
Manager e Proces evaluatie;
e  Facturatie;
Leverancier e  Wijzigingen op SLA/DAP.
e  Service manager /
contract manager
e  Evt. andere
functionarissen
Strategisch 1x per jaar Personen op basis van de *  Presentatie jaar van

samenwerking;

. Doorgevoerde wijzigingen op
SLA/DAP;

e Innovatie;

. Toekomst.

Alle overleggen tussen de gemeente Eindhoven en <leverancier> vinden plaats in een
van de kantoren van de gemeente Eindhoven, tenzij onderling anders overeengekomen.
Verslaglegging en voortgangsbewaking worden gedaan door <leverancier>.
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2.4 Escalatiemodel

Indien de overeengekomen dienstverlening en / of te hanteren processen niet worden
nagekomen, is bijgaand escalatie model in concept beschreven en wordt indien van
toepassing nader uitgewerkt in het DAP:

Niveau  Gemeente Eindhoven <Leverancier>

1 Technisch Beheerder / Operation Manager  Account manager
2 Demand manager / contractmanager Contract manager
3 Afdelingshoofd / sectorhoofd Algemeen directeur

Paraaf gemeente Eindhoven: Paraaf <leverancier>:



Januari 2023

SLA gemeente Eindhoven en <leverancier> versie 1.2

3 Proces management
3.1 Producten en diensten

<Leverancier> is gedurende de looptijd van de Overeenkomst verantwoordelijk voor:
e Het leveren en implementeren van de producten en diensten
e Het onderhoud (Correctief, Preventief, Adaptief en Innovatief) op deze
producten en diensten
e 1¢lijns en 2¢ lijns servicedesk
e 2°lijns ondersteuning functioneel en technisch

De details van de te leveren producten en diensten worden indien van toepassing verder
uitgewerkt in de DAP.

3.2 Incident management

Incidenten die betrekking hebben op de producten en diensten die <leverancier> levert
conform de Overeenkomst, worden aangemeld bij de <leverancier> via <telefoon,
e-mail, of web portaal>. <Leverancier> fungeert als Single Point of Contact (SPOC) voor
de geautoriseerde gebruikers van de gemeente Eindhoven.

Terugkoppeling door <leverancier> vindt altijd plaats met het referentie nummer van
<leverancier> en het referentie nummer van gemeente Eindhoven.

Alle meldingen worden bijgehouden in een service management tool van <leverancier>
dat conform ITIL standaarden werkt. <Leverancier> servicedesk houdt zicht en controle
op alle uvitstaande meldingen. Geautoriseerde gebruikers van de gemeente Eindhoven
hebben toegang tot de aangemelde tickets.

3.3 Problem management

Terugkerende incidenten dienen als problem te worden geclassificeerd op basis van de

volgende regels:

e Als een geautoriseerde gebruiker van gemeente Eindhoven een incident als problem
classificeert;

e Als eenzelfde type incident vijf (5) keer per jaar voorkomt.

<Leverancier> levert binnen een week een verbeterplan aan en laat dit accorderen door
gemeente Eindhoven. In het verbeterplan worden concrete acties en planningen
(onderzoeksperiode, mensen, middelen en resultaten) genoemd.

Indien zich in het ICT-landschap van de gemeente Eindhoven een problem voordoet dat
niet direct is te herleiden tot de dienstverlening van <leverancier> maar daar
mogelijkerwijs wel mee in verband staat, dan verklaart <leverancier> zich bereid om de
gemeente Eindhoven te ondersteunen bij de diagnose van het probleem.

3.4 Change -en release management

<leverancier> informeert de gemeente door middels van een releasekalender van de
geinstalleerde producten over:
e End of Sales (EOS). Het product wordt niet meer verkocht.
e End of Product Support. Het product wordt niet meer ondersteund.
e End of Life (EOL). De applicatie wordt niet meer ondersteund door de
leverancier van de software.
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Alle wijzigingen uitgevoerd door <leverancier> binnen én buiten het service window
worden minimaal 10 werkdagen van tevoren gemeld bij gemeente Eindhoven.
Wijzigingen op de productie omgeving m.b.t. configuratiebeheer van geplande
hardware- of softwareupdates als onderdeel van de service, worden uitgevoerd buiten
het beschikbaarheidsvenster (service window).

Werkzaamheden die van tevoren niet gemeld worden en die leiden tot uitval tijdens het
service window worden meegerekend in de maandelijkse non-beschikbaarheid van de
dienstverlening.

De door <leverancier> gepland onderhoud, wordt jaarlijks vastgesteld en de non-
beschikbaarheid valt buiten de metingen in dit SLA.
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4 Definities

Overeenkomst

<naam Overeenkomst>

Beschikbaarheid

De algemene beschikbaarheid van de producten en
diensten tijdens het servicewindow, zodat de gebruikers
van de producten en diensten deze functioneel kunnen
gebruiken.

Correctief onderhoud

Na constatering van een issue in de te leveren producten
of diensten verhelpt <leverancier> op basis van de aan
het geconstateerde issue toegekende prioriteit het issue.
Dit gebeurt in overeenstemming met de gemeente
Eindhoven.

Partijen

Dit zijn de <leverancier> en de gemeente Eindhoven

Preventief onderhoud

Gemeente Eindhoven verwacht van <leverancier>
wijzigingsvoorstellen om te borgen dat de te leveren
producten en diensten ook in de toekomst blijft
functioneren en presteren conform de overeenkomst.

<Leverancier> geeft aan welk Preventief onderhoud
gedaan zou moeten worden en met welke frequentie, in
afstemming met gemeente Eindhoven. Het Preventief
onderhoud, waarbij de te leveren producten en / of
diensten onbeschikbaar is, dient minimaal 10 werkdagen
vooraf aangekondigd te worden. De datum van uitvoering
is in overleg met gemeente Eindhoven.

<Leverancier> voert Preventief onderhoud uit aan de
hand van een Preventief onderhoudsplan, waarin te
hanteren criteria, checklists en meetmethoden zijn
opgenomen. Dit onderhoudsplan wordt periodiek met
gemeente Eindhoven in het operationeel overleg
besproken.

Adaptief onderhoud

Het releasematig doorvoeren van verbeteringen en / of
uitbreiding van de functionaliteit van de te leveren
producten en diensten. De inhoud van een release wordt
in overleg vastgesteld en in de release notes beschreven.

Zodra een nieuwe release is goedgekeurd door gemeente
Eindhoven kan deze worden geimplementeerd in de
productieomgeving.

Innovatief onderhoud

Verbeteren van de te leveren producten en diensten is
van belang voor de toekomstbestendigheid van niet
alleen de functionaliteiten, maar ook de effectiviteit en
inzetbaarheid.

Wederpartij dient per jaar een roadmap voor Innovatief
onderhoud op te leveren met een tijdspanne van 12
maanden vooruit.
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De toekomstvisie van de <leverancier> met betrekking tot
de te leveren producten en diensten incl. de
samenwerking wordt jaarlijks besproken en vastgelegd in
het strategische overleg.
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Ondertekening:

Gemeente Eindhoven

Naam:

Functie: Leadbuyer / Sectorhoofd*
Organisatie: Gemeente Eindhoven
Datum:

Handtekening:

<Leverancier>

Naam:

Functie:

Organisatie: <leverancier>
Datum:

Handtekening:

* Doorhalen wat niet van toepassing is
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