

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Gemeente Barneveld

Nationale identificatie:

212057263

Postadres:

Raadhuisplein 2

Plaats:

BARNEVELD

NUTS-code:

NL

Postcode:

3771ER

Land:

NL

Contactpersoon:

Lisa Mondeel

Telefoon:

+31 140342

E-mail:

inkoop@barneveld.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.barneveld.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

BRM - WRM Oostbroek fase 1

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

In de kern Kootwijkerbroek van de gemeente Barneveld wordt de nieuwe woonwijk Oostbroek gerealiseerd. De wijk bestaat uit 106 nieuwe woningen. Om de woningen te kunnen realiseren moet het projectgebied eerst bouwrijp worden gemaakt. Na realisatie van de woningen, wordt de wijk woonrijp gemaakt.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

19/01/2023

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 07/02/2023

Plaatselijke tijd: 09:30

Te lezen:

Datum: 05/04/2023

Plaatselijke tijd: 09:30

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum: 07-02-2023

Plaatselijke tijd: 09:31

Te lezen:

Datum: 05-04-2023

Plaatselijke tijd: 09:31

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

Beste gegadigde,

De aanbesteding wordt op on hold gezet. Dit vanwege bestuurlijke besluitvorming. De verwachting is dat de planning met +/- 2 maanden wordt uitgesteld. De inhoud van de aanbestedingsdocumenten wordt voornamelijk niet gewijzigd. Zodra de nieuwe planning bekend is, wordt dit gedeeld via TenderNed.