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Maassluis PROJECTEN & ADVIES

Uitgangspunten

- Grondbbalans opgesteld in theoretische vaste kuubs

- Grondopbouw conform verkennend bodemonderzoek rapnmr. BV0.2022.0085 (22-06-2022)
- Ontgravingsklasse bovengrond: Industrie; Ontgravingsklasse ondergrond: Industrie.

Sleuven onder verharding

Sleuf Ontgraven zand Ontgraven klei (m3) Aanvullen zand Grondverbetering 200 max. ontgravingsdiepte (m Lengte sleuf
(m3) (m3) zand tov MV) (m)

DO1-D02 105 105 1,50 35
D02-D03 90 390 1,40 35
D03-D04 180 180 1,30 75
D04-M40053 40 40 1,40 15
D04-D05 85 25 110 10 1,40 45
D02-D06 30 30 1,50 10

Sleuven onder groenstroken

Sleuf Ontgraven zand Ontgraven klei (m3) Aanvullen zand Grondverbetering 200 max. ontgravingsdiepte (m Lengte sleuf
(m3) (m3) zand tov MV) (m)

DO6-DOT 55 90 135 10 1,80 40

DO7-D08 170 170 1,60 65

Totalen 765 115 860 20 320




