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Nieuwe inrichting buiten werkgebied
verdubbeling Bovenkerkerweg
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Werkgrens

Nieuwe situatie

Aanbrengen befontegels 150x300x60 mm, wif-grijs (voetgangersoversteek)
Aanbrengen haaienftandbetontegels 500x500x95 mm, incl. bijpassende bloktegel
Aanbrengen thermoplastische markering ononderbroken (0.1m), wit
Aanbrengen thermoplastische markering ononderbroken (0.15m), wit
Aanbrengen thermoplastische markering ononderbroken (0.2m), wit
Aanbrengen thermoplastische markering ononderbroken (0.3m), wit
Aanbrengen thermoplastische markering 0.3-2.7 (0.1m), wit

Aanbrengen thermoplastische markering 0.5-0.5 (0.1m), wit

Aanbrengen thermoplastische markering 1-1(0.1m), wit

Aanbrengen thermoplastische markering 1-1(0.15m), wit

Aanbrengen thermoplastische markering 1-3 (0.1m), wit

Aanbrengen thermoplastische markering 1-3 (0.3m), wit

Aanbrengen thermoplastische blokmarkering 0.5x0.5m, wit

Aanbrengen thermoplastische haaientandmarkering 0.5x0.5m, wif
Aanbrengen thermoplastische haaientandmarkering 0.3x0.3m, wif
Aanbrengen thermoplastische markering, diverse soorten pijlen, wit
Aanbrengen thermoplastische markering, markering tekst LIJNBUS, wit
Aanbrengen verkeersbordpaal, incl. verkeersbord (met RVV-nummer) door derden
Bestaande lichtmast

Nieuwe locatie lichtmast (door derden)

Aanbrengen geleidetegels, 300x300x60 mm, geel

Aanbrengen noppentegels, 300x300x60 mm, wit

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP.
Lengtematen in meters, materiaalmaten in millimeters
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A Wijzigingen aan de hand van overleg d.d. 31-01-2023 CavD 09-02-2023
wijziging omschrijving door datum

Gemeente w Amstelveen

Ingenieursbureau NS Voorbereiding & Realisatie

Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen, T (020) 540 49 11, F (020) 540 41 62

project + \lerdubbeling Bovenkerkerweg

onderwerp : Bestektekeningen
Aanbrengen markering en bebording

blad 3 van 5
datum : Definitief bestandsnaam: W1410-T11a_T15a - markering.dwg
getekend :CavD dienstjaar 12022 formaat: schaal: 1:200
projectleider :Nz besteknummer:12.131 A1 verlengd
gezien .
status: Definitief tek.nr.: W1410-T13
goedgekeurd:




