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Blad nr:
Discipline

Beheerkaart

Engineer :

:Wijz. A

Wijz. C
Wijz. B

:
:

Gemeente:
Get. :

Regio:

Tel. nr :

Datum:

Datum:
Datum:

Datum:
Par.:

Par.:
Par.:

Case nr:

Status
Schaal

Datum
:

Formaat:

:
:
:

:

CS nr:

Jeroen Meijer 06-27852194

Jeroen Meijer 20-12-2022

E-LS

NHZ & Rijnland - IPZ

bovenkerk

1/1 A2

1:500

26-9-2022
Voorbereiding

Bovenkerkerweg

Verklaring E & OVAarde

N

X
v

B
3kV, 6kV, 10kV of 20kV
LS 230V, 400V of 600V

10kV-, 50kV-. of 150kV-bed.

50kV

380kV
150kV

LS+OV of OV BBS  Buitenbedrijf te stellen

OTL  Om te leggen

NTV  Na te verleggen
TVV  Te vervangen

NTL/NTP  Nieuw te leggen/plaatsen

UTN  Uit te nemen

Eindsluiting

Mof

Aarde

MS Station

LS OV kast
LS kast

Bestaande lichtmastMantelbuis TVL  Te Verlaten
IBS  In bedrijf te stellen

MS Station met OV

Krimpdop
Nutsaansluiting
Kwelscherm
Kabel op rol

LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
Telecom
LS (Bestaand)
MS (Bestaand)

OW

N

Z

OW

N

Z

DX74
Line

DX74
Line

DX74
Line

DX74
Line

DX74
Callout
Aansluiting overnemen op nieuwe kabel

DX74
Callout
Aansluiting overnemen op nieuwe kabel

DX74
Callout
Aansluiting overnemen op nieuwe kabel

DX74
Callout
Nieuw te leggen 4 X 150Al

DX74
Line

DX74
Callout
Te persen buis (110 St)

DX74
Line

DX74
Callout
Mantelbuis 110 PVC
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