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Algemene Voorwaarden. Op alle door of aan Koninklijke H.H. Martens & Zoon b.v., alsmede alle door of aan haar gelieerde vennootschappen, uitgebrachte offertes, verstrekte opdrachten, gesloten overeenkomsten en al hetgeen uit deze offertes, opdrachten en overeenkomsten 
voortvloeit, zijn voor zover het betreft inkoop onze Algemene Inkoopvoorwaarden Martens van toepassing en voor zover het betreft verkoop onze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens van toepassing, zoals deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 
Breda onder nr. 20000408. Een afschrift van de toepasselijke Algemene Voorwaarden wordt u op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

Civilink Engineering BV
T.a.v. Dhr. van Duyn  
Drachmeweg 127
2153 PA Nieuw-Vennep
Nederland

Datum : 15-3-2023

Geachte heer van Duyn,

Bijgaand ontvangt u de offerte voor het project: Amstelveen, Bovenkerkerweg.

Voor vragen gelieve contact op te nemen met: Mark van Leeuwen.
tel: 088-6278223  
e-mail: verkoop-mabe@martensgroep.eu

Uitgangspunten:
• De lichtdoorlatende deksels hebben geen EN:124 en/of VK45 keurmerk.
• De lichtdoorlaatbaarheid is niet vast te stellen, dit is namelijk afhankelijk van 

de weersomstandigheden en zal na verloop van tijd ook veranderen. 
• De aangeboden deksels worden wel altijd toegepast bij faunatunnels.
•
• Graag 2x plaquette door u ter beschikking laten stellen (TBG).
•
• Overige details putten volgens bijgevoegde puttenstaat.



Offerte

Civilink Engineering BV
T.a.v.  Dhr.  van Duyn 

Telefoon : 0252-680280
Email : kees.van.duyn@civilink.nl

Betreft : Aangenomen werk
Project : Amstelveen, Bovenkerkerweg
Offertenummer : MBE0041630 .   
Werknummer : MBE025751029
Offertedatum : 23 februari 2023
Contactpersoon : Mark van Leeuwen tel:   088-6278223
Vertegenwoordiger : Ruud Smits
Datum aanbesteding :
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1 PRIJSOVERZICHT

Geachte heer van Duyn,

Met verwijzing naar uw aanvraag hebben wij hierbij het genoegen u onderstaande 
betonartikelen aan te bieden:

Putten

S0041630.0051 PutA Aangepast 
Aantal Eenheid Art.nr. Omschrijving/tekst Prijs € Per 

1 Stuks 0051.1 Put MIKZ BM V190 H220       PutA 8.219,39 Stuk
1 Stuks 0051.2 Put MIKZ TM V190 H080       PutA 2.189,56 Stuk

S0041630.0054 PutB Aangepast 
Aantal Eenheid Art.nr. Omschrijving/tekst Prijs € Per 

1 Stuks 0054.1 Put MIKZ BM V133 H240       PutB 1.296,68 Stuk
1 Stuks 0054.2 Put MIKZ TSM V133 H110       PutB 425,44 Stuk
1 Stuks 0054.3 Put MIKZ TM V133 H025       PutB 4.783,78 Stuk

S0041630.0052 PutC Aangepast 
Aantal Eenheid Art.nr. Omschrijving/tekst Prijs € Per 

1 Stuks 0052.1 Put MIKZ BM V190 H260       PutC 5.666,07 Stuk
1 Stuks 0052.2 Put MIKZ TM V190 H165       PutC 6.683,75 Stuk

Qube buizen gewapend

S0041630.0058 buizen 1000mm.  
Aantal Eenheid Art.nr. Omschrijving/tekst Prijs € Per 

25 Stuks 59003084 Buis Qube   R100 L240 SV K135           538,85 Stuk
25 Stuks 59003166 Qube-ring 1000mm 16x2850mm 0,00 Stuk

2 Stuks 59003200 Buis Qube   R100 L120 SV K135      MF VL 269,42 Stuk
2 Stuks 2095500 Glijring          1000mm 24x3555 0,00 Stuk
2 Stuks 59003199 Buis Qube   R100 L120 SV K135      SP VL 751,29 Stuk
2 Stuks 59003166 Qube-ring 1000mm 16x2850mm 0,00 Stuk
2 Stuks 2095500 Glijring          1000mm 24x3555 0,00 Stuk
2 Stuks 0058.4.1 Buis Qube   R100 L191 SV K135      SP1:2 1.347,12 Stuk
2 Stuks 59003166 Qube-ring 1000mm 16x2850mm 0,00 Stuk
3 Stuks 59003575 Glijmiddel GMQ21  p/6 kg 0,00 Stuk

Buisrooster speciaal

S0041630.0062 buisrooster  
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Aantal Eenheid Art.nr. Omschrijving/tekst Prijs € Per 
2 Stuks 38180901 Buisrooster 1000  in de buis 1.995,00 Stuk

TOTAALPRIJS: EUR 51.461,58 excl. BTW.

Betaling bij levering van de elementen, betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Corona clausule
 
Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich 
meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze 
overeenkomst. De gevolgen van het coronavirus, alsmede  de gevolgen van de in 
verband hiermee door de overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, resp. 
door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen, zijn  daarom niet 
verdisconteerd in de met u overeengekomen (totaal)prijzen en levertijd(en).
Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus een 
omstandigheid vormen die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, en dat 
opdrachtnemer voor die gevolgen recht heeft op kostenvergoeding, verlenging van 
levertijd en eventueel prijsverhoging. Opdrachtnemer kan aanspraak maken op 
prijsverhoging, indien sprake is van substantiële verhoging van (inkoop)prijzen voor 
bouwstoffen, materialen en/of personeel.
 
Monitoring en informatie
 
Partijen willen de gevolgen van het coronavirus voor de goede uitvoering van 
overeenkomst zoveel mogelijk beperken en zullen daartoe met elkaar in overleg 
blijven tijdens de uitvoering daarvan.

Zie volgende bladen voor leverings/verkoopvoorwaarden.
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2 PUTTENSTAAT
Project: MBE0041630 Amstelveen, Bovenkerkerweg

 

Datum : 15-3-2023 
 
Bijgaand ontvangt u de puttenstaat voor het project: Amstelveen, Bovenkerkerweg.
 
Voor commerciele vragen gelieve contact op te nemen met: Mark van Leeuwen.

tel: 088-6278223 e-mail: verkoop-mabe@martensgroep.eu 

Voor afroepen van putten en vragen over levering: afdeling expeditie.
tel: 088-6278240 e-mail: logistiek-mabe@martensgroep.eu

 
Gebruikte afkortingen
ASH = aansluithoogte (buitenonderkant put tot BOB in cm) BKK = gres-aansluiting (diam in mm)
BDPL = bodemplaat (hoogte in cm) BSI = ingestorte betonbuis (diam in cm)
BM = basis-module (hoogte in cm) EVOS = Evosan aansluiting (diam in mm)
BOB = binnen onderkant buis (cm tov peil) GIGA = Giga pipe aansluiting (diam in mm)
DKST = deksteen (hoogte in cm) GVK = gvk aansluiting (diameter in mm)
KLP = terugslagklep (diameter in cm) HPE = hoge dichtheid PE (diam in mm)
MGR = mangat rond (diam in cm) HMSP = hoekaansluiting beton (diam in cm)  
MGV = mangat vierkant (doorsnede in cm) HXXX = hoekaansluiting kunststof (diam in mm)  
MV = Maaiveld (cm tov peil) INW = inwendige hoek
OM = overzet-module (hoogte in cm) KBD = kabeldoorvoer (diam in mm)
P+S = stelruimte boven put tot maaiveld (in cm) KLM = klikmof (diameter in mm) 
RST = rooster (afmeting in mm) MOF = ingestorte betonbuis-mof (diam in cm)
SCH = schachtelement (hoogte in cm) MOFSV   = ingestorte gewapende betonbuis-mof 
SPS = spindelschuif (diameter in cm) MSP = Martens aansluiting (diameter in cm)
TM = top-module (hoogte in cm) MSPG = Martens aansluiting gekeerd (diam in cm)
TSM = tussen-module (hoogte in cm) PPR = PP Pragma aansluiting (diameter in mm) 
UM = uitstroom-module (hoogte in cm) PVC = pvc aansluiting (diameter in mm) 
VLD = vlakdeksel (hoogte in cm) RSP = ronde sparing (diameter in cm)
VLM = verloop module (hoogte in cm) SPIE = ingestorte betonbuis-spie (diam in cm)

STRAB = Strabusil aansluiting (diam in mm)
TBG = ter beschikking gesteld door u 
UKYM = Ultra Kyma aansluiting (diam in mm)
VSP = vierkante sparing (b x h in cm)
XSTR = xstream (diameter in mm) 

Toelichting puttenstaat
Bij alle aansluitingen wordt de aansluithoogte (de uitwendige hoogte van buiten-onderzijde put tot 
BOB)vermeld,  evenals de BOB zelf (beiden in cm).  Het gewicht op de puttenstaat is het gewicht 
van de betreffende module en niet van de hele put. De hoogte van een tussenmuur met evt. 
aansluitingen/sparingen zijn ten opzichte van de bovenkant bodem aangegeven. Tussenmuren die 
doorlopen in tussen- of topmodulen moet u zelf waterdicht maken. Wanneer de stroomrichting niet 
is aangegeven, is deze bij ons onbekend. Door u ter beschikking gestelde goederen worden 
gemerkt met TBG. De mangaten in de topmodulen/vld's hebben in Nederland een doorsnede van 
60 cm en in Belgie 70 cm. 
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Putnummer: PutA
Afmetingen inwendig: 190x190 W19
Module BM

Gewapend: Ja
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 21 cm
10199 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

MSP100 - 41 (-552)  

MOF100 - 41 (-552) 05 graden omhoog

Maaiveld               -308
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     -15
Uitwendige Hoogte      300
Totale Hoogte          285

Artikelnummer          S0041630.0051.1

BM=220

ASH
41

Putnummer: PutA
Afmetingen inwendig: 190x190 W19
Module BM

Gewapend: Ja
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 21 cm
10199 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

MSP100 - 41 (-552)  

MOF100 - 41 (-552) 05 graden omhoog

Maaiveld               -308
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     -15
Uitwendige Hoogte      300
Totale Hoogte          285

Artikelnummer          S0041630.0051.1

TM=80

ASH
41

Goedgekeurd: Nee

P+S = -15

Putnummer: PutA
Afmetingen inwendig: 190x190 W19
Module TM

Gewapend: Ja
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 21 cm
4782 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

instorten putrand met lichtdoorlatend deksel
gietijzeren frame + deksel

Maaiveld               -308
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     -15
Uitwendige Hoogte      300
Totale Hoogte          285

Artikelnummer          S0041630.0051.2

BM=220

Putnummer: PutA
Afmetingen inwendig: 190x190 W19
Module TM

Gewapend: Ja
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 21 cm
4782 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

instorten putrand met lichtdoorlatend deksel
gietijzeren frame + deksel

Maaiveld               -308
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     -15
Uitwendige Hoogte      300
Totale Hoogte          285

Artikelnummer          S0041630.0051.2

TM=80

Goedgekeurd: Nee

P+S = -15
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Putnummer: PutB
Afmetingen inwendig: 133x133 W15
Module BM

Gewapend: Nee
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 18 cm
4924 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

MSP100 - 35 (-552)  MSP100 - 35 (-552)  

Maaiveld               -212
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     0
Uitwendige Hoogte      375
Totale Hoogte          375

Artikelnummer          S0041630.0054.1

BM=240

ASH
35

Putnummer: PutB
Afmetingen inwendig: 133x133 W15
Module BM

Gewapend: Nee
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 18 cm
4924 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

MSP100 - 35 (-552)  MSP100 - 35 (-552)  

Maaiveld               -212
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     0
Uitwendige Hoogte      375
Totale Hoogte          375

Artikelnummer          S0041630.0054.1

TSM1=110

ASH
35

Putnummer: PutB
Afmetingen inwendig: 133x133 W15
Module BM

Gewapend: Nee
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 18 cm
4924 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

MSP100 - 35 (-552)  MSP100 - 35 (-552)  

Maaiveld               -212
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     0
Uitwendige Hoogte      375
Totale Hoogte          375

Artikelnummer          S0041630.0054.1

TM=25

ASH
35

Goedgekeurd: Nee

P+S = 0

Putnummer: PutB
Afmetingen inwendig: 133x133 W15
Module TSM1

Gewapend: Ja
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 18 cm
2344 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

Maaiveld               -212
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     0
Uitwendige Hoogte      375
Totale Hoogte          375

Artikelnummer          S0041630.0054.2

BM=240

Putnummer: PutB
Afmetingen inwendig: 133x133 W15
Module TSM1

Gewapend: Ja
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 18 cm
2344 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

Maaiveld               -212
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     0
Uitwendige Hoogte      375
Totale Hoogte          375

Artikelnummer          S0041630.0054.2

TSM1=110

Putnummer: PutB
Afmetingen inwendig: 133x133 W15
Module TSM1

Gewapend: Ja
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 18 cm
2344 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

Maaiveld               -212
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     0
Uitwendige Hoogte      375
Totale Hoogte          375

Artikelnummer          S0041630.0054.2

TM=25

Goedgekeurd: Nee

P+S = 0
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Putnummer: PutB
Afmetingen inwendig: 133x133 W15
Module TM

Gewapend: Ja
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 18 cm
1113 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

Monteren maasrooster 100x100cm
Maaiveld               -212
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     0
Uitwendige Hoogte      375
Totale Hoogte          375

Artikelnummer          S0041630.0054.3

BM=240

Putnummer: PutB
Afmetingen inwendig: 133x133 W15
Module TM

Gewapend: Ja
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 18 cm
1113 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

Monteren maasrooster 100x100cm
Maaiveld               -212
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     0
Uitwendige Hoogte      375
Totale Hoogte          375

Artikelnummer          S0041630.0054.3

TSM1=110

Putnummer: PutB
Afmetingen inwendig: 133x133 W15
Module TM

Gewapend: Ja
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 18 cm
1113 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

Monteren maasrooster 100x100cm
Maaiveld               -212
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     0
Uitwendige Hoogte      375
Totale Hoogte          375

Artikelnummer          S0041630.0054.3

TM=25

Goedgekeurd: Nee

P+S = 0

Putnummer: PutC
Afmetingen inwendig: 190x190 W19
Module BM

Gewapend: Ja
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 18 cm
11724 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

MOF100 - 38 (-552) 05 graden
omhoog

MSP100 - 38 (-552)  

Maaiveld               -180
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     -15
Uitwendige Hoogte      425
Totale Hoogte          410

Artikelnummer          S0041630.0052.1

BM=260

ASH
38

Putnummer: PutC
Afmetingen inwendig: 190x190 W19
Module BM

Gewapend: Ja
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 18 cm
11724 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

MOF100 - 38 (-552) 05 graden
omhoog

MSP100 - 38 (-552)  

Maaiveld               -180
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     -15
Uitwendige Hoogte      425
Totale Hoogte          410

Artikelnummer          S0041630.0052.1

TM=165

ASH
38

Goedgekeurd: Nee

P+S = -15
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Putnummer: PutC
Afmetingen inwendig: 190x190 W19
Module TM

Gewapend: Ja
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 18 cm
8022 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

instorten putrand met lichtdoorlatend deksel
gietijzeren frame + deksel

Maaiveld               -180
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     -15
Uitwendige Hoogte      425
Totale Hoogte          410

Artikelnummer          S0041630.0052.2

BM=260

Putnummer: PutC
Afmetingen inwendig: 190x190 W19
Module TM

Gewapend: Ja
Stroomprofiel: Nee
Zandvang: 18 cm
8022 kg

Offertenummer: MBE0041630
Datum afdruk: 15-3-2023
Laatste wijziging: 15-3-2023

instorten putrand met lichtdoorlatend deksel
gietijzeren frame + deksel

Maaiveld               -180
BOB - maat             -552
Putrand + stellaag     -15
Uitwendige Hoogte      425
Totale Hoogte          410

Artikelnummer          S0041630.0052.2

TM=165

Goedgekeurd: Nee

P+S = -15
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3 PROJECT CONDITIES
In verband met de instabiliteit op de staalmarkt zijn al onze prijzen, voor
wat betreft het wapeningsstaal, gebaseerd op dagprijzen. Een wijziging in de
dagprijzen kan aanleiding zijn tot verhoging van onze prijzen bij levering.
Hierop is de risicoregeling GRYMAFER van toepassing met als peildatum de maand 
waarin de offerte is uitgebracht.
Referentiekader GRYMAFER R-S (Staven).                                      
De verrekendatum is de maand waarin de productie heeft plaatsgevonden, indien er 
sprake is van een langere productieperiode dan 1 maand, volgen er automatisch 
meerdere verrekendata.                                       
Voor alle niet wapeningsstaal (zachtstaal) gerelateerde zaken geldt de risicoregeling 
GWW 1995 met als peildatum de maand waarin de offerte is uitgebracht.                                                             
Niet nader genoemde leveringen, werkzaamheden, onderdelen en uitgangspunten zijn 
geen onderdeel van onze prijs.

* Toeslag onvolledige vracht : Euro  95,00 p/st.
   in combinatie met andere vracht en ritgewicht < 28 ton

* Deelvrachten door u op datum gewenst en minstens 2 dagen tevoren afgeroepen 
   bij expeditie:

- tot 6 ton : Euro 250,00 p/st.
- tot 16 ton : Euro 175,00 p/st.
- tot 26 ton : Euro 125,00 p/st.

* Extra losadres : Euro  95,00 p/st.
.
* Sluitvrachten onder de 28 ton worden volgens bovenstaande tarieven verrekend.

* Voor de lostijd wordt gerekend met een uur vanaf het moment van aankomst.
Bij overschrijding hiervan worden de kosten aan de opdrachtgever door-
berekend tegen een tarief van Euro 70,00 per uur. Het tarief voor een
(semi-) dieplader bedraagt Euro 115,00 per uur.

* De losplaats dient op het moment van lossen van de prefab elementen goed
   bereik- en berijdbaar te zijn voor vrachtwagens. Eventuele verkeers-
   belemmeringen dienen door de opdrachtgever tijdig te worden verwijderd. 
   De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever.

Bovengenoemde prijzen zijn franko op auto geleverd, inclusief certificeringskosten, 
exclusief BTW en geldig tot 3 dagen na offertedatum.

De prijzen zijn slechts geldig indien u alle geoffreerde materialen bij
Martens beton bestelt en zullen dus niet per definitie gestand worden gedaan
indien u slechts delen uit de prijsaanbieding wilt afnemen.
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Meerprijs voor het zelflossen bedraagt Euro 2,35 per ton, tot een maximum van 3 ton
(onder voorbehoud afmeting element).

Levertijd           : In onderling overleg nader vast te stellen.

Levertijden worden bij benadering opgegeven en gaan in zodra na
orderbevestiging over alle details overeenstemming is bereikt en nadat alle
voor de uitvoering der opdracht noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. in
ons bezit zijn.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Ongeacht het bepaalde in toepasselijke algemene dan wel bijzondere voorwaarden 
hieromtrent komt voor rekening en risico van Opdrachtgever de verkrijging van 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die vereist zijn voor de (wijze 
van) uitvoering van het werk, voor zover deze toestemmingen benodigd zijn op grond 
van de Habitatrichtlijn en/of de Wet natuurbescherming (Wnb). Indien de 
Habitatrichtlijn en/of de Wnb in de weg staan aan de uitvoering(sfase) van het werk, 
dan wel tot vertraging leiden, komen alle gevolgen hiervan voor rekening van 
Opdrachtgever. Dit heeft ook te gelden voor andere milieugerelateerde risico’s, zoals 
(potentieel) zeer zorgwekkende stoffen als Pfas en Pfos. Indien deze risico’s in de weg 
staan aan de uitvoering(sfase) van het werk, dan wel tot vertraging leiden, komen alle 
gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Deze gevolgen laten onverlet alle 
verplichtingen van Opdrachtgever jegens Leverancier. Opdrachtgever is niet bevoegd 
tot opschorting, ontbinding, vernietiging en/of verrekening indien deze gevolgen zich 
verwezenlijken. Ieder beroep op overmacht door Opdrachtgever wordt in dat geval 
uitgesloten. Opdrachtgever is jegens Leverancier aansprakelijk voor al haar 
dientengevolge geleden en te lijden schade, waaronder gevolgschade, 
vertragingsschade, geleden verliezen en gederfde winst. Opdrachtgever vrijwaart 
Leverancier voor aanspraken van derden.

Martens beton brengt opslagkosten in rekening bij u, voor alle materialen die speciaal 
voor u geproduceerd zijn en niet zijn afgenomen op de overeengekomen leverdatum. 
Bij een overschrijding van de overeengekomen leverdatum met meer dan 2 maanden, 
brengt Martens beton 0,5% opslagkosten in rekening (per week) over de franco 
waarde 
voor opslag en derving van interest totdat de producten door u zijn afgenomen. 

Retouren : - Martens beton b.v. neemt geen materialen retour.

Puttenstaat         : - In de prijs is inbegrepen het maken van de 
puttenstaat plus 1 maal wijzigen. Elke volgende 
wijziging kost Euro 25,00 per te wijzigen put.
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Kwaliteit Nederland  : - Mikz-modulen/putelementen kleiner dan 
KOMO-certificaat      2000mmx2000mm inwendige maatvoering 

     volgens BRL 9202
  - Samengestelde putten volgens BRL 0401

Overzetmodule : - Dit type put ook wel hondehokput genoemd maakt
onderdeel uit van ons leveringsprogramma.
Martens geeft echter geen garantie op sterkte
en constructie als op zich staand element,
want het is slechts bedoeld als een praktische
hulpconstructie in het werk.

Hijsen/             : - De elementen dienen onder een hoek van 90 graden 
hijsvoorziening te worden gehesen. 

  - Verantwoordelijkheid voor hijsklauwen en
         hijswerkzaamheden ligt bij de opdrachtgever.

Leveringsvoorwaarden : - Op al onze offertes en orders zijn de algemene 
verkoopvoorwaarden Martens van toepassing. 
Zie volgende pagina's.

  In de genoemde voorwaarden is bepaald dat de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats 
Breda exclusief bevoegd is van geschillen kennis 
te nemen, behoudens het recht van Martens om 
het geschil aan de op grond van de wet bevoegde 
rechter voor te leggen, en dat exclusief van 
toepassing is het Nederlandse recht, met 
uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
Uw inkoopvoorwaarden wijzen wij hiermee
nadrukkelijk van de hand.

Verzekering : - In onze prijs is geen rekening gehouden met het
afsluiten van een CAR-verzekering. Wij gaan er vanuit
dat er door de opdrachtgever een CAR-verzekering is
afgesloten, waarbij Martens beton en eventuele
onderaannemers, zonder enige beperking, volledig
zijn meeverzekerd.

Ter beschikking gestelde : - Materialen, die door de opdrachtgever ter 
materialen beschikking worden gesteld, dienen uiterlijk 

3 werkweken voor aanvang productie bij
Martens beton te zijn afgeleverd. 
De ter beschikking gestelde materialen dienen 
duidelijk herkenbaar te zijn gemerkt. Afwijkingen
op deze regel kunnen leiden tot extra kosten en 
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vertraging in de levering.

Verpanding : - De klant is er van op de hoogte dat Martens haar
  vorderingen heeft verpand en de klant ziet af van
 haar verpandingsverbod.

Martens beton b.v. zal bij elke order met een netto-orderbedrag (excl. BTW) 
kleiner dan euro 1.500,- een administratieve toeslag rekenen van Euro 95,-. 

Bij aanvaarding van deze offerte zal Martens de voor u geldende kredietlimiet 
aanvragen bij haar kredietverzekeraar. Martens is in alle gevallen gerechtigd om 
haar verplichtingen uit deze en iedere andere met u gesloten overeenkomst op 
te schorten, indien en zolang de voor u geldende kredietlimiet wordt overschreden, 
waarbij rekening wordt gehouden met alle op dat moment openstaande facturen 
(vervallen en niet vervallen).

Betalingsgarantie : - Wanneer o.b.v. kredietinformatie het niet
verantwoord geacht wordt om u een voldoende 
hoog krediet te verlenen, verlangen wij van u 
andere betalingsgaranties.

Betalingsconditie : - Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Met vriendelijke groet,
Martens beton b.v.

R. du Pree Mark van Leeuwen 
directeur contactpersoon

tel: 088-6278223 

De afdeling expeditie is van 07:00 - 17.00 uur direct
bereikbaar onder telefoonnummer: 088 - 6278240.
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4 MARTENS VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1: definities
In deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens wordt verstaan onder Martens:
Koninklijke H.H. Martens & Zoon b.v., gevestigd te Oosterhout, alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen Martens beton b.v., Martens prefab beton b.v., 
Martens kunststoffen b.v. en Teuben b.v. alle gevestigd te Oosterhout, Martens keramiek b.v. gevestigd te Dinteloord en n.v. Martens plastics, gevestigd te Mol 
(België).
Koper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die Martens om een offerte tot verkoop en levering van zaken en/of diensten verzoekt en/of Martens daartoe 
opdracht geeft en/of met Martens een overeenkomst tot verkoop en levering van zaken en/of diensten sluit.
Overeenkomst: Elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of het verrichten van diensten, die tussen Martens en Koper tot stand komt, elke 
aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding (waaronder begrepen de aanvraag aan Martens tot het doen van 
een offerte en de offerte van Martens) en de uitvoering daarvan.
Levering van zaken: Alle werkzaamheden en diensten, die verband houden met het leveren van zaken.

Artikel 2: toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alsmede verstrekte adviezen van Martens aan Koper en alle 
koopovereenkomsten tussen Martens en Koper en alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens zijn slechts van kracht indien en voor zover deze tussen Martens en Koper schriftelijk zijn 
overeengekomen.

Artikel 3: aanbiedingen
3.1 Alle door Martens gedane offertes, opgegeven prijzen en levertijden zijn vrijblijvend. Herroeping van de aanbieding door Martens is te allen tijde mogelijk. 
Ook na aanvaarding door Koper is herroeping mogelijk, mits zij onverwijld geschiedt.
3.2 Een aanvaarding door Koper van een aanbieding van Martens, welke afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van die aanbieding en als een 
nieuwe aanbieding die Martens niet bindt. Dit geldt ook indien deze aanvaarding door Koper slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding van 
Martens afwijkt.

Artikel 4: totstandkoming overeenkomsten, aanvulling en wijziging
4.1 Martens heeft te allen tijde het recht een order zonder opgave van reden te weigeren, zonder dat Martens hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. 
Overeenkomsten betreffende de Levering van zaken en/of diensten komen eerst tot stand na een schriftelijke bevestiging van Martens aan Koper. Verzending 
van de factuur door Martens kan in de plaats treden van voornoemde schriftelijke bevestiging. De inhoud van een schriftelijke bevestiging en/of factuur van 
Martens is voor beide partijen bindend indien deze niet binnen 5 werkdagen na dagtekening door de andere partij schriftelijk is betwist. Hetzelfde geldt ten 
aanzien van aanvullingen en/of wijzigingen op een overeenkomst.
4.2 Indien een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, is Koper volledige betaling verschuldigd voor de ingevolge die overeenkomst reeds 
voor hem geproduceerde of van derden betrokken zaken en verrichte activiteiten, zulks onverminderd het recht van Martens op volledige schadevergoeding. 
Indien Koper een met Martens tot stand gekomen overeenkomst annuleert voordat door Martens ten behoeve van die overeenkomst zaken zijn geproduceerd 
of betrokken en geen reken- en/of tekenwerk is verricht, zal Koper aan Martens een schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag van de volledige 
opdracht, exclusief B.T.W., verschuldigd zijn, zulks onverminderd het recht van Martens op volledige schadevergoeding.

Artikel 5: prijzen
5.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de daarin vermelde prijzen exclusief B.T.W. en exclusief emballage, gebaseerd op levering af 
fabriek.
5.2 De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, in de ruimste zin genomen, geldend op het moment van de prijsaanbieding aan of overeenkomst 
met Koper. Indien voor de datum van levering één of meer der kostenfactoren een verandering ondergaan, is Martens gerechtigd de overeengekomen prijs 
dienovereenkomstig te veranderen. Onder kostenfactoren worden ook verstaan door overheden opgelegde belastingen, invoerrechten, heffingen of andere 
lasten.

Artikel 6: meerwerk
6.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats ingeval van bestekswijzigingen, afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of 
geschatte hoeveelheden. Afwijkingen van niet verrekenbare hoeveelheden zullen desalniettemin worden verrekend indien sprake is van een overschrijding 
van meer dan 5%.
6.2 Martens is gerechtigd meerwerk direct na het bekend worden daarvan volledig aan Koper te factureren. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot 
meerwerk laat de aanspraken van Martens op volledige vergoeding van het meerwerk onverlet.

Artikel 7: levertijden
7.1 Voor zover geen sprake is van levering uit voorraad, wordt het tijdstip van levering van de zaken bij benadering vastgesteld in een van tevoren 
overeengekomen leveringsschema waarin opgenomen zijn de tijdstippen van levering, alsmede de te leveren hoeveelheden, welk schema, indien nodig, 
tevens omvat de benodigde tijd voor het ten behoeve van de productie noodzakelijke reken- en/of tekenwerk,  alsmede het tijdstip waarop de door Martens 
vervaardigde berekeningen en/of tekeningen door Koper dienen te worden goedgekeurd.
7.2 Indien levering op afroep overeengekomen is en er vindt geen afroep door Koper vóór de overeengekomen leveringsdata plaats, is Martens, na Koper in 
gebreke te hebben gesteld, gerechtigd:
- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Martens op volledige schadevergoeding, en/of:
- voor de hoeveelheid die niet werd afgeroepen of afgenomen, betaling te eisen. Na betaling gaan de hier bedoelde zaken over in eigendom van Koper, 
onverminderd het recht van Martens deze zaken van zijn terrein af te voeren en elders voor rekening en risico van Koper op te slaan en na drie maanden te 
vernietigen. Koper is verplicht alle hieraan verbonden kosten aan Martens te vergoeden.
7.3 Indien levering op afroep overeengekomen is zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Martens bevoegd voor zaken, welke niet 
binnen drie maanden na de koop zijn afgeroepen, Koper bij aangetekend schrijven te sommeren om binnen acht werkdagen na verzending van dat schrijven, 
aan Martens een termijn van ten hoogste drie maanden, aansluitend op voormelde periode van acht werkdagen, te noemen, binnen welke alles zal zijn 
afgeroepen.
Koper is verplicht aan deze sommatie tijdig gevolg te geven, bij gebreke waarvan artikel 7.2 van toepassing zal zijn.
7.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden opgegeven levertijden altijd als te zijn gesteld bij benadering, gelden per de datum van ontvangst van 
de opdracht en nimmer als fatale termijn. Martens zal steeds trachten de opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch bij overschrijding daarvan, 
dient Koper Martens schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal vijf werkdagen om alsnog te leveren c.q. te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen 
op overschrijding van de levertijd. De in de vorige volzin bedoelde termijn is minimaal 28 werkdagen indien de levering (mede) beton betreft.
7.5 Martens is gerechtigd de door haar verschuldigde prestaties in gedeelten na te komen.

Artikel 8: keuring
8.1 Koper heeft het recht de zaken op zijn kosten te keuren. Indien Koper daarom heeft verzocht, is Martens verplicht tijdig vóór verlading aan Koper kennis te 
geven van tijd en plaats, waarop de keuring kan geschieden. De keuring moet plaatsvinden aan de fabriek vóór verladen, volgens tevoren overeengekomen en 
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schriftelijk bevestigde keuringseisen c.q. monsters en keuringsmethoden, alsmede herkeurings-voorwaarden. Geringe afwijkingen in maat, kleur en uitvoering, 
mits binnen de grenzen van de relevante normeringen, zullen nimmer reden tot afkeuring zijn.
8.2 Van een eventuele afkeuring zal door Koper zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie werkdagen, te rekenen vanaf de dag na (het voltooien 
van) de keuring, een met reden omklede schriftelijke mededeling worden gedaan aan Martens, bij gebreke waarvan ter zake de betreffende zaken door 
Martens geen reclame zal worden aanvaard. Martens zal binnen een redelijke termijn voorzien in de gebreken en de zaken andermaal ter keuring aanbieden 
conform het hiervoor onder 8.1 bepaalde.
8.3 Een geleverde zaak geldt als goedgekeurd indien deze door Koper geheel of gedeeltelijk ver- en/of bewerkt wordt.

Artikel 9: levering, risico en aanvaarding
9.1 Onverminderd de overige bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens wordende zaken geacht door Martens te zijn geleverd en door 
Koper te zijn aanvaard:
a. bij levering af fabriek: zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
b. bij levering franco werk: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en -indien zulks is overeengekomen door of vanwege Martens- zijn gelost, bij het door 
Koper aangewezen werk of magazijn van Koper. Martens behoeft de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar 
(gemaakt) terrein kan komen, één en ander ter beoordeling van Martens/transporteur. Levering geschiedt steeds op het voertuig, terwijl Koper verplicht is de 
zaken aldaar in ontvangst te nemen. Lossing buiten werktijd kan alleen plaatsvinden met instemming van Martens/transporteur. Bij levering franco werk niet-
gelost zal voor elke vracht één losuur worden toegestaan onmiddellijk aansluitend op het tijdstip van aankomst, mits de aanvoer van de zaken geschiedt in de 
normale werktijd. Meerdere losuren kunnen aan Koper in rekening worden gebracht. Koper draagt zorg voor de lossing. Het lossen geschiedt met voldoende 
geschikt personeel en materieel door en onder verantwoordelijkheid van Koper en op aanwijzing van de chauffeur. Indien hulpmiddelen voor het lossen van 
de zaken door Martens ter beschikking zijn gesteld, is Koper vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het werk zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor de 
hulpmiddelen, alsmede voor het juiste gebruik ervan. Alle schade door het niet nakomen door Koper van zijn verplichtingen, kan door Martens op Koper 
verhaald worden.
c. bij levering inclusief montage: zodra de zaken in of op het bouwwerk zijn gemonteerd. Indien de zaken op het werk zijn aangevoerd en, hetzij door 
omstandigheden buiten de schuld van Martens niet onmiddellijk met de montage kan worden begonnen, hetzij de bouwwijze van het desbetreffende werk 
zodanig is gepland, dat de montage van de zaken slechts met tussenpozen kan plaatsvinden, worden de zaken geacht te zijn aanvaard, zodra deze ter plaatse 
zijn aangekomen en gelost.
9.2. Op het moment van levering van de zaken gaat het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de zaken en van eventueel daarmee gepaard 
gaande gevolgschade over op Koper.

Artikel 10: reclameren
10.1 Bij aankomst op het werk dienen de zaken door Koper op gebreken te worden gecontroleerd. Indien bij vervoer van de zaken voor rekening en risico van 
Martens beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de retour te zenden vrachtbrief, 
afleveringsbon of soortgelijk document worden aangetekend, wordt Koper geacht de zaken zonder voorbehoud te hebben geaccepteerd. Worden gebreken 
geconstateerd anders dan bedoeld in de vorige volzin, dan dient Martens daarvan onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen drie werkdagen na 
levering, schriftelijk op de hoogte te worden gesteld, bij gebreke waarvan ter zake de betreffende zaken door Martens geen reclame zal worden aanvaard.
10.2 Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid van door hem aan Martens verstrekte gegevens, welke van 
belang zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht.
10.3 Indien enig bezwaar omtrent geleverde zaken door Martens wordt erkend, is Martens gerechtigd, in overleg met Koper, de betreffende zaken te 
vervangen, dan wel voor de betreffende leverantie of een deel daarvan Koper te crediteren.
10.4 Geleverde en geaccepteerde zaken worden niet teruggenomen.

Artikel 11: hoeveelheid
11.1 Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer 
te geven, tenzij Koper zijn bezwaar daartegen op de vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document aan Martens meldt.
11.2 Ook al meldt Koper, op hiervoor beschreven wijze, tijdig aan Martens dat hem een andere hoeveelheid is geleverd dan op een bij de aflevering verstrekte 
vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document is weergegeven, geeft zulks hem niet het recht tot opschorting van betaling voor hetgeen hem wel 
geleverd is.

Artikel 12: emballage
12.1 Meermalen bruikbare emballage wordt door Martens tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk als statiegeld op de factuur aan Koper in rekening 
gebracht.
12.2 Voor op kosten van Koper aan Martens geretourneerde emballage, als bedoeld in het vorige lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door Martens aan 
Koper een creditnota gezonden.
12.3 Op de voormelde creditnota wordt, mits de terugontvangen emballage in gelijke staat (ter beoordeling van Martens) is als zij door Koper werd ontvangen, 
de daarvoor volgens lid 1 gefactureerde waarde gecrediteerd. Indien de terugontvangen emballage in minder goed staat is dan vorenbedoeld wordt een 
dienovereenkomstig lager bedrag gecrediteerd. Koper is verantwoordelijk voor het retour zenden van de emballage. Indien emballage niet binnen drie 
maanden na de laatste levering is geretourneerd, vervalt het recht op creditering van het statiegeld en wordt de emballage geacht onder eigendoms-
voorbehoud door Martens aan Koper te zijn verkocht voor een gelijk bedrag als het in rekening gebrachte statiegeld.
12.4 Koper is eerst bij ontvangst van de creditnota bevoegd de waarde van geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen 
op het door hem aan Martens verschuldigde.
12.5 Indien het bedrag van de creditnota hoger is dan hetgeen Koper bij ontvangst van die factuur nog aan Martens verschuldigd is, wordt dat meerdere 
spoedig na de factuurdatum aan Koper voldaan.

Artikel 13: betaling en eigendomsvoorbehoud
13.1 Martens behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor, totdat alle vorderingen van Martens op Koper uit welke hoofde dan ook, met 
inbegrip van rente en kosten, volledig zijn voldaan.
13.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de eigendomsoverdracht van de zaken plaats.
13.3 Indien de wettelijke bepalingen vereisen dat Koper zijn B.T.W.-nummer aan Martens kenbaar maakt, is Koper aansprakelijk voor alle gevolgen van een 
onjuiste mededeling van genoemd nummer aan Martens.
13.4 De betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Indien sprake is van reken- en/of tekenwerk, is Martens gerechtigd van het bepaalde 
in de voorgaande volzin af te wijken en zal de betaling als volgt plaatsvinden:
a. Een eerste termijn van ten minste 10% van de koop- c.q. aanneemsom bij het verlenen van de opdracht, althans uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
b. Het restant in termijnen evenredig aan het telkens overeenkomstig het leveringsschema geproduceerde of geleverde gedeelte van de zaken c.q. het telkens 
gereedgekomen gedeelte van de overeengekomen montage. De betaling van alle overige termijnen dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
13.5 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek en/of beroep op opschorting en/of verrekening plaats te vinden, behoudens het bepaalde in artikel 12.4.
13.6 Indien de levering van de zaken op verzoek van Koper niet geschiedt overeenkomstig het overeengekomen leveringsschema, zal
– onverminderd de overige bepalingen in deze verkoopvoorwaarden
– volledige betaling geschieden uiterlijk 30 dagen na de oorspronkelijk overeengekomen levertijd, onder aftrek van de eventueel dan nog niet 

verschuldigde transport- en/of montagekosten.
13.7 Indien en voor zover door Martens geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan Martens zich de eigendom van de 
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geleverde zaken heeft voorbehouden, is Martens gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst en wordt Martens voor zover 
nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door Koper daartoe gemachtigd, haar zaken terug te nemen en is Koper verplicht Martens in dat kader toegang te 
verlenen tot alle voor hem toegankelijke en/of in gebruik zijnde ruimten en terreinen, één en ander onverminderd het recht van Martens om van Koper 
volledige schadevergoeding te vorderen.
13.8 Koper is binnen het kader van zijn normale bedrijfsuit-oefening bevoegd de door Martens geleverde zaken, waarvan laatstgenoemde nog eigenaar is, aan 
derden te verkopen en te leveren. Koper verliest deze bevoegdheid zodra Koper jegens Martens in verzuim is dan wel Martens deze bevoegdheid schriftelijk 
intrekt.
13.9 Martens is te allen tijde bevoegd van Koper betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen, die ter zake van 
incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien Koper niet direct aan een 
daartoe strekkend verzoek van Martens voldoet, is laatstgenoemde gerechtigd de levering van zaken en diensten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken 
en is Koper in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Voorts is Koper in dat geval gehouden om op eerste verzoek van Martens ten 
gunste van laatstgenoemde een pandrecht te vestigen op de zich onder Koper bevindende roerende zaken.
13.10 Het is Koper verboden op de door Martens geleverde en nog niet betaalde zaken een vuist- of stil pandrecht ten behoeve van (een) derde(n) te vestigen.
13.11 Bij niet tijdige betaling is Koper van rechtswege in verzuim. Daardoor worden alle facturen van Martens terstond opeisbaar. Indien Koper in verzuim is, is 
hij voorts, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist, een vertragingsrente van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand 
daaronder begrepen, verschuldigd over het openstaande bedrag.
13.12 Indien Koper in verzuim is, komen voorts te zijnen laste alle schade en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De 
buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag.
13.13 Indien Martens gebruik maakt van haar recht tot opschorting c.q. gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, zijn de kosten 
welke Martens dient te maken in verband met opslag en/of afvoer voor rekening van Koper.

Artikel 14: tekeningen en berekeningen
14.1 Martens draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens Koper verstrekte tekeningen, berekeningen 
en andere gegevens, zoals onder meer: alle gegevens nodig voor het maken van productietekeningen, statische berekeningen van de zaken en de daarbij 
behorende tekeningen door Martens, onverschillig of de zaken al dan niet een integrerend deel uitmaken van constructies van derden.
14.2 Indien na het verstrekken door Martens aan Koper van de eerste tekening en/of berekening zodanige bouwkundige wijzigingen plaatsvinden, dat daaruit 
aanmerkelijke wijzigingen van het reken- en/of tekenwerk voortvloeien, mogen de data zoals bedoeld in artikel 7.1 verschoven worden met de periode die in 
redelijkheid met het wijzigen van het reken- en/of tekenwerk is gemoeid. De extra kosten in verband met reken- en/of tekenwerk zullen aan Koper 
doorberekend worden.
14.3 Ingeval tekeningen en (statische) berekeningen, alsmede de daarbij behorende tekeningen van de zaken, worden gemaakt door Martens zullen zij aan 
Koper worden toegezonden. Met de productie van de betrokken zaken zal niet worden begonnen voordat op deze tekeningen en berekeningen de 
goedkeuring van Koper is verkregen, ten bewijze waarvan deze bescheiden door Koper of diens gemachtigde voor akkoord dienen te worden getekend en 
geretourneerd.
14.4 Koper dient zorg te dragen voor de ter zake vereiste goedkeuringen en/of toestemmingen van overheidswege, welke zullen blijken uit 
medeondertekening van de stukken.
14.5 Indien de tekeningen en berekeningen voor het desbetreffende werk niet zijn gebaseerd op, door of namens Koper, verstrekte gegevens, maar door 
Martens zijn vervaardigd op grond van haar eigen gegevens, dan komt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze tekeningen bij 
Koper te liggen, mits en vanaf het moment dat deze de tekeningen heeft goedgekeurd.
14.6 Alle door Martens vervaardigde tekeningen en berekeningen blijven haar eigendom. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende 
constructies, constructievormen of constructiedetails alsmede het aan derden ter inzage geven daarvan, is niet toegestaan. Bij overtreding van het in dit lid 
bepaalde is Koper voor iedere overtreding aan Martens een boete van € 7.500,00 verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van Martens, waaronder het 
recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 15: montage
15.1 Indien montage is overeengekomen moeten op de in het leveringsschema overeengekomen data voor de montage c.q. verwerking van de door Martens 
te leveren zaken, onverminderd de overige overeengekomen leverings- en/of montagevoorwaarden, in ieder geval de door anderen dan Martens te leveren 
constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten zover gevorderd en kwalitatief voldoende zijn, dat de montage c.q. verwerking onverwijld en 
ongestoord zonder vertraging en/of onderbreking kan geschieden.
15.2 Indien naar het oordeel van Martens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde prestaties door anderen dan Martens niet tijdig zijn verricht en/of 
kwalitatief onvoldoende zijn, heeft Martens het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan Koper in rekening te brengen.
15.3 Martens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde door andere dan Martens geleverde of 
aangebrachte constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten, noch voor de gevolgen van de in die constructies, voorzieningen e.d. tijdens de montage 
optredende klachten.
15.4 Indien van Martens op verzoek van Koper hulp, advies, aanwijzingen of richtlijnen omtrent de montage van de geleverde zaken wordt verlangd, zal 
Martens, indien zij deze heeft gegeven, jegens Koper en/of derden niet aansprakelijk zijn voor de kosten en/of schade bij of naar aanleiding van deze montage 
ontstaan.
15.5 De montage dient door Koper op gebreken te worden gecontroleerd. Indien gebreken geconstateerd worden, dient Koper Martens daarvan schriftelijk en 
onverwijld na de ontdekking, doch uiterlijk drie werkdagen na de montage, op de hoogte te stellen. Indien binnen drie werkdagen geen gebreken gemeld 
worden, geldt de montage als geaccepteerd. Na de genoemde termijn is Martens niet gehouden bezwaren in behandeling te nemen.

Artikel 16: uitvoering
16.1 De uitvoering van werkzaamheden door Martens geschiedt naar aanwijzingen en onder toezicht van Koper of zijn vertegenwoordiger.
16.2 Voor de uitvoering hinderlijke obstakels in de bodem dienen door Koper te worden verwijderd. Indien hinderlijke obstakels niet worden verwijderd, komt 
Koper van rechtswege in verzuim te verkeren en is hij om die reden verplicht tot vergoeding van daardoor geleden schade.
16.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden opgegeven data van aanvang en oplevering van de werkzaamheden als streefdata en nimmer als fatale 
data.

Artikel 17: garantie en aansprakelijkheid
17.1 Martens garandeert de deugdelijkheid van de door haar gefabriceerde zaken en de door haar uitgevoerde montagewerkzaamheden. De garantietermijn 
eindigt 5 jaren na levering van de zaken c.q. oplevering van de zaken c.q. levering van de montagewerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn 
overeengekomen is. Van niet door Martens gefabriceerde zaken garandeert Martens de deugdelijkheid voor dezelfde periode als de leverancier van Martens 
aan Martens de deugdelijkheid gegarandeerd heeft.
17.2 Indien Koper bewijst dat de door Martens geleverde zaken een onjuiste samenstelling, structuur of afmeting en/of onvoldoende kwaliteit(en) hebben 
vanwege een tekortkoming van Martens en/of dat door Martens verrichte werkzaamheden ondeugdelijk zijn vanwege een tekortkoming van Martens, zal 
Martens binnen de garantietermijn – naar eigen keuze en inzicht en tot het maximale bedrag van € 500.000,- per overeenkomst ongeacht de order of 
aanneemsom waarop de tekortkoming betrekking heeft – ter vervanging van de gebrekkig gebleken zaken soortgelijke zaken ter beschikking stellen of tot 
herstel van de gebreken overgaan. De aansprakelijkheid van Martens is in alle gevallen en in alle opzichten beperkt tot nakoming van deze 
garantieverplichting.
17.3 Martens is, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor vergoeding van (gevolg-/bedrijfs-)schade die vanwege 
een tekortkoming is ontstaan. Indien en voor zover Martens vanwege een derde op vergoeding van schade vanwege een tekortkoming wordt aangesproken 
zal Koper Martens op eerste verzoek volledig vrijwaren voor de aanspraken van deze derde.

Artikel 18: overmacht
Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die Martens niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee Martens bij het 
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aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst 
redelijkerwijze niet van Martens kan worden verlangd, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk leveren/presteren door 
haar toeleveranciers /productiemiddelen, het in gebreke zijn van de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde vervoerders, 
verkeersbelemmeringen, oorlog en oorlogsgevaar, in- en uitvoerverboden of andere maatregelen van enige Nederlandse of buitenlandse overheidsinstantie 
die de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) onmogelijk maakt, vorst, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, verlies of beschadiging bij transport, brand, 
waterschade, diefstal, storing in de levering van de grond- en hulpstoffen of energie en defecten aan productiemiddelen.

Artikel 19: verrekening
Iedere hierboven in artikel 1 genoemde vennootschap is gerechtigd om vorderingen van Koper uit welke hoofde dan ook te verrekenen met vorderingen uit 
welke hoofde dan ook die elk van de in artikel 1 genoemde vennootschappen op Koper heeft.

Artikel 20: ontbinding
Martens is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 
schorten, de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk bij buitengerechtelijke verklaring te ontbinden:
a. indien het faillissement, de surseance of de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van Koper wordt aangevraagd of uitgesproken, of;
b. indien Koper haar bedrijfsuitoefening staakt, haar onderneming (deels) wordt overgedragen, geliquideerd of stilgelegd, of;
c. indien Koper onder bewind gesteld wordt.

Artikel 21: opschorting
21.1 Koper verklaart afstand te doen van zijn recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op te schorten.
21.2 Indien Koper tekort schiet of bij Martens het vermoeden bestaat dat Koper tekort zal schieten in de nakoming van één of meer van zijn verbintenissen uit 
een met Martens gesloten overeenkomst of de wet, is Martens gerechtigd de nakoming van haar verbintenissen op te schorten, totdat Koper al zijn 
verbintenissen is nagekomen, ook indien de tekortkoming niet aan Koper toerekenbaar is.
21.3 Indien Martens op grond van haar op dat moment bekende informatie in redelijkheid heeft gemeend haar verplichtingen op te mogen schorten, is 
Martens niet gehouden Koper schadeloos te stellen indien achteraf mocht blijken dat het opschortingsberoep niet (volledig) rechtsgeldig is geweest.

Artikel 22: toepasselijk recht en geschillen
22.1 Op alle verbintenissen tussen Martens en Koper is te allen tijde uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag van 11 april 1980 is 
niet van toepassing.
22.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen in de Nederlandse taal  met een exclusieve bevoegdheid aan de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden beslecht,  behoudens het recht van Martens om een geschil voor te leggen aan de op grond van de wet  bevoegde 
overheidsrechter.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn ook beschikbaar in de Engelse, Franse en Duitse taal. Bij discrepanties tussen en geschillen over een versie van de 
algemene verkoopvoorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal en de algemene verkoopvoorwaarden in de Nederlandse taal, prevaleert de 
Nederlandse tekst.
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens (versie juni 2019) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20000408.


