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KvK 67682065 
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waterschaplimburg.nl 

 Nota van inlichtingen  
van Waterschap Limburg 

datum 16 juni 2023 

onderwerp Nota van Inlichtingen 

betrekking op Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor uitvoering van 

diensten inzake Conditiemetingen NEN2767  

zaaknr. 2022-Z8974 

documentnr. WLDOC-1187088822-260241 

 

Deze Nota van Inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van de aanbestedingsleidraad. De 

vragen van een voorgaande Nota van Inlichtingen worden steeds herhaald. Nieuwe vragen en 

antwoorden worden onder aan de lijst toegevoegd. 

 

Nr. Betreft Vraag 

1.  

1.3.1 Doel van 

de opdracht 

U geeft aan dat ‘De actuele restlevensduur per bouwdeel wordt 

in beeld gebracht op basis van conditietoestand, het bouwjaar 

en de verwachte levensduur.’ 

 
U geeft aan dat dit op basis moet volgens de kromme uit de 

NEN2767. Kunt u dan ook de theoretische levensduur per 

element / bouwdeel meegeven? 

Antwoord 

Materialisatie van elementen en bouwdelen speelt een belangrijke rol bij het 

bepalen van de technische levensduur. Opdrachtgever heeft hier geen overzicht 

van beschikbaar. Opdrachtnemer wordt gevraagd per element of bouwdeel een 

generiek advies uit te brengen inzake de technische levensduur.  

 

Nr. Betreft Vraag 

2.  

1.3.2 

Achtergrond 

opdracht 

U geeft aan dat ‘In 2021 is gestart met een pilot voor het 

uitvoeren conditiemetingen waarbij de focus lag op de 

waterkeringen maar daarnaast ook een doorkijk is gemaakt naar 

assets in het watersysteem. Nu de pilot succesvol is afgerond is 

het zaak om verder invulling te geven aan het 

onderhoudsprogramma waterkeringen en de conditiemetingen 

volgens een meerjarenplanning op de markt te zetten.' 
Kunnen wij de output van deze pilot ontvangen? 

Antwoord Alle output van de pilot is verwerkt in de aanbestedingsstukken. 

 

Nr. Betreft Vraag 

3.  

1.3.4 Gewenste 

situatie 

U geeft aan dat u werkt aan een uniforme areaaldecompositie 

welke past bij landelijke normen zoals DAMO, IMBOR, NEN2767 

en NEN3160. 

 

Kunt u aangeven waarom u ook de NEN3160 benoemt? 

Antwoord NEN3160 is niet van toepassing en komt te vervallen. 



 
 
 

2/8 
Zaaknr. 2022-Z8974 / Doc.nr. WLDOC-1187088822-260241 

 

Nr. Betreft Vraag 

4.  

Decompositie 5.1 De decompositie per object, moet voorafgaand aan de 

inspecties opgesteld worden op basis van de richtlijnen van 

NEN2767-4. 

5.2 De decompositie moet voorafgaand aan de inspecties 

goedgekeurd worden door de opdrachtgever. Tijdens de 

inspecties wordt de juistheid van de decompositie geverifieerd 

met de werkelijkheid en indien nodig geüpdatet. 

 

Als we tijdens de inspecties de juistheid van de decompositie 

verifiëren met de werkelijkheid en indien nodig updaten. 

Waarom moeten we dit dan vooraf laten goedkeuren, dit is dan 

toch overbodig?  

Antwoord 

Opdrachtgever hecht veel waarde aan het bereiken van overeenstemming ten 

aanzien van de te hanteren decompositie alvorens daadwerkelijke 

conditiemeting/inspectie plaatsvindt. Met name ook op onderdelen waarin de 

norm niet of onvoldoende in voorziet. 

 

Nr. Betreft Vraag 

5.  

Aanbestedingsle

idraad 2022-

Z8974 – 

hoofdstuk 3. 

In het geval dat twee partijen een combinatie aangaan t.b.v. de 

inschrijving, los van het UEA en de daarbij horende 

geschiktheidseisen, welke andere documenten en/of 

referenties dienen door beide partijen te worden voldaan en 

aangetoond? Of te wel, als beide partijen de geschiktheidseisen 

kunnen voldoen, is het daarmee afdoende als een van de twee 

partijen voldoet aan de kerncompetenties? 

Antwoord 
Het is afdoende als een van de twee partijen voldoet aan de kerncompetenties. 

Beide partijen dienen een UEA in te dienen.  

 

Nr. Betreft Vraag 

6.  

Concept 

raamovereenko

mst Bijlage 4, 

artikel 3.4  

In artikel 3.4. staat “De vergoeding kan na 22 augustus 2024  
jaarlijks worden bijgesteld met een percentage tot maximaal de 
CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2015=100, 
van januari 2024 ten opzichte van januari 2023.” 
 
Gezien de beoogde doorlooptijd 6 jaar is, stellen we voor om 
hiervan te maken: “van januari 2024 en zo verder per doorlopen 
contractjaar, ten opzichte van januari 2023.” 

 

Antwoord 

De tekst in de raamovereenkomst zal worden aangepast naar: De vergoeding 

kan na 22 augustus 2024 jaarlijks worden bijgesteld met een percentage tot 
maximaal de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2015=100, 

van januari 2024 ten opzichte van januari 2023 van het voorafgaande jaar. 
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Nr. Betreft Vraag 

7.  

Programma van 

Eisen Bijlage 3, 

artikel 7.4 

“De omvang van gebreken moet volledig schriftelijk 

onderbouwd worden. De inspecteur moet per gebrek toelichten 

hoe hij tot deze omvang is gekomen.” 

 

Kunt u deze eis verduidelijken met een voorbeeld, zodat voor 

alle inschrijvers helder is wat verstaan wordt onder ‘volledig 

schriftelijk onderbouwd’? 

Antwoord 
Het betreft een korte onderbouwing van hoe opdrachtnemer aan de grote van de 

omvang is gekomen. Bv. 1 m2 op 10m2. Dit veld is verplicht om in te vullen. 

 

Nr. Betreft Vraag 

8.  

Programma van 

Eisen Bijlage 3, 

artikel 8 

“Indien bouwdelen niet bereikbaar zijn, moeten inspecteurs 

(veilige) middelen gebruiken om deze bouwdelen te bereiken en 

binnen handbereik te inspecteren. Inspectie onder water is 

buiten de scope van dit project.” 

 

Conform CUR117 categorie B2 zijn de in te zetten 

bereikbaarheidsmiddelen: ‘ladder, waadpak, kleine 

inspectieboot’. Kunt u bevestigen dat de genoemde eis niet 

verder gaat dan wat CUR117 categorie B2 hier stelt? 

 

Zo niet: kunt u bevestigen dat eventuele inzet van andere 

bereikbaarheidsmiddelen verrekenbaar is? 

Antwoord 

Naast de bereikbaarheidsmiddelen conform CUR117 categorie B2 dienen ook de 

aanvullende veiligheidsmiddelen voor het betreden van besloten ruimtes te zijn 

inbegrepen. Ter volledigheid wordt ook verwezen naar de inspectiemiddelen 

conform eis 26 welke ook in de prijs dienen te zijn inbegrepen. Indien ON nog 

aanvullende bereikbaarheidsmiddelen wenst in te zetten ziet opdrachtgever dat 

graag terug in het in te dienen plan van aanpak. 

 

Nr. Betreft Vraag 

9.  

Aanbestedingsle

idraad paragraaf 

1.3.4 

Onderdelen onder de waterlijn vallen buiten de scope. 

Sommige bouwdelen bevinden zich zowel boven als onder de 

waterlijn. Hoe moet met deze onderdelen worden omgegaan 

bij inspectie en rapportage? 

Antwoord 

De ten tijde van uitvoeren van de inspectie boven water gelegen bouwdelen 

dienen te worden geïnspecteerd. In overleg met de gebiedsinspecteur worden de 

mogelijkheden verkend om de waterstand tijdelijk te verlagen ten einde zoveel als 

mogelijk bouwdelen te kunnen inspecteren.  

 

Nr. Betreft Vraag 

10.  

Bijlage 5 – 

format 

risicodossier 

In bijlage 5 is alleen voor de kans van het risico een 

scoremogelijkheid. Is het juist dat alleen de kans van een risico 

gescoord wordt en niet het gevolg van dat risico? 
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Antwoord 
De scoremogelijkheid per risico duidt op de kans van optreden van het risico met 

bijbehorende gevolgen/consequenties van het optreden van dat risico. 

 

Nr. Betreft Vraag 

11.  

Bijlage 2 – 

Format 

Prijzenblad 

In het prijzenblad wordt geen inzet van verkeers-

/vaarwegmaatregelen benoemd. Is het juist dat indien 

noodzakelijk (en na voorafgaand overleg) eventuele verkeers- 

en/of vaarwegmaatregelen verrekenbaar zijn? 

Antwoord 

Inzet van verkeers-/vaarwegmaatregelen valt onder ‘Alle eventuele andere 

bijkomende kosten voor de voorbereiding en de uitvoering’ (zie pagina 23 en 24 

van de aanbestedingsleidraad) en zijn niet verrekenbaar. Aanbestedende dienst 

verstrekt een kaart met locaties op basis daarvan kan inschrijver inschatten of 

dergelijke maatregelen nodig zijn.  

 

Nr. Betreft Vraag 

12.  

Bijlage 5 - 

Format 

Risicodossier.xls

x 

In het format zijn 5 regels beschikbaar om risico’s op te voeren. 

Mag ON deze tabel uitbreiden en dus meer dan 5 risico’s 

benoemen of verlangd u enkel de top 5 risico’s voor dit 

raamcontract? 

Antwoord 
De tabel mag uitgebreid worden. Er mogen meer dan 5 risico’s genoemd worden 

en er mogen ook minder dan 5 risico’s genoemd worden.  

 

Nr. Betreft Vraag 

13.  

Bijlage 3 - 

Programma van 

Eisen.pdf, pag. 3 

Eis 7.6 beschrijft dat ON duidelijk het gebrek dient te markeren 

op een tekening/schets van het object. Bij ontbreken van 

(inspectie)tekeningen dient ON zelf een schematische (digitale) 

schets op te stellen. Kunt u aangeven voor hoeveel objecten 

reeds (inspectie)tekeningen aanwezig zijn?  

Antwoord 
Mede t.b.v. de uniformiteit mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat er momenteel 

geen inspectietekeningen aanwezig zijn. 

 

Nr. Betreft Vraag 

14.  

Bijlage 3 - 

Programma van 

Eisen.pdf, pag. 3 

Eis 8, kunnen wij bij de prijsvorming uitgaan van inzet van 

hulpmiddelen (waadpak, ladder, roeiboot) conform CUR 117 

voor het onder handbereik inspecteren van de objecten?  

En dat inzet van groot materieel, zoals hoogwerkers en 

verkeersmaatregelen, na overleg met opdrachtgever, 

aanvullend worden verrekend? 

Antwoord Zie antwoord op vraag 8. 

 

Nr. Betreft Vraag 

15.  

Bijlage 3 - 

Programma van 

Eisen.pdf, pag. 6 

Eis 27, Gaat u akkoord dat de voortgangsoverleggen digitaal 

(MS Teams) gehouden worden? 
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Antwoord 

Ja, met voorwaarde dat een fysiek overleg geen meerwaarde heeft t.o.v. een 

digitaal overleg. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen bepalen of een 

fysiek overleg meerwaarde heeft. 

 

Nr. Betreft Vraag 

16.  

Bijlage 7 - 

Template 

inspectie 

spreadsheet.xls

x 

Dienen in het inspectie spreadsheet enkel de geconstateerde 

gebreken opgenomen te worden of dienen alle 

elementen/bouwdelen opgenomen te worden.  

Antwoord In het inspectie spreadsheet dienen alle bouwdelen/elementen te zijn opgenomen. 

 

Nr. Betreft Vraag 

17.  

Bijlage 3 - 

Programma van 

Eisen.pdf, pag. 9 

In bijlage 2, voorbeeld inspectiespreadsheet, zijn de kolommen 

‘Voorstudie’, ‘Bron’, ‘Bevinding’ en ‘Onderbouwing omvang’ 

niet ingevuld. Kunnen wij aannemen dat deze kolommen 

optioneel zijn om in te vullen?  

Antwoord 

De kolommen "voorstudie, bron en bevinding” zijn optioneel. De kolom 

“onderbouwing omvang” dient ingevuld worden indien sprake is van een gebrek. 

Voor “onderbouwing omvang” zie ook vraag 7. 

 

Nr. Betreft Vraag 

18.  

Bijlage 8 – 

Batchlijst 

(Scope) 

Deelgebied 

Pelen 

In de scopelijst bestaat er een objectgroep Langsconstructie en 

Coupure. Bij beide objectgroepen komt ‘soort object’ Coupure 

voor.  

Kunt u het onderscheid aangeven welke onderdelen van de 

coupure bij welke objectgroep behoren? 

Antwoord 

Daar waar bij soort object de waarde coupure is ingevuld betreft het een locatie 

waarbij een weg of voetpad de waterkering kruist.  

Daar waar bij soort object de waarde coupure (demontabele wand) is ingevuld 

betreft het een langsconstructie waarbij het bovenste gedeelte demontabel 

(schotbalken) is. 

 

Nr. Betreft Vraag 

19.  

Bijlage 4 - 

Concept 

raamovereenko

mst.pdf 

Artikel 1.3 sub 1 en 2, Wij verzoeken de Nota’s van Inlichtingen 

voor te laten gaan op de Raamovereenkomst. Hiermee wordt 

zeker gesteld dat alle verduidelijkingen en toelichtingen op alle 

documenten van de aanbestedingsprocedure voor gaan op 

reeds aangeleverde en opgestelde documenten. 

Antwoord 

De aanpassingen in de documenten die naar aanleiding van de nota's van 

inlichtingen zijn aangekondigd, zullen bij de laatste nota van inlichtingen in de 

documenten worden doorgevoerd. De rangorde wordt niet aangepast. 

 

Nr. Betreft Vraag 

20.  
Bijlage 4 - 

Concept 

Artikel 1.3 sub 4, Kunt u bevestigen dat u hierbij bedoelt de 

Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het 
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raamovereenko

mst.pdf 

verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 

2018 (AWVODI-2018)? 

Antwoord 
De Algemene Waterschapsvoorwaarden AWVODI 2018 worden op deze opdracht 

van toepassing verklaard. 

 

Nr. Betreft Vraag 

21.  

Bijlage 4 - 

Concept 

raamovereenko

mst.pdf 

Artikel 3.7, Het is niet duidelijk waarom er is opgenomen dat 

Opdrachtgever de indexatie die tussen partijen wordt 

overeengekomen in artikel 3.4 kan weigeren. Hoewel er is 

opgenomen dat er overleg plaatsvindt, is de weigering eenzijdig 

vanuit Opdrachtgever. Wij verzoeken u artikel 3.7 te 

verwijderen. 

Antwoord 
De woorden ‘als gevolg van indexering’ zullen worden verwijderd bij artikel 3.7. 3.7 

gaat niet over 3.4, maar over 3.5.  

 

Nr. Betreft Vraag 

22.  

AWVODI-2018 

Diensten 

Artikel 19.3, Het is gelet op de te verlenen dienst in de branche 

gebruikelijk dat indirecte schade of gevolg schade wordt 

uitgesloten, mede omdat dit doorgaans onverzekerbare schade 

is. In het artikel is deze uitsluiting niet opgenomen. Is 

Opdrachtgever bereid een uitsluiting van aansprakelijkheid voor 

indirecte schade en gevolgschade op te nemen, waaronder in 

ieder geval omzet- en rentederving en imagoschade wordt 

begrepen? 

Antwoord 

Nee. “Indirecte schade” is een term die niet voorkomt in het Nederlands recht. Uit 

jurisprudentie blijkt dat rechters dergelijke bepalingen niet accepteren, tenzij er 

een uitputtende definitie wordt gegeven van wat het dan exact in zou houden.  

In het Nederlandse recht wordt gesproken over schade die in “causaal verband” 

staat met het (verwijtbaar) handelen of nalaten. Dat is een prima bruikbare term 

die ook geldt onder de AWVODI (voor schade die niet in causaal verband staat, is 

de tekortkomende partij onder de AWVODI dus niet aansprakelijk).  
 

Nr. Betreft Vraag 

23.  

Bijlage 8 – 

Batchlijst 

(Scope) 

Deelgebied 

Pelen 

Betreft de inspectie van een coupure de (demontabele) wanden 

of de sponningen in de waterkeringen? Of beide? 

Antwoord 

De inspectie betreft alle bouwdelen welke buiten in het veld aanwezig zijn. 

Benodigde materialen voor opbouw van het demontabele systeem waaronder 

schotbalken, stijlen en bevestigingsmaterialen zijn niet op locatie aanwezig (liggen 

opgeslagen in de hoogwaterloodsen) en maken geen onderdeel uit van de scope. 

 

Nr. Betreft Vraag 

24.  
Bijlage 6 - 

Overzicht 

Objectcategorie Langsconstructies, onder langsconstructies 

vallen o.a. demontabele wanden. Waar zijn deze demontabele 
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objecten.pdf, 

pag. 1 

wanden opgeslagen? En dienen deze wanden op de 

opslaglocatie geïnspecteerd te worden? 

Antwoord 

Zie ook antwoord op vraag 23. Benodigde materialen voor opbouw van het 

demontabele systeem waaronder schotbalken, stijlen en bevestigingsmaterialen 

zijn niet op locatie aanwezig en maken geen onderdeel uit van de scope.  

 

Nr. Betreft Vraag 

25.  

Aanbestedingsle

idraad 2022-

Z8974.pdf 

Kunt u aangeven, met oogpunt op prijsvorming, bij hoeveel 

objecten E+W onderdelen geïnspecteerd moeten worden? 

Antwoord 

Het betreft in totaal 12 stuks E-W locaties. 

• 1 stuks in gebied Maasduinen 

• 8 stuks in gebied Pelen 

• 3 stuks in gebied Maasplassen  

 

Nr. Betreft Vraag 

26.  

Scope De objecten in de excel waren gefilterd op “bedieningsplicht” 

ON gaat er vanuit dat dit geen beperking van de scope betreft 

maar een fout bij het meesturen van de excel. Klopt het dat alle 

objecten in de excel tot de scope behoren en alle filters dus 

uitgeschakeld dienen te zijn? 

Antwoord 

Nee, object waarvan de bedienplicht bij derden ligt maken vooralsnog geen 

onderdeel uit van de scope maar worden mogelijk gedurende de looptijd van de 

raamovereenkomst nog toegevoegd. 

 

Nr. Betreft Vraag 

27.  

PvE OG stelt bij punt 26 op pagina 6 dat de inspecteurs verplicht 

een kopie V&G plan bij zich dienen te hebben. Binnen artikel 

2.28 van het Arbobesluit zijn voorwaarden bepaald wanneer 

het opstellen van een V&G plan zijn verplicht. ON inziens 

komen de voorwaarden uit het Arbobesluit niet overeen met de 

gevraagde werkzaamheden. Kan opdrachtgever motiveren 

waarom zij hier van afwijkt? ON gaat er tevens vanuit dat het 

V&G plan vanuit de opdrachtgever als areaalbeheerder en 

kennisdrager van de belangrijkste lokale risico’s wordt 

opgesteld, is dit juist? 

Antwoord 

Een V&G plan is verplicht. Wij verlangen van de opdrachtnemer dat hij voordat hij 

een deelopdracht start, de risico’s op veiligheid en gezondheid in kaart brengt met 

bijbehorende beheersmaatregelen.  

 

Aan het programma van eisen wordt tevens de volgende eis toegevoegd: 

Één van de twee inspecteurs moet BHV’er zijn.  

 

Nr. Betreft Vraag 

28.  
PvE OG stelt bij punt 35 op pagina 6 dat de inspecteurs dienen te 

beschikken over een NEN3140 VOP certificaat. Gaat OG ermee 
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akkoord dat ON een, door de eigen elektrotechnische 

deskundige, NEN3140 VOP aanwijzing wordt uitgegeven? 

Antwoord 

De opdrachtgever zorgt voor de aanwijzing volgens de NEN 3140. 

Neem hier wel eis 4 in acht:  

Inspecteurs die elektrotechnische en/of werktuigbouwkundige installaties gaan 

inspecteren moeten een passende opleiding en achtergrond hebben op dit gebied. 

 

Uitlevering GIS bestanden: 

Bij deze nota van inlichtingen zijn ook de GIS bestanden uitgeleverd. Deze bestanden dienen ter 

indicatie voor het bepalen van o.a. reisafstanden. Per inspectiejaar zal een actuele versie van het 

areaal worden aangeleverd. Het areaal voor het eerste jaar (gebied Pelen) is reeds eerder uitgewerkt 

in bijlage 8 – Batchlijst (Scope) Deelgebied 1 Pelen. Middels de unieke code in bijlage 8 zijn de assets 

in bijlage 8 te koppelen met de GIS bestanden. 

 

De volgende bestanden zijn aangeleverd: 

• Map inspectiegebieden. Betreft de grenzen van de inspectiegebied 

• Map assets. Betreft locaties van DAMO objecten afsluitmiddel, duiker, coupure, pomplocatie, 

put, wandconstructie lijn en wandconstructie punt. 

• Map referentie. Betreft de dijkpalen en dijkringen ter bepaling van de globale ligging van de 

waterkeringen.  

 

Noot:  

• Bij een aantal objecten (zoals afsluitmiddel, duiker, put) zijn ook de assets van het watersysteem 

opgenomen in de GIS bestanden. De assets in het watersysteem maken geen onderdeel uit van 

de raamovereenkomst. 

• Opdrachtgever heeft geconstateerd dat niet alle dijkpalen (te gebruiken als referentieobject) zijn 

opgenomen in de GIS bestanden. Voor dijkpalen wordt geen conditiemeting uitgevoerd.  

 


