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Status:

Bladnummer:

Aantal bladen:

Project:

Onderdeel:

Bestandsnaam: 

Besteksnummer:Tekenaar:

Projectmanager:

Schaal:

Formaat:

Datum:

Fase:

Documentnr:

Wijziging:

formaat.cel

Diameters in mm, tenzij anders vermeld 
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld 
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld 
Maten in meters, tenzij anders vermeld 

Projectmanagement en Contractvoorbereiding

STADSRUIMTE
postbus 200

1300 AE ALMERE

tel. 14 036

 

08-03-2023

A1-1050x594

Bouwrijpmaken Fase 4 Nobelhorst, omleidingsroutes

5018022B01-D024-05

n.v.t. 14

5M.J. Burgler

D.W.v.Wijngaarden

DEFINITIEF

GON-50-18-022-B01 1:500BESTEKT.

t.b.v. Zandbestek in gebied 5C en 5Z te Almere Hout

Te verwijderen situatie t.b.v. tijdelijk fietspad

Gemeente Almere

0 12.5m 25m 

Bladindeling

456

as lijn

Verwijderen Situatie

situatie verwijderen

Bestaande situatie

indicatie bestaande hoogte-4.15

gazon verwijderen, grond ontgraven diepte ca. 0.80m

bestaande situatie

boom

asfaltweg

asfalt exclusief fundering opbreken en afvoeren

boom

asfalt zagen, diepte zaagsnede 0.10m tot ca. 0.15m

asfalt frezen, dik 0.045m

LD doorspuitpunt drainage

aanduidingsbordAB

werkgrens

bladgrens

versperringsbalk inclusief palen

belijning op weg en fietspad


