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01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Noordoostpolder
Harmen Visserplein 1
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

02 Directie
Gemeente Noordoostpolder
Cluster Ingenieursbureau team Beheer
Harmen Visserplein 1
Postbus 155
8300 AD Emmeloord
Tel: 0527 - 633911

In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen die namens de
opdrachtgever als directie optreden.

03 Locatie
1. Het uit te voeren werk is verspreid gelegen over het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder.

2. De werkgrenzen betreffen de gemeentegrens van de gemeente Noordoostpolder

04 Algemene beschrijving
1. Voor een overzicht van de werkzaamheden die vallen onder deze RAW-raamovereenkomst zie de
resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2. De werkzaamheden vallen globaal onder:
- Het reinigen van RWA-, DWA- en gemengde hoofdrioolleidingen;
- Het reinigen van RWA-, DWA- en gemengde hoofdrioolleidingen;
- Het verhelpen van rioolverstoppingen;
- Opstellen rapportages van de gereinigde en geinspecteerde hoofdriooleidingen;
- Het uitvoeren van bijkomende (riolerings)werkzaamheden.

2. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om in deze RAW-raamovereenkomst opgenomen
werkzaamheden buiten de raamovereenkomst om uit te laten voeren door andere aannemers indien:
- de opdrachtgever van mening is dat de betreffende werkzaamheden in verband met afstemming
met andere werken beter in een ander werk meegenomen kunnen worden.

05 Tijdsbepaling
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van minimaal twee jaar, met maximaal 2
verlengingsopties van één jaar.

2. De startdatum van uitvoering van deze raamovereenkomst zal in overleg met de directie plaatsvinden.
Het contract eindigt van rechtswege op 31 december 2026.

3. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 800 euro per dag
exclusief btw.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen indien de schade ontstaan
door overschrijden van de opleveringsdatum van de deelopdracht, de hier genoemde korting overschrijdt.

4. Deze RAW-raamovereenkomst kan voor een periode van twee keer één jaar, stilzwijgend door de

opdrachtgever worden verlengd.

Voor de verlenging:

- gelden dezelfde prijzen per eenheid inclusief de indexatie volgens artikel 01.21.10 in deel 3 van
deze overeenkomst;

- gelden voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico’ dezelfde percentages als
opgenomen in de ontleding van de inschrijvingssom;

- geldt voor de korting hetgeen vermeld in artikel 01.21.04 in deel 3 van deze overeenkomst;

- gelden gelijkblijvende voorwaarden.

Op de verlenging is niet van toepassing de omzetgarantie, zoals vermeld in artikel 01.21.09 van deel 3

van deze overeenkomst.

Indien de opdrachtgever geen gebruik zal maken van een verlengingsoptie, zal de opdrachtgever dit
uiterlijk vier maanden voor afloop van de betreffende einddatum schriftelijk kenbaar maken aan de
opdrachtnemer.
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5. Het bepaalde in artikel 01.13.07 Flexibele uitvoeringstermijn van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) is niet van toepassing.

6. De onderstaande werkdagen en werktijden zijn van toepassing op de werkzaamheden zoals
omschreven in deze RAW-raamovereenkomst, met uitzondering van de calamiteiten en spoedeisende
werkzaamheden:

Het werk uitvoeren op werkdagen maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 17.00 uur, met

uitzondering van:

- Werkzaamheden in voetgangerzones in winkelgebieden, deze werkzaamheden uitvoeren
op maandag tussen 7,00 uur en 13,00 uur;

- werkzaamheden op belangrijke doorgaande wegen, deze werkzaamheden uitvoeren
tussen 9.30 uur en 15.00 uur.

Aan- en afvoer van materieel en materiaal vindt ook plaats op bovenvermelde werkdagen en tijden.

Slechts na schriftelijke toestemming van de directie kan worden afgeweken van de bepalingen

betreffende werkdagen en/of werktijden.

De periode van het 'Terugvaladvies bouwvak' van Bouwend Nederland voor regio Noord geldt niet

als werkperiode.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van
toepassing.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Procedure te verstrekken deelopdrachten - reguliere werkzaamheden
Artikel 01.01.08 'Vaststellen te accorderen hoeveelheden' van de Standaard is niet van toepassing.

Een deelopdracht is naar schatting het reinigen en inspecteren van ongeveer 30 kilometer aan
hoofdrioleringen, met een maximum budget van € 95.000,-.

1. Om de inhoud van de deelopdrachten goed vast te kunnen stellen zullen de opdrachtgever en de
aannemer de volgende stappen (I t/m Ill) uitvoeren:

Aanleveren gegevens door opdrachtgever:

Een aantal gegevens worden de aannemer niet per deelopdracht verstrekt, maar zijn al bij het

aanleveren van de RAW-raamovereenkomst verstrekt. Het betreft:

- Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), V&G-dossier en V&G-plan ontwerpfase,
gebaseerd op de gehele RAW-raamovereenkomst.

De opdrachtgever zal aanvullend per deelopdracht de volgende gegevens aanleveren aan de
aannemer:

- Situatietekeningen van de leidingen waarop de deelopdracht betrekking heeft;

- RIBX-bestand van de leidingen waarop de deelopdracht betrekking heeft.

Uitwerken deelopdracht en aanlevering gegevens door aannemer:

De aannemer levert binnen 14 werkdagen de volgende stukken bij de opdrachtgever aan:
- De staat van hoeveelheden van prijzen en staartkosten conform
hetgeen bepaald in deze RAW-raamovereenkomst;
- Een werkplan conform artikel 01.13.06 in deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst,
bestaande uit onder andere:
- Verkeersplan, conform paragraaf 62.13 van de Standaard en hoofdstuk 62 van
deze RAW-raamovereenkomst
In het verkeersplan is minimaal omschreven welke dynamische
verkeersmaatregelen de aannemer gaat treffen op de verschillende werklocaties;
- Riool inspectieplan, conform artikel 25.17.01, lid 02 van deze
RAW-raamovereenkomst;
- Reinigingsplan, conform artikel 25.33.01 van de Standaard.
- Een algemeen tijdschema conform artikel 01.13.06 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst;
- Uitvoeringsplan, in dit stuk is minimaal aangegeven:



s RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering Bladnr.
Gemeente Noordoostpolder

gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAWO0018-138519 RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022
PAR

a. (logische) volgorde van de uit te voeren werkzaamheden;

b. hoe de aannemer omgaat met mobiliseren en aan-/afvoer van materieel.

09

- Een V&G-plan uitvoeringsfase specifiek voor de deelopdracht.
Il Overeenstemming:

Nadat er tussen de beide partijen overeenstemming over de deelopdracht is bereikt en de
bijbehorende stukken door de opdrachtgever zijn goedgekeurd, zal de aannemer de deelopdracht
definitief maken.

Indien bij het opstellen van een deelopdracht blijkt dat voor een uit te voeren werkzaamheid geen
resultaatsbeschrijving in de RAW-raamovereenkomst beschikbaar is, dan dient door de aannemer voor
deze bijkomende werkzaamheid een resultaatsbeschrijving met bijoehorende hoeveelheid te worden
opgesteld en ter goedkeuring te worden ingediend bij de opdrachtgever. Hierbij dient gelijktijdig ook een
prijsvoorstel te worden gedaan conform paragraaf 01.21.06 lid 02 van de Standaard.

Indien de opdrachtgever en aannemer geen overeenstemming over de in dit lid vermelde zaken kunnen
bereiken, behoudt de opdrachtgever zich het recht toe om de betreffende werkzaamheid niet uit te voeren
of door derden te laten uitvoeren.

De aannemer is op basis van de beschreven procedure, mede verantwoordelijk voor de in de
deelopdracht opgenomen resultaatsbeschrijvingen en hoeveelheden (uitvoeringsmethode).

De aannemer dient naast de wettelijke V&G-verplichtingen (waaronder het opstellen van een V&G-plan
uitvoeringsfase), per deelopdracht ook de in paragraaf 01.19 van deel 3 van deze RAW-overeenkomst
aangegeven werkzaamheden te verrichten. Dit betreft onder andere het digitaal melden van elke
deelopdracht afzonderlijk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), zie artikel 01.19.06 in deel 3 van
deze overeenkomst.

Kosten te maken door de aannemer voor de in deze paragraaf beschreven werkzaamheden meenemen
bij de betreffende resultaatsbeschrijving voor opstellen deelopdracht onder '88' in deel 2.2 van deze
RAW-raamovereenkomst.

Procedure calamiteiten en spoedeisende werkzaamheden
Artikel 01.01.08 'Vaststellen te accorderen hoeveelheden' van de Standaard is niet van toepassing.

De aannemer dient in geval van calamiteiten en spoedeisende omstandigheden voortvloeiende uit de
reinigings- en inspectiewerkzaamheden 7 dagen per week en 24 uren per dag bereikbaar en binnen 2 uur
aanwezig te zijn op de locatie.

De status van de calamiteiten en spoedeisende omstandigheden worden door de opdrachtgever bepaald.
De aard en hoeveelheid in te zetten materieel dient er op gericht te zijn dat een verstopping binnen 8 uur na
het verstrekken van een opdracht verholpen is, dan wel dat het waterpeil in het stelsel op een aanvaardbaar
niveau wordt gebracht of gehouden.

1.

In geval van calamiteiten en/of spoedeisende werkzaamheden zullen de opdrachtgever en de aannemer
de volgende stappen (I t/m 1V) uitvoeren:

| Opdrachtverstrekking:

De opdrachtgever geeft mondeling (telefonisch) opdracht aan de aannemer om in geval van
calamiteiten en/of spoedeisende omstandigheden werkzaamheden uit te voeren;

De opdrachtgever dient binnen 1 werkdagen na mondelinge opdrachtverstrekking, de opdracht te
bevestigen middels een email aan de aannemer.

Il Uitvoering werkzaamheden:

De aannemer dient binnen de hierboven gestelde tijdslimiet na een (telefonische) oproep
aanwezig te zijn op de aangewezen locatie met het benodigde materieel en personeel.

Il Opstellen staat van hoeveelheden:

De aannemer stelt na het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden de staat van
hoeveelheden op. Deze is opgebouwd uit resultaatsbeschrijvingen conform deel 2.2 van deze
RAW-raamovereenkomst. Daarbij kiest hij de resultaatsbeschrijving met bijbehorende
uitvoeringsmethode.
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De aannemer levert binnen 10 werkdagen de volgende stukken bij de opdrachtgever aan:

- Staat van hoeveelheden van prijzen en staartkosten conform
hetgeen bepaald in deze RAW-raamovereenkomst;

- Eventuele bewijsmiddelen van de uitgevoerde werkzaamheden (hierbij denkend aan:
stortbonnen, rekeningen van de inrichting, leveringsbonnen e.d.).

IV Controle deelopdracht en overeenstemming:

De opdrachtgever zal de van de aannemer ontvangen stukken controleren en de opmerkingen
hierop schriftelijk overhandigen aan de aannemer.

Nadat er tussen de beide partijen overeenstemming is bereikt over de staat van hoeveelheden en
de bijbehorende stukken, zal de opdrachtgever tot betaling overgaan.

2. Kosten te maken door de aannemer voor de in deze paragraaf beschreven werkzaamheden meenemen
bij de betreffende resultaatsbeschrijving voor opstellen staat van hoeveelheden onder '88' in deel 2.2 van
deze RAW-raamovereenkomst.

Toedeling kosten

Voor zover voor het mobiliseren en verplaatsen van groot materieel en het verplaatsen van
verkeersmaatregelen in deel 2.2 geen specifieke resultaatsverplichtingen zijn opgenomen, worden de kosten
voor het mobiliseren en verplaatsen van materieel en het verplaatsen van verkeersmaatregelen geacht bij de
prijs per eenheid van de betreffende 'hoofdwerkzaamheid' te zijn inbegrepen.

Conform hetgeen vermeld in 01.21 van de handleiding van het CROW dient klein materieel dagelijks door de
betreffende medewerkers te worden meegenomen en de kosten voor de aan- en afvoer van dit klein
materieel dient in de betreffende eenheidsprijs te zijn verdisconteert.

Algemene bepalingen

De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de bestaande situatie, plaatselijke omstandigheden, de
ligging van het werkterrein. los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid en alle andere gegevens die van
belang zijn voor het vaststellen van een deelopdracht en een goede uitvoering van de deelopdrachten.

Verstrekken deelopdrachten
De opdrachtgever heeft de intentie om bij het opdragen van deelopdrachten de werkzaamheden zo veel
mogelijk te bundelen en aansluitend te laten uitvoeren. De aannemer kan hieraan geen rechten ontlenen.

De opdrachtgever heeft de intentie om de deelopdrachten op de volgende wijze te verstrekken, de aannemer
kan hieraan geen rechten ontlenen:
- minimaal één deelopdracht per jaar;

Voor de van toepassing zijnde omzetgarantie, zie artikel 01.21.09 van deel 3 van deze overeenkomst.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Niet van toepassing.
02 Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing
03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
rekening houden met de volgende punten:
Stoppunten
Definitie 'stoppunt' volgens lid 01 sub ¢ van artikel 01.13.05 van de Standaard:
"Het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de aannemer goedgekeurde
(deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie aan de
directie wordt aangeboden en waarna de betreffende werkzaamheden niet mogen worden
voortgezet zonder de toestemming van de directie."
Stoppunten:
S1 Indienen en vaststellen van de stukken zoals omschreven in deel 1, par. 08, stap Il, van deze
RAW-Raamovereenkomst.
Bijwoonpunten
In afwijking van lid 01 sub d van artikel 01.13.05 van de Standaard wordt als definitie voor bijwoonpunt
gehanteerd:
"Het moment waarop door de aannemer bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij de
directie de mogelijkheid wil hebben om aanwezig te zijn."
Bijwoonpunten:
Niet van toepassing
Registratiepunten
Definitie 'registratiepunt' volgens lid 01 sub e van artikel 01.13.05 van de Standaard:
"Het aspect van een project, ten aanzien waarvan de aannemer waarnemingen of beoordelingen
uitvoert en de resultaten hiervan op overeengekomen momenten aan de directie overlegt."
Registratiepunten:
Niet van toepassing.
04 Bijlagen
Bij deze overeenkomst behoren de volgende bijlagen:
In aanvulling op UAV 2012, par. 2 lid 4, geldt dat bij een onderlinge tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst
en een bij de overeenkomst behorende bijlage, de overeenkomst leidend is.
bijlage 1A: Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase
bijlage 1B: Risico-inventarisatie en - evaluatie (bijlage bij bijlage 1A 'V&G-plan')
bijlage 2: Veiligheids- en Gezondheidsdossier.
De volgende bijlagen behoren tot de inschrijvingsleidraad:
bijlage 3: Inschrijvingsbiljet voor RAW-Raamovereenkomst 2022-08-01;
bijlage 4: Inschrijvingsstaat voor RAW-Raamovereenkomst 2022-08-01;
bijlage 5: Het Uniforme Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
bijlage 6: De algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Noordoostpolder (AlV 2009);
bijlage 7: Spelregels tijdens het aanbestedingstraject.
17 Gegevens betreffende verkeer

- De aannemer zorgt er voor dat tenminste één rijstrook open is voor motorvoertuigen;
- Delen van fiets- en voetpaden mogen worden afgezet, mits wordt voorzien in een gemakkelijke en veilige
alternatieve route.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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0

Aandachtspunten

De in bestekspostnummer 919990 genoemde korting
mag NIET worden ingevuld. Het wel opnemen van
deze korting leidt tot uitsluiting.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat
in meer of mindere mate ongelijkmatige
verzakkingen kunnen voorkomen in het riool
waardoor er geen optimale afstroming bestaat.
Echter zullen de rioolinspecties wel gewoon
kunnen worden uitgevoerd. Blijkt de inspectie

niet te kunnen worden uitgevoerd, dan moet dit
direct gemeld worden bij de directie.. In overleg
zal worden bepaald in hoeverre deze extra
inspanning(en) kan (kunnen) worden verrekend.
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VERKEERSMAATREGELEN

Toep. dyn. afzetting(en) op enkelbaansweg 1221

Ten behoeve van: het uitvoeren van rioolreinigings- en
inspectiewerkzaamheden in woonstraten

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 (blz. 94)
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Toep. dyn. afzetting(en) op enkelbaansweg 1222a
Ten behoeve van: het uitvoeren van rioolreinigings- en
inspectiewerkzaamheden in (drukke) doorgaande
wegen binnen de bebouwde kom.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a (blz. 95)
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

dag

dag

INLICHTING

40,00 F

10,00 F
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201010

201020

201030

250199

250199

250199

TREFFEN TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

Toepassen rioolafsluiters &@160-500 mm (incl. eivorm)
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van rioolafsluiters

Diameter: @ 160 mm tot en met @ 500 mm

Vorm: rond en eivormig

Toepassen afsluiters om het gemengd, DWA- of
RWA-riool te kunnen leegzuigen, reinigen en inspecteren

Toepassen rioolafsluiters @600-800 mm (incl. eivorm)
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van rioolafsluiters

Diameter: @ 600 mm tot en met & 800 mm

Vorm: rond en eivormig

Toepassen afsluiters om het gemengd, DWA- of
RWA-riool te kunnen leegzuigen, reinigen en inspecteren

Toepassen rioolafsluiters @900-1000 mm (incl. eivorm)
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van rioolafsluiters

Diameter: @ 900 mm tot en met & 1000 mm

Vorm: rond en eivormig

Toepassen afsluiters om het gemengd, DWA- of
RWA-riool te kunnen leegzuigen, reinigen en inspecteren

st

st

st

6,00

4,00

2,00
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3
30

301010

301020

301030

301040

31

257599

257599

257599

257599

LEEGPOMPEN RIOLERING
Leegpompen gemengd riool

Gemengd riool leeg(bij)zuigen <10 m3 @ 200-400 mm
Betreft: het leegzuigen van de Rioleringsstrengen,
gemengd riool, ten behoeve van het reinigen en
inspecteren van de rioleringen.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Profielafmeting(en): & 200 tot en met 400 mm
Hoeveelheid: tot 10 m3

Het water kan geloosd worden in het nabij gelegen
gemengde of DWA - riool.

Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
groenvoorzieningen worden geplaatst.

Gemengd riool leeg(bij)zuigen 5-20 m3 & 500-700 mm
Betreft: het leegzuigen van de Rioleringsstrengen,
gemengd riool, ten behoeve van het reinigen en
inspecteren van de rioleringen.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Profielafmeting(en): & 500 tot en met 700 mm
Hoeveelheid: 5 tot en met 20 m3

Het water kan geloosd worden in het nabij gelegen
gemengde of DWA - riool.

Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
groenvoorzieningen worden geplaatst.

Gemengd riool leeg(bij)zuigen 10-30 m3 @ 800-1000
mm

Betreft: het leegzuigen van de Rioleringsstrengen,
gemengd riool, ten behoeve van het reinigen en
inspecteren van de rioleringen.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Profielafmeting(en): & 800 tot 1000 mm
Hoeveelheid: 10 tot en met 30 m3

Het water kan geloosd worden in het nabij gelegen
gemengde of DWA - riool.

Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
groenvoorzieningen worden geplaatst.

Gemengd riool leeg(bij)zuigen 10-50 m3 & 1000-1250
mm

Betreft: het leegzuigen van de Rioleringsstrengen,
gemengd riool, ten behoeve van het reinigen en
inspecteren van de rioleringen.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Profielafmeting(en): @ 1000 tot en met 1250 mm
Hoeveelheid: 10 tot en met 50 m3

Het water kan geloosd worden in het nabij gelegen
gemengde of DWA - riool.

Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
groenvoorzieningen worden geplaatst.

Leegpompen DWA-riool

keer

keer

keer

keer

10,00

5,00

2,00

2,00
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311010

311020

311030

32

321010

257599

257599

257599

257599

DWA-riool leeg(bij)zuigen <10 m3 @ 200-400 mm
Betreft: het leegzuigen van de Rioleringsstrengen,
DWA-riool, ten behoeve van het reinigen en inspecteren
van de rioleringen.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Profielafmeting(en): & 200 tot en met 400 mm
Hoeveelheid: tot 10 m3

Het water kan geloosd worden in het nabij gelegen
gemengde of DWA - riool.

Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
groenvoorzieningen woorden geplaatst.

DWA-riool leeg(bij)zuigen 5-10 m3 & 500-700 mm
Betreft: het leegzuigen van de Rioleringsstrengen,
DWA-riool, ten behoeve van het reinigen en inspecteren
van de rioleringen.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Profielafmeting(en): & 500 tot en met 700 mm
Hoeveelheid: 5 tot en met 10 m3

Het water kan geloosd worden in het nabij gelegen
gemengde of DWA - riool.

Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
groenvoorzieningen woorden geplaatst.

DWA-riool leeg(bij)zuigen 5-20 m3 @ 800-1000 mm
Betreft: het leegzuigen van de Rioleringsstrengen,
DWA-riool, ten behoeve van het reinigen en inspecteren
van de rioleringen.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Profielafmeting(en): @ 800 tot en met 1000 mm
Hoeveelheid: 5 tot en met 20 m3

Het water kan geloosd worden in het nabij gelegen
gemengde of DWA - riool.

Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
groenvoorzieningen woorden geplaatst.

Leegpompen RWA-riool

RWA-riool leeg(bij)zuigen <10 m3 & 200-400 mm
Betreft: het leegzuigen van de Rioleringsstrengen,
RWA-riool, ten behoeve van het reinigen en inspecteren
van de rioleringen.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Profielafmeting(en): & 200 tot en met 400 mm
Hoeveelheid: tot 10 m3

Het water kan geloosd worden in het nabij gelegen
gemengde of DWA - riool.

Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
groenvoorzieningen woorden geplaatst.

keer

keer

keer

keer

4,00

2,00

1,00

20,00
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321020

321030

321040

321050

321060

257599

257599

257599

257599

257599

RWA-riool leeg(bij)zuigen <10 m3 @ 500-700 mm
Betreft: het leegzuigen van de Rioleringsstrengen,
RWA-riool, ten behoeve van het reinigen en inspecteren
van de rioleringen.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Profielafmeting(en): & 500 tot en met 700 mm
Hoeveelheid: tot 10 m3

Het water kan geloosd worden in het nabij gelegen
gemengde of DWA - riool.

Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
groenvoorzieningen woorden geplaatst.

RWA-riool leeg(bij)zuigen 10-50 m3 @ 200-400 mm
Betreft: het leegzuigen van de Rioleringsstrengen,
RWA-riool, ten behoeve van het reinigen en inspecteren
van de rioleringen.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Profielafmeting(en): & 200 tot en met 400 mm
Hoeveelheid: 10 tot en met 50 m3

Het water kan geloosd worden in het nabij gelegen
gemengde of DWA - riool.

Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
groenvoorzieningen woorden geplaatst.

RWA-riool leeg(bij)zuigen 10-50 m3 @ 500-700 mm
Betreft: het leegzuigen van de Rioleringsstrengen,
RWA-riool, ten behoeve van het reinigen en inspecteren
van de rioleringen.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Profielafmeting(en): & 500 tot en met 700 mm
Hoeveelheid: 10 tot en met 50 m3

Het water kan geloosd worden in het nabij gelegen
gemengde of DWA - riool.

Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
groenvoorzieningen woorden geplaatst.

RWA-riool leeg(bij)zuigen 50-100 m3 & 200-400 mm
Betreft: het leegzuigen van de Rioleringsstrengen,
RWA-riool, ten behoeve van het reinigen en inspecteren
van de rioleringen.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Profielafmeting(en): & 200 tot en met 400 mm
Hoeveelheid: 50 tot en met 100 m3

Het water kan geloosd worden in het nabij gelegen
gemengde of DWA - riool.

Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
groenvoorzieningen woorden geplaatst.

RWA-riool leeg(bij)zuigen 50-100 m3 & 500-700 mm
Betreft: het leegzuigen van de Rioleringsstrengen,
RWA-riool, ten behoeve van het reinigen en inspecteren
van de rioleringen.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Profielafmeting(en): & 500 tot en met 700 mm
Hoeveelheid: 50 tot en met 100 m3

Het water kan geloosd worden in het nabij gelegen
gemengde of DWA - riool.

Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
groenvoorzieningen woorden geplaatst.

keer

keer

keer

keer

keer

10,00

15,00

10,00

10,00

10,00
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321070 257599 | . . . . . RWA-riool leeg(bij)zuigen 50-100 m3 & > 800 mm keer 5,00

Betreft: het leegzuigen van de Rioleringsstrengen,
RWA-riool, ten behoeve van het reinigen en inspecteren
van de rioleringen.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Profielafmeting(en): @ 800 mm en groter
Hoeveelheid: 50 tot en met 100 m3

Het water kan geloosd worden in het nabij gelegen
gemengde of DWA - riool.

Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
groenvoorzieningen woorden geplaatst.
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411

4110
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REINIGEN RIOOLSTRENGEN EN PUTTEN

Het reinigen van de inspectieputten dient te worden
verrekend in de hoeveelheid resultaatsverplichtingen
van de reiniging van de rioollengtes.

Reinigen rioolleidingen en inspectieputten

Reinigen gemengd riool

Vervoeren en afleveren van vrijgekomen materialen bij
een inrichting, inclusief de acceptatiekosten zijn voor
rekening van de opdrachtnemer.

Voornoemde vervoer- en acceptatiekosten dienen te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid voor het reinigen van
de gemengde riolering.

Reinigen kunststof leidingen - gemengd

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van gemengd riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 55 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 160, 200 en 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van gemengd riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 55 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 315 en 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Reinigen riolering van beton - gemengd

700,00

300,00
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Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van gemengd riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): @ 300 en 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: reinigen van gemengd riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 250/375 en 300/450 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van gemengd riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): @ 500 en 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

m

9.800,00

180,00

2.600,00

F

F

F




pe

gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAWO0018-138519

RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 20

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- OFD- DEFICODE

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

411140 257502

411150 257501

411160 257502

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: reinigen van gemengd riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 400/600 en 500/750 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van gemengd riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): & 700, 800 en 900 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: reinigen van gemengd riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 600/900 en 700/1050 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

m

143,00

956,00

50,00

F




”5
gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAWO0018-138519

RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 21

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- OFD- DEFICODE

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

411170 257501

412 L
4120 | ...

412010 257501

412020 257501

4121 | L

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van gemengd riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): @ 1000 tot en met 1500 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Reinigen DWA-riool, gemengd

Vervoeren en afleveren van vrijgekomen materialen bij
een inrichting, inclusief de acceptatiekosten zijn voor
rekening van de opdrachtnemer.

Voornoemde vervoer- en acceptatiekosten dienen te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid voor het reinigen van
de DWA-riolering.

Reinigen kunststof leidingen - DWA

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van DWA-riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): & 160, 200 en 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van DWA-riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): & 315 en 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Reinigen riolering van beton - DWA

238,00

1.640,00

740,00

F

F




pe

gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAWO0018-138519

RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 22

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- OFD- DEFICODE

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

412110 257501

412130 257501

412150 257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van DWA-riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): @ 300 en 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 20-45% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van DWA-riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): @ 500 en 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 20-45% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van DWA-riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): & 700, 800 en 900 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 20-45% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

m

3.640,00

380,00

123,00

F

F

F




”5
gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAWO0018-138519

RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 23

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- OFD- DEFICODE

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

412170 257501

413 L
4130 | ...

413010 257501

413020 257501

w131 | L

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van DWA-riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): @ 1000 tot en met 1500 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad van 20-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Reinigen RWA-riool

Vervoeren en afleveren van vrijgekomen materialen bij
een inrichting, inclusief de acceptatiekosten zijn voor
rekening van de opdrachtnemer.

Voornoemde vervoer- en acceptatiekosten dienen te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid voor het reinigen van
de RWA-riolering.

Reinigen kunststof leidingen - RWA

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van RWA-riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 55 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): & 160, 200 en 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van RWA-riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 55 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): & 315 en 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Reinigen riolering van beton - RWA

110,00

590,00

1.330,00

F

F




”5
gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAWO0018-138519

RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 24

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- OFD- DEFICODE

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

413110 257501

413120 257502

413130 257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van RWA-riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): @ 300 en 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: reinigen van RWA-riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 250/375 en 300/450 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van RWA-riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): @ 500 en 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

m

3.230,00

30,00

1.350,00

F

F




”5
gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAWO0018-138519

RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 25

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- OFD- DEFICODE

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

413140 257502

413150 257501

413170 257501

w132 | L

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: reinigen van RWA-riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 400/600 en 500/750 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van RWA-riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): & 700, 800 en 900 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van RWA-riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): @ 1000 tot en met 1500 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Reinigen riolering van HDPE - RWA

m

10,00

475,00

150,00

F

F




”5
gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAWO0018-138519

RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 26

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- OFD- DEFICODE

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

413210 257501

413220 257501

414 L
4140 | ...

414010 257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van HDPE - RWA riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 59 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 300 en 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van HDPE - RWA riool inclusief de
inspectieputten.

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 62 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): @ 500 en 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Reinigen IT-riool

Vervoeren en afleveren van vrijgekomen materialen bij
een inrichting, inclusief de acceptatiekosten zijn voor
rekening van de opdrachtnemer.

Voornoemde vervoer- en acceptatiekosten dienen te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid voor het reinigen van
de IT-riolering (I T=infiltratie)

Reinigen kunststof leidingen - IT

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van IT-riool inclusief de inspectieputten.
Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 55 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 160, 200 en 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

80,00

60,00

41,00




pe

gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAWO0018-138519

RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 27

BESTEKS-
POST-

INUMMER

ICODE

CATALOGUSNUMMER
OFD-

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

414020

414030

414040

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 85 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 300 en 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van IT-riool inclusief de inspectieputten.
Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 74 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 500 en 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 tot 10%

Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen van IT-riool inclusief de inspectieputten.
Situering: diverse locaties in de gemeente
Noordoostpolder

Grootste putafstand: 42 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 800 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 tot 10%

Verontreiniging bestaande uit bezonken afzettingen van
fijn en grof materiaal.

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Vervoers-, weeg en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Betreft: reinigen van IT-riool inclusief de inspectieputten.

m

880,00 F

250,00 F

12,00
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INSPECTEREN VAN RIOOLSTRENGEN EN PUTTEN
Inspecteren rioolstrengen
Visuele inspectie - kunststof leidingen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspecteren rioolstrengen

Rioolstrengen gereinigd volgens bestekspostnr. 411010

, 412010, 413010 en 414010

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

bediende camera waarbij de beelden bovengronds

worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN

13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform

Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.

Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4

in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst

Grootste putafstand: 55 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: kunststof,

Rond riool, profielafmetingen: @ 160, 200 en 250 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief

"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;

- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3

van deze RAW-Raamovereenkomst.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspecteren rioolstrengen

Rioolstrengen gereinigd volgens bestekspostnr. 411020

, 412020, 413020 en 414020

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

bediende camera waarbij de beelden bovengronds

worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN

13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform

Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.

Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4

in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst

Grootste putafstand: 55 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: kunststof,

Rond riool, profielafmetingen: @ 300, 315 en 400 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief

"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

2.970,00

2.370,00
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- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;

- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3

van deze RAW-Raamovereenkomst.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspecteren rioolstrengen

Rioolstrengen gereinigd volgens bestekspostnr. 413220

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

bediende camera waarbij de beelden bovengronds

worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN

13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform

Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.

Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4

in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst

Grootste putafstand: 62 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: kunststof,

Rond riool, profielafmetingen: & 500 en 600 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief

"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;

- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3

van deze RAW-Raamovereenkomst.

Visuele inspectie - betonnen leidingen - rond

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspecteren rioolstrengen

Rioolstrengen gereinigd volgens bestekspostnr. 411110
412110, 413110 en 413210

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN
13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform
Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.
Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4
in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst

Grootste putafstand: 55 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: & 300 en 400 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief
"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen

60,00

17.630,00
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welke zijn gemaakt in het veld);
- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;
- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.
Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3
van deze RAW-Raamovereenkomst.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspecteren rioolstrengen

Rioolstrengen gereinigd volgens bestekspostnr. 411130

, 412130, 413130 en 414030

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

bediende camera waarbij de beelden bovengronds

worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN

13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform

Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.

Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4

in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst

Grootste putafstand: 55 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: & 500 en 600 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief

"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;

- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3

van deze RAW-Raamovereenkomst.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspecteren rioolstrengen

Rioolstrengen gereinigd volgens bestekspostnr. 411150
, 412150, 413150 en 414040

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN
13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform
Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.
Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4
in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst

Grootste putafstand: 55 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: @ 700, 800 en 900 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief
"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen

4.640,00

1.566,00
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welke zijn gemaakt in het veld);
- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;
- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.
Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3
van deze RAW-Raamovereenkomst.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspecteren rioolstrengen

Rioolstrengen gereinigd volgens bestekspostnr. 411170

, 412170 en 413170

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

bediende camera waarbij de beelden bovengronds

worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN

13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform

Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.

Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4

in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst

Grootste putafstand: 65 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: @ 1000 tot en met 1500

mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief

"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;

- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3

van deze RAW-Raamovereenkomst.

Visuele inspectie - betonnen leidingen - eivormig

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspecteren rioolstrengen

Rioolstrengen gereinigd volgens bestekspostnr. 411120
en 413120

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN
13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform
Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.
Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4
in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst

Grootste putafstand: 55 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: @ 250/375 en 300/450
mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief
"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

498,00

210,00
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Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief
"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- OFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
..... aanleveren
..... Rapportage bestaande uit minimaal:
..... - gemaakte foto's;
..... - geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
..... welke zijn gemaakt in het veld);
..... - tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;
..... - Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
..... visuele inspectie.
..... Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3
..... van deze RAW-Raamovereenkomst.
513020 257103 | . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 153,00 F
..... Betreft: inspecteren rioolstrengen
..... Rioolstrengen gereinigd volgens bestekspostnr. 411140
..... en 413140
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN
..... 13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform
..... Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.
..... Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4
..... in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst
..... Grootste putafstand: 65 m
..... Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: & 400/600 en 500/750
..... mm
. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
..... Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief
..... "viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010
..... Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren
..... Rapportage bestaande uit minimaal:
..... - gemaakte foto's;
..... - geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
..... welke zijn gemaakt in het veld);
..... - tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;
..... - Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
..... visuele inspectie.
..... Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3
..... van deze RAW-Raamovereenkomst.
513030 257103 | . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 F
..... Betreft: inspecteren rioolstrengen
..... Rioolstrengen gereinigd volgens bestekspostnr. 411160
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN
..... 13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform
..... Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.
..... Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4
..... in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst
..... Grootste putafstand: 65 m
..... Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: & 600/900 en
..... 700/1050 mm
. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
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en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;
- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3
van deze RAW-Raamovereenkomst.

Inspecteren rioolputten

Inspecteren rioolputten - behorend bij kunststof
rioolstrengen

Uitvoeren put-video inspectie.

Betreft: inspecteren inspectieputten.

Inspectieputten gereinigd volgens bestekspostnr.
411010, 412010, 413010 en 414010

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput
aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende
camera, waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd
Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN
13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform
Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.
Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4
in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst.
Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Puthoogte van 1,50 tot 3,00 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 2,0 m2
Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto
Gemiddeld 2,5 aansluitingen per put

Opnametijd 15 a 20 seconden per aansluiting
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief
"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010

2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat.

Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;

- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3

van deze RAW-Raamovereenkomst.

st

88,00
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Uitvoeren put-video inspectie.

Betreft: inspecteren inspectieputten.

Inspectieputten gereinigd volgens bestekspostnr.

411020, 412020, 413020 en 414020

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput

aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende

camera, waarbij de beelden bovengronds worden

gevolgd op een monitor en worden vastgelegd

Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN

13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform

Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.

Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4

in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst.

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

Puthoogte van 1,50 tot 3,00 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 2,0 m2

Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto

Gemiddeld 2,5 aansluitingen per put

Opnametijd 15 a 20 seconden per aansluiting

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief

"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat.

Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;

- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3

van deze RAW-Raamovereenkomst.

Uitvoeren put-video inspectie.

Betreft: inspecteren inspectieputten.

Inspectieputten gereinigd volgens bestekspostnr.

413220

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput

aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende

camera, waarbij de beelden bovengronds worden

gevolgd op een monitor en worden vastgelegd

Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN

13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform

Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.

Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4

in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst.

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

Puthoogte van 1,50 tot 3,00 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 2,0 m2

Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto

Gemiddeld 2,5 aansluitingen per put

Opnametijd 15 a 20 seconden per aansluiting

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief

"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat.

Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;

- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
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41,00

2,00
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gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAWO0018-138519

RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 35

BESTEKS-
POST-
INUMMER

ICODE

CATALOGUSNUMMER
OFD-

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

522

522010

522020

257102

257102

visuele inspectie.
Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3
van deze RAW-Raamovereenkomst.

Inspecteren rioolputten - behorend bij betonnen
rioolstrengen - rond

Uitvoeren put-video inspectie.

Betreft: inspecteren inspectieputten.

Inspectieputten gereinigd volgens bestekspostnr. 411110

, 412110, 413110 en 413210

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput

aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende

camera, waarbij de beelden bovengronds worden

gevolgd op een monitor en worden vastgelegd

Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN

13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform

Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.

Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4

in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst.

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

Puthoogte van 1,50 tot 3,00 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 2,0 m2

Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto

Gemiddeld 2,5 aansluitingen per put

Opnametijd 15 a 20 seconden per aansluiting

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief

"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat.

Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;

- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3

van deze RAW-Raamovereenkomst.

Uitvoeren put-video inspectie.

Betreft: inspecteren inspectieputten.

Inspectieputten gereinigd volgens bestekspostnr.
411130, 412130, 413130 en 414030

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput
aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende
camera, waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd
Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN
13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform
Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.
Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4
in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst.
Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Puthoogte van 1,50 tot 3,00 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 2,0 m2
Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto
Gemiddeld 2,5 aansluitingen per put

Opnametijd 15 a 20 seconden per aansluiting
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief
"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat.
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st
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NOORDOOSTPOLDER

RAWO0018-138519

RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 36

BESTEKS-
POST-

INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER
OFD-

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
INLICHTING

522030 257102

522040 257102

Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;

- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3

van deze RAW-Raamovereenkomst.

Uitvoeren put-video inspectie.

Betreft: inspecteren inspectieputten.

Inspectieputten gereinigd volgens bestekspostnr.

411150, 412150, 413150 en 414040

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput

aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende

camera, waarbij de beelden bovengronds worden

gevolgd op een monitor en worden vastgelegd

Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN

13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform

Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.

Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4

in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst.

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

Puthoogte van 1,50 tot 3,00 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 2,0 m2

Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto

Gemiddeld 2,5 aansluitingen per put

Opnametijd 15 a 20 seconden per aansluiting

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief

"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat.

Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;

- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3

van deze RAW-Raamovereenkomst.

Uitvoeren put-video inspectie.

Betreft: inspecteren inspectieputten.
Inspectieputten gereinigd volgens bestekspostnr.
411170, 412170 en 413170

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput
aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende
camera, waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd
Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN
13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform
Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.
Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4
in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst.
Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Puthoogte van 1,50 tot 3,00 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 2,0 m2
Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto
Gemiddeld 2,5 aansluitingen per put

Opnametijd 15 a 20 seconden per aansluiting
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
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RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 37

BESTEKS-
POST-
INUMMER

ICODE

CATALOGUSNUMMER
OFD-

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

523

523010

523020

257102

257102

Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief
"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat.

Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;
- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3
van deze RAW-Raamovereenkomst.

Inspecteren rioolputten - behorend bij betonnen
rioolstrengen - eivormig

Uitvoeren put-video inspectie.

Betreft: inspecteren inspectieputten.

Inspectieputten gereinigd volgens bestekspostnr.

411120en 413120

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput

aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende

camera, waarbij de beelden bovengronds worden

gevolgd op een monitor en worden vastgelegd

Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN

13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform

Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.

Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4

in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst.

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

Puthoogte van 1,50 tot 3,00 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 2,0 m2

Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto

Gemiddeld 2,5 aansluitingen per put

Opnametijd 15 a 20 seconden per aansluiting

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief

"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat.

Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;

- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3

van deze RAW-Raamovereenkomst.

Uitvoeren put-video inspectie.

Betreft: inspecteren inspectieputten.
Inspectieputten gereinigd volgens bestekspostnr.
411140en 413140

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput
aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende
camera, waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd
Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN
13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform
Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.
Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4
in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst.

st

st
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NOORDOOSTPOLDER

RAWO0018-138519

RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 38

BESTEKS-
POST-

INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER
OFD-

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

523030 257102

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Puthoogte van 1,50 tot 3,00 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 2,0 m2
Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto
Gemiddeld 2,5 aansluitingen per put

Opnametijd 15 a 20 seconden per aansluiting
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief
"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat.

Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;

- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3

van deze RAW-Raamovereenkomst.

Uitvoeren put-video inspectie.

Betreft: inspecteren inspectieputten.

Inspectieputten gereinigd volgens bestekspostnr.

411160

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput

aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende

camera, waarbij de beelden bovengronds worden

gevolgd op een monitor en worden vastgelegd

Inspectie uitvoeren conform de NEN-EN

13508-2+A1:2011 en beoordeeld conform

Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.

Voor aanvullende eisen en informatie zie hoofdstuk 25.4

in deel 3 van deze RAW-Raamovereenkomst.

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

Puthoogte van 1,50 tot 3,00 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 2,0 m2

Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto

Gemiddeld 2,5 aansluitingen per put

Opnametijd 15 a 20 seconden per aansluiting

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

Mpeg2-formaat op een externe harde schijf (exclusief

"viewer"), een en ander volgens bestekspostnr. 601010

2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat.

Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Rapportage bestaande uit minimaal:

- gemaakte foto's;

- geconstateerde gebreken (inclusief aantekeningen
welke zijn gemaakt in het veld);

- tekeningen waarin de aantekeningen zijn verwerkt;

- Excellijst met aandachtspunten voortkomend uit de
visuele inspectie.

Voor de overige eisen zie bepaling 25.43.01 in deel 3

van deze RAW-Raamovereenkomst.
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RAWO0018-138519

RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 39

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- OFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
e | ... .. AANLEVEREN DIGITALE INSPECTIEBESTANDEN

601010 257199 Aanleveren inspectiebestanden keer 1,00 F

Betreft: het aanleveren van de inspectiebestanden op
een externe harde schijf (exclusief "viewer").

Een en ander conform bepaling 25.42.05 uit deel 3 van
deze RAW-Raamovereenkomst.

Bestanden aanleveren conform de NEN-EN
13508-2+A1:2011

Inspectiebestand aanleveren op basis van RIBX
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RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 40

BESTEKS-
POST-

INUMMER

ICODE

CATALOGUSNUMMER
OFD-

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

7

70

701

701010

702

702010

710

711010

100599

100599

100131

INZETTEN WERKNEMERS / MATERIEEL

De werknemers dienen geschikt te zijn voor de hun op
te dragen werkzaamheden en moeten zijn voorzien van
het hiervoor benodigde gereedschap en de persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Inzetten materieel
Inzet zuig- spuit combinatiewagen

Inzetten zuig-spuit combinatiewagen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

.Periode: tijldens kantoor uren (van 7:00 uur tot

16:00 uur)

Grootte: 12000 liter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen (2 personen).

Inzet inspectiewagen

Inzetten inspectiewagen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

.Periode: tijdens kantoor uren (van 7:00 uur tot

16:00 uur)

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen (2 personen).

Beschikbaar stellen meetinstrumenten en
hulpmiddelen

Beschikbaar houden van personeel en materieel.
Betreft: beschikbaar stellen van meetinstrumenten en
hulpmiddelen tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden, een en ander zoals omschreven in
bepaling 01.01.25 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst.

Gedurende de gehele looptijd van de
RAW-raamovereenkomst

uur

uur

week

30,00

30,00

10,00
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RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 41

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- OFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
L T WERKEN VAN ALGEMENE AARD
£ o Rijplaten
811010 101499 | . . . . . Toepassen rijplaten keer 10,00
..... Betreft: het toepassen van rijplaten ten behoeve van de
..... bereikbaarheid.
..... Verplaatsen: inclusief tussentijds verplaatsen zo vaak
..... als nodig.
..... Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
..... onverhard terrein voor materieel van de aannemer.
..... Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
..... volgende werkzaamheden: reinigen en inspecteren van
..... riolering zoals omschreven in deze
..... RAW-Raamovereenkomst.
..... Rijplatenbaan ten behoeve van licht en middelzwaar
..... verkeer.
..... Materiaal rijplaten: staal.
..... Afmetingen: de aannemer dient rekening te houden met
..... een te bedekken oppervlakte van ca. 25m per keer.
..... Wijze van aanbrengen en benodigde periode van
..... instandhouding ter keuze van de aannemer; afthankelijk
..... van werkwijze van de aannemer
84 L. SERVICEONDERDEEL
841 | L. Beschikbaar houden
841220 100131 | . . . . . Beschikbaar houden van personeel en materieel. week 52,00
..... Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
..... zijn in bestekspostnr(s). 842
.1. . . . |Gedurende de gehele looptijd van de
..... RAW-raamovereenkomst
842 | ... Afroep spoedeisende werkzaamheden
842120 100151 | . . . . . Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. keer 1,00
..... Ten behoeve van: spoedeisende werkzaamheden
..... Betreft de extra kosten voor het op afroepbasis binnen 2
..... uur starten met de werkzaamheden.
..... Inclusief het aanvoeren, opstellen en afvoeren van het
..... benodigd materieel.
..... Incl. heen- en terugreis personeel
..... De feitelijke werkzaamheden worden verrekend volgens
..... de in dit bestek opgenomen besteksposten.
..... Periode: reguliere werkdagen van 7.00 uur tot 19.00 uur
842130 100151 | . . . . . Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. keer 1,00
..... Ten behoeve van: spoedeisende werkzaamheden
..... Betreft de extra kosten voor het op afroepbasis binnen 2
..... uur starten met de werkzaamheden.
..... Inclusief het aanvoeren, opstellen en afvoeren van het
..... benodigd materieel.
..... Incl. heen- en terugreis personeel
..... De feitelijke werkzaamheden worden verrekend volgens
..... de in dit bestek opgenomen besteksposten.
..... Periode: uren tussen 19.00 uur en 7.00 uur in de
..... periode tussen maandag 7.00 uur en vrijdag 19.00 uur
842140 100151 | . . . . . Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. keer 1,00
..... Ten behoeve van: spoedeisende werkzaamheden
..... Betreft de extra kosten voor het op afroepbasis binnen 2
..... uur starten met de werkzaamheden.
..... Inclusief het aanvoeren, opstellen en afvoeren van het
..... benodigd materieel.
..... Incl. heen- en terugreis personeel
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BESTEKS-
POST-

INUMMER

CATALOGUSNUMMER
OFD-

ICODE

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

842150

88

880010

880030

880040

880110

100151

100101

100101

100199

100199

De feitelijke werkzaamheden worden verrekend volgens
de in dit bestek opgenomen besteksposten.
Periode: vrijdag vanaf 19.00 uur tot zaterdag 21.00 uur

Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.

Ten behoeve van: spoedeisende werkzaamheden
Betreft de extra kosten voor het op afroepbasis binnen 2
uur starten met de werkzaamheden.

Inclusief het aanvoeren, opstellen en afvoeren van het
benodigd materieel.

Incl. heen- en terugreis personeel

De feitelijke werkzaamheden worden verrekend volgens
de in dit bestek opgenomen besteksposten.

Periode: zaterdag vanaf 21.00 uur tot maandag 7.00 uur
en op feestdagen

DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
conform paragraaf 1.08 in deel 1 van deze
RAW-raamovereenkomst

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
conform paragraaf 1.09 in deel 1 van deze
RAW-raamovereenkomst

Aanleveren wekelijks de weekrapportage

Betreft het wekelijks aanleveren van de
weekrapportage bij de toezichthouder.

Hierin dienen alle bijzonderheden te worden vermeld
inclusief het meer- en minderwerk.

Ofwel alle afwijkingen m.b.t. de
RAW-Raamovereenkomst.

Ook dienen de bijzonderheden per direct aan de
toezichthouder te worden voorgelegd.
Opmerking: het aanleveren van de wekelijkse
rapportage dient de opdrachtnemer m.b.t. het
aantal weken overeenkomst met de tijdsplanning
op het Invulformulier Kwaliteitswensen te
synchroniseren. Echter deze
resultaatsverplichting dient in 1 keer per
deelopdracht te worden aangegeven.

Maatregelen i.v.m. Coronavirus en het afvalwater
Betreft: beschermingsmaatregelen treffen i.v.m.
Coronavirus en het afvalwater.

Gebruik beschermingsmiddelen als omschreven in
bepaling 25.13.01 in deel 3 van deze
RAW-Raamovereenkomst.

keer

keer

keer

keer

keer

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00




”5
gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAWO0018-138519

RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van hoofdriolering

Gemeente Noordoostpolder

RAW-raamovereenkomstnummer: 2022-08-01 DEFINITIEF d.d. 14-12-2022

Bladnr. 43

BESTEKS-
POST-

INUMMER

CATALOGUSNUMMER
OFD-

ICODE

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

880680

102399

Communicatie met derden

Betreft het verspreiden van bewonersbrieven huis
aan huis, een x aantal dagen voorafgaande aan de
geplande werkzaamheden in de straat/wijk.

De bewonersbrieven worden door de aannemer
opgesteld en dienen vooraf door de directie te worden
goedgekeurd.

Hierbij kan worden gemeld dat er voor de dorpen
Bant + 686, Creil + 785, Emmeloord + 13563, Ens
11462, Espel + 694, Luttelgeest + 1081, Marknesse
11955, Nagele + 991, Tollebeek £ 917 en Rutten *
803 adressen zijn.

In de RAW-Raamovereenkomst dient gerekend te
wroden met een 10e deel voor de prijsvorming.

st

2.300,00

F
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De eerste drie cijfers van de hoofdcode van een resultaatsverplichting in deel 2.2, en de eerste drie
cijfers van de technische bepalingen in deel 3 van de overeenkomst, zijn zoveel mogelijk hetzelfde
als het betreffende deelhoofdstuk van de Standaard RAW bepalingen. Dit is een afspraak binnen

de RAW-systematiek met als doel om bij elkaar horende onderdelen zoveel mogelijk te koppelen.
Dit sluit niet uit dat bepalingen in deel 3 van de overeenkomst en in de Standaard beginnende met
andere cijfers, van toepassing zijn op de resultaatsverplichtingen in het contract, indien de
relevantie daarvan mag worden aangenomen.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 Indien van de overeenkomst en de bijbehorende stukken, of een gedeelte daarvan, een gedrukte
versie wordt verstrekt en de overeenkomst ook in een automatisch leesbare versie wordt verstrekt,
dient de door hem verstrekte gedrukte versie beschouwd te worden als de geldende
contractstukken.

De versie in automatisch leesbare vorm dient slechts als hulpmiddel te worden beschouwd
waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver,
respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

08 Indien van de overeenkomst en de bijbehorende stukken, of een gedeelte daarvan, geen gedrukte
versie wordt verstrekt, maar digitale bestanden zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch
leesbare vorm, dient de verstrekte versie in pdf-formaat beschouwd te worden als de geldende
contractstukken.

De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te
worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de
inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

01 01 11 Aanvullende en afwijkende op de U.A.V. 2012

01 Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen.
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 2 lid 5 van de UAV 2012 tussenvoegen:
Na "directie": voordat tot bestelling en/of uitvoering wordt overgegaan.

02 Gevolmachtigde van de aannemer.
De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen
vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomst bijlage
A van de UAV 2012

04 De aannemer moet alle ongevallen, zowel van eigen personeel als van derden, zo spoedig
mogelijk melden aan de directie onder vermelding van tijdstippen en omstandigheden.
Voor zogenaamde 'bijna’ ongevallen is de melding ook van toepassing voorzover deze zich zouden
kunnen herhalen in dit of een ander werk.
Tijdens de bouwvergadering, of zoveel eerder als gewenst is, wordt nagegaan op
welke manier herhaling kan worden voorkomen.
Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V .2012 wordt aangevuld met: De voertaal tussen de
directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
Geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal.

05 Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt
onder meer gedoeld op extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk
aanspreken van derden.
Bij een discussie met een derde (bewoner) moet verwezen worden naar de naam en
telefoonnummer van de contactpersoon van de directie.

06 Voor het werken buiten de normale werktijden is toestemming van de directie vereist.
In dat geval meldt de aannemer altijd aan de directie op welke dagen en tijdstippen van deze
toestemming gebruik gemaakt gaat worden.
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01 01 13
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Overige algemene bepalingen

De aannemer dient tijdens de gehele looptijd van de onderhavige opdracht te blijven voldoen aan

de eisen die in de aankondiging en in de voor inschrijving relevante stukken zijn vermeld.

Het niet geheel blijven voldoen aan één of meerdere van de bij de aanbesteding gestelde eisen

kan grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst.

Voor projecten die zijn aanbesteed met het gunningscriterium Beste Prijs Kwaliteit Verhouding

(Beste PKV) geldt:

De kwalliteit die de aannemer heeft aangeboden bij zijn inschrijving is integraal onderdeel van de

opdracht.

Indien de opdrachtnemer op (onderdelen van) de kwaliteitscriteria die zijn gesteld in het kader van

de aanbesteding van deze opdracht (Beste PKV-beoordeling) minder realiseert dan hij heeft

aangeboden, zal een Beste PKV-sanctie worden opgelegd. Deze Beste PKV-sanctie is een korting
ter grootte van anderhalf (1,5) maal de niet gerealiseerde kwaliteitswaarde, tenzij bij het
betreffende gunningscriterium anders vermeld.

De omvang van de niet gerealiseerde kwaliteitswaarde wordt in redelijkheid bepaald door de

opdrachtgever aan de hand van de voor dit betreffende onderdeel bij de Beste PKV-beoordeling

behaalde kwaliteitswaarde (fictieve korting).

In dit bestek wordt verstaan onder "toepassen":

Onder toepassen wordt verstaan het aanbrengen, het in stand houden, het verplaatsen, het

aanpassen en het verwijderen van tijdelijke maatregelen en/of voorzieningen, inclusief de

beschikbaarstelling van materialen.

In aanvulling op paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 moet de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de

opneming tegenwoordig zijn.

De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:

"dat bovendien bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie

redelijkerwijs niet ontdekt had kunnen worden en waarvan".

De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het Nederlands

te geschieden.

1. De laatste zin van paragraaf 15 'Werkterrein' lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart
alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge
van dat gebruik mochten worden ingesteld.

2. Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij
hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan
ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de

opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of

rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever

ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of

onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en schadevorderingen van derden

wegens in of door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteur- en octrooirechten van

derden.

Overwerk is alleen geoorloofd indien hiervoor door de directie toestemming is verleend

Het werken buiten de normale werkdagen, het werken in meer ploegen, vereist de goedkeuring

van de directie.

Ter voorkoming van milieuschade is het de aannemer verboden om resten van bouwstoffen en/of

stoffen vrijgekomen bij het reinigen van materiaal e.d., in de bermen en/of oppervliaktewater te

brengen. De afvalstoffen dienen in overeenstemming met de geldende (milieu) wetgeving te
worden verwerkt.
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Wet arbeid vreemdelingen

Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te
zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om
vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.

De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.

Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat ‘de naleving van de Wav’ wordt
geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.

De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de
bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te

sluiten (onderaanneming)overeenkomsten.

Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk
aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.

De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze documenten in zijn
administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het
kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt.

De aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen.

De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment
de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.

Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de
aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.

Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie
(NLA) of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor
rekening van de

aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op
eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te
doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of
beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

Verplichtingen van de aannemer

Vrijwaring

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door

de belastingdienst en/of UWV in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling

worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken

van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten

(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten

deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemings-

overeenkomsten op te nemen.

Verklaring betalingsgedrag aannemer

Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de

opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken

omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale

verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door

hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de

onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten

onderaannemings- overeenkomsten op te nemen.

De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van:

Onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de

"opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke

afwuklng van paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012;
Personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft
niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle
verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een
geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet
deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)
overeenkomsten op te nemen.
Onverminderd hetgeen is bepaald ten aanzien van de ontbinding van de
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overeenkomst in de UAV en dit bestek is opdrachtgever indien de opdrachtnemer
niet aan zijn verplichtingen zoals gesteld in deze paragraaf voldoet, bevoegd de
overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden. De opdrachtnemer
zal de opdrachtgever in het geheel niet aanspreken tot betaling van een
schadevergoeding wegens de ontbinding van de overeenkomst.
Boetebeding
- Bij niet nakomen van het bepaalde in deze van deze paragraaf genoemde
bedingen verbeurt de aannemer of iedere onderaannemer, die deze bepaling overtreedt, ten
behoeve van de opdrachtgever, een door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding,
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk opeisbare boete van € 2500,--;
daarnaast blijft de aannemer hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor deze boete met
dien verstande, dat de een betalend, de ander zal zijn bevrijd.
- De inning van de boete laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de
eventueel geleden meerdere schade van de opdrachtnemer te vorderen.
- De bestuurders van de (onder)aannemingsbedrijven kunnen persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongeoorloofde handelingen of onjuiste
(her)uitbestedingen.
Werkzaamheden buiten overeengekomen werktijden en overwerk
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te
verrichten buiten de werktijden (07:00-18:00) zoals deze zijn overeengekomen met de
opdrachtgever, dient hij bij de opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in.
Indien de directie toestemming verleent voor werkzaamheden buiten de overeengekomen
werktijden, zijn de kosten verbonden aan de hiervoor benodigde extra inzet van de directie geheel
voor rekening van de aannemer, tenzij de aannemer aantoont dat de noodzaak van deze extra inzet
voor rekening en risico van de opdrachtgever komt. Overwerk is alleen geoorloofd indien hiervoor
door de directie toestemming is verleend.
Zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden bouwvergaderingen gehouden met de aannemer
en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren
zijn aangekondigd
Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de
aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
Indien de aannemer of opdrachtgever zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij
verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk
gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
In het geval voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde worden gevonden, worden
deze mede verstaan onder de term "schat" zoals bedoeld in artikel 5:13 van het Burgerlijk Wetboek.
Onder uitsluiting van het recht aan de vinder, toegekend in dit wetsartikel, wordt bepaald dat
voorwerpen, die in of op de grond worden gevonden, geheel eigendom zijn van de opdrachtgever.
De aannemer dient zijn personeel evenals onderaannemers en personeel te verplichten van dit
eventuele vindersrecht afstand te doen.

Arbeidsvoorwaarden - Wet aanpak schijnconstructies

Opdrachtnemer houdt zich bij het realiseren van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het realiseren van het
werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgever toegang tot de in lid 03
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien opdrachtgever dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte
arbeid ten behoeve van het realiseren van het werk.

Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die opdrachtgever lijdt als
gevolg van aanspraken van derden op grond van artikel 7:616 a en b BW.

Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken als bedoeld in lid 05.

Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het realiseren van het werk en bedingt
tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen
met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het realiseren van het werk.

Schade

Alle schade, aanwijsbaar door werkzaamheden van de aannemer, die tijdens de
uitvoering ontstaan aan eigendommen van opdrachtgever en van derden wordt in
overleg met de directie op eigen kosten van de aannemer hersteld of moet door
derden worden hersteld.
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Wet keten aansprakelijkheid
De opdrachtnemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en
afdracht van loonheffing en premies sociale verzekeringen op een juiste wijze na te komen. Ook is

de opdrachtnemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde CAO op een juiste wijze na te leven.

De opdrachtnemer is, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd het
werk geheel of gedeeltelijk door een derde uit te laten voeren.
De opdrachtnemer is, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet
bevoegd bij het werk gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde werkkrachten.
Indien in de situaties, genoemd in de leden 2 en 3 van deze paragraaf van de opdrachtgever
schriftelijke toestemming is verkregen dienen de in deze paragraaf opgenomen bijzondere
Voorwaarden van de alsdan te sluiten overeenkomst deel uit te maken. De te sluiten overeenkomst
dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtnemer neemt in de bedoelde overeenkomst de
plaats van de gemeente Noordoostpolder in. Met dien verstande dat indien de leden 2 en 3
voornoemd ook met betrekking tot de derde en eventuele volgende van toepassing zijn, de
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever vereist is en de door deze
Bijzondere Voorwaarden op te vragen gegevens aan de opdrachtgever op verzoek zullen worden
overlegd.
De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever, desgevraagd de volgende
gegevens of stukken te verstrekken c.q. te overleggen:
a. Een staat bevattende de namen van alle werknemers, die door hem van week tot
week te werk zijn gesteld alsmede de loonstaten. Opdrachtnemer is gehouden zijn
verplichtingen jegens de te werk gestelde werknemers stipt na te komen.
b. Een overzicht bevattende de namen, gewerkte uren en registratienummers van
alle werknemers, die bij de uitvoering van het werk werkzaam zijn.
c. De loonstaten van de werknemers, die bij de uitvoering van het werk werkzaam
zijn.
d. Een overzicht van de in een bepaalde periode door, bij naam te noemen
werknemers aan het werk bestede uren.
Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging.
Indien dat voor zijn bedrijf vereist is; zijn vestigingsvergunning of ontheffing.
De meest recente jaarrekening.
Het stamnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur loonbelasting, zijn
omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen van de
ontvanger der belastingen, respectievelijk de bedrijfsvereniging dat de
opdrachtnemer tot het moment van aanneming van dit werk aan zijn fiscale en
sociale verplichtingen heeft voldaan. In plaats van verklaringen omtrent het
betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de
onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door een aantal
aannemersorganisaties, worden verstrekt.
De opdrachtnemer dient te zorgen voor een goede (poort) controle op het werk,
teneinde te signaleren dat geen werknemers van onbekende onderaannemers op
het werk aanwezig zijn.
Aan paragraaf 6, lid 17 van de UAV 2012 toevoegen: "en daarvoor vakbekwame
personen in de plaats te stellen". Aan paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012
toevoegen: Een lijst van onderaannemers en leveranciers dient aan de directie ter
goedkeuring te worden aangeboden voor de start van het betreffende onderdeel
Boetebeding.
a. Bij niet nakoming van de in de leden 2, 3 en 4 van deze paragraaf genoemde bedingen
verbeurt de aannemer of iedere onderaannemer, die deze bepaling
overtreedt, ten behoeve van de opdrachtgever, een door het enkele feit der
niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist,
dadelijk opeisbare boete van € 2500,--; daarnaast blijft de aannemer hoofdelijk voor
het geheel aansprakelijk voor deze boete met dien verstande, dat de een betalend
de ander zal zijn bevrijd.
b. De inning van de (onder a. genoemde) boete laat onverlet het recht van de
opdrachtgever om de eventueel geleden meerdere schade van de opdrachtnemer
te vorderen.
c. De bestuurders van de (onder)aannemingsbedrijven kunnen persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongeoorloofde handelingen of onjuiste
(her)uitbestedingen.

Se ™o
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Meetinstrumenten en hulpmiddelen

De aannemer stelt alle benodigde hulpmiddelen en meet- instrumenten, zoals
vermeld in lid 04, aan de directie ter beschikking.

De aannemer behoeft deze alleen beschikbaar te stellen op dat tijdstip en voor
zolang de directie deze nodig heeft voor het toezicht en de beschreven controle.
De meetinstrumenten en hulpmiddelen in goede staat ter beschikking stellen en
regelmatig onderhouden (voorzien van een keuringsrapport van maximaal 1 jaar
oud).

De navolgende meetinstrumenten en hulpmiddelen worden verlangd:

- 2 puthaken

- 1 halogeen verstraler

- 1 rioolgasmeter

- 1 baak lang 5,00 m t.b.v. meten waterstanden putten

Betalingsregelingen: som van de deelopdracht

Betaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na
de oplevering van de deelopdracht.

Betaling vindt plaats na controle van de aangeleverde stukken van de riolering door

of namens de directie van de gemeente Noordoostpolder.

Weekrapport en termijnstaat

De weekrapporten worden opgemaakt door:

- de aannemer (in afwijking van paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012). In de weekrapporten de in
paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen opnemen. Elk weekrapport
behoeft de goedkeuring van de directie.

De termijnstaten worden opgemaakt door:

- de aannemer (overeenkomstig lid 02 van artikel 01.06.01 van de Standaard). Elke termijnstaat
behoeft de goedkeuring van de directie.

Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen

Voor deze overeenkomst geldt de indexeringsregeling zoals aangegeven in artikel 01.21.10 van
deel 3 van deze overeenkomst. De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard
is niet van toepassing.

Betalingsregelingen: declaraties

RAW-raamovereenkomst: indienen declaraties
De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de in de berekening als bedoeld in paragraaf 01.02
van de Standaard 2015 na goedkeuring toezichthouder, in tweevoud indienen bij:

Gemeente Noordoostpolder
t.a.v. de heer K. Bakker
Postbus 155

8300 AD Emmeloord

Op de declaratie moeten naast het besteknummer met omschrijving, ook het documentnummer,
kostenplaatsnummer en de betreffende dienst vermeld worden, zoals deze zijn vermeld in de
opdrachtbrief.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling
Voor bepalingen betreffende zekerheidstelling zie artikel 01.21.05.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een ’bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd
voor de te verstrekken deelopdrachten.

Een ’bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03

van de Standaard wordt afgedragen door de opdrachtnemer (aannemer).
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01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Beheerwerkzaamheden in het gebied door de gemeente Noordoostpolder;;
- Ophalen van restafval, GFT, papier, etc. van particulieren en bedrijven door ophaaldiensten;

De 'V&G-afstemming' met deze in elkander grijpende werken, dient te worden uitgevoerd door de
V&G-codrdinator uitvoeringsfase van dit bestek, zie artikel 01.19.02 van deel 3 van dit bestek.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard 2015 moeten ontheffingen voor de
artikelen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor gebruik van
voet- en fietspaden voor de duur van het werk worden aangevraagd bij de directie.
De aannemer dient tenminste zeven kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden
schriftelijk bij de directie een opgave indienen onder vermelding van reden aanvraag ontheffing,
bedrijfsnaam, naam bestuurder, type voertuig en kenteken. Als naam bestuurder en kenteken nog
niet bekend zijn wordt geen ontheffing verleend; mits beperkt tot noodgevallen kan op de werkdag
zelf een ontheffing worden verleend.

04 Als de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdenvijftig euro (€
450,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 04 Veiligheidskleding
07 In aanvulling op artikel 01.12.04 van de Standaard geldt:
Wanneer de aannemer de ter zake van veiligheidskleding of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdenvijftig euro (€
450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 02 Kwaltiteitsplan

02 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

05 Tegelijkertijd met het kwaliteitsplan dient een USB stick overlegd te worden met daarop minimaal
vijf foto-opnamen en ten minste 10 minuten video-opname van een rioolinspectie.
De kwaliteit van deze opnamen behoeft de goedkeuring van de directie en zal na goedkeuring
gebruikt worden als de norm voor de kwaliteit waaraan het beeldmateriaal dient te voldoen.

06 In het kwaliteitsplan dient de aannemer tevens aan te geven op welke wijze de kwaliteit van de
meting van het gehele systeem wordt gewaarborgd gedurende de gehele looptijd van het bestek.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
03 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, worden van
de aannemer een gede werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012,
verlangd:
- Verkeersplan, conform paragraaf 62.13 van de Standaard en hoofdstuk 62 van deze
RAW-raamovereenkomst;
- plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, confom artikel 18.13.02 van de Standaard
- Riool inspectieplan, conform artikel 25.17.01, lid 02 van deze RAW-raamovereenkomst;
- Reinigingsplan, conform artikel 25.33.01 van de Standaard.
Het riool inspectieplan en het reinigingsplan omvat minimaal de volgende aspecten:
- In welke volgorde riolen en putten worden gereinigd en geinspecteerd;
- Locatie van waterinname;
- Locatie voor 'afblussen’;
- Fysieke startdatum van de werkzaamheden;
- De werkvolgorde met tijdschema (eventueel verduidelijkt met tekening);
- Specificatie van het in te zetten materieel;
- Verkeersveiligheidsplan;
- Eventuele maatregelen om te voorkomen dat schade aan verhardingen en plantsoenen
optreedt;.
- Bijzondere omstandigheden;
- Tijdstip van rapportage.
04 In het tijdschema en/of gedetailleerd werkplan dient te worden vermeld op welke werkdagen het
werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
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Bij het opstellen van het tijdschema, het werkplan en in de uitvoering rekening houden met de

volgende randvoorwaarden:

- dein artikel 01.11.01 vermelde werkzaamheden;
de stop- en bijwoonpunten zoals vermeld in paragraaf 03 van deel 2.1 van deze
RAW-raamoveenkomst;

- ter plaatse van het wortelgestel van te handhaven bomen geen machinale bewerkingen
uitvoeren;

- bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor bestemmingsverkeer;

- Voertuigen van hulpdiensten (onder ander tankautospuit) dienen bedrijven en woningen tot op
maximaal 40 meter te kunnen benaderen;

- alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en
zonder onderbreking worden uitgevoerd.

Verzekeringen

Verzekeringen inzake in te zetten werkmaterieel en vaartuigen

De aannemer, mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de
verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan
bij de uitvoering van het werk.

Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet verzekerd te
zijn. Voorgenoemd materieel dient evenals varend werkmaterieel tegen het werkrisico verzekerd te
Zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan
ondergrondse kabels en leidingen.

Varend materieel dient ook verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid door aanvaringschade.
Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever,
diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de
verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel.

Niet voor aansprakelijkheid verzekerd werkmaterieel zoals in dit artikel beschreven mag niet ten
behoeve van het werk worden gebruikt.

De verzekeringsdekking dient volledig primair dekkend te zijn voor alle op de polis verzekerde
partijen.

De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis aan de directie
overleggen.

Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de
partij, die voor de schade aansprakelijk is met inachtneming van het bepaalde in leden 6 en 7 van
dit artikel.

De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet
beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede
worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens
overeenkomst op te leveren.

De gevolgen van het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in dit artikel vastgelegd,
komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten
en/of instandhouden van deze polis.

Vrijgekomen materialen

Vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt, dienen voor oplevering van het
werk te worden afgevoerd voor kosten van de aannemer.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Afvoer ingezameld rioolslib:

- Al het ingezamelde rioolslib dient de aannemer af te voeren naar een erkende be- of
(eind-)verwerkingsinrichting;

- Het afleveren moet geschieden volgens de acceptatievoorwaarden van de erkende be- of
(eind-) verwerkingsinrichting. Als extra voorwaarde geldt dat het materiaal steekvast dient te
worden gestort: het water binnen het steekvaste materiaal mag niet meer dan 30% van het
totale gewicht bedragen.

- Het transport en de acceptatiekosten van de ingezamelde afvalstoffen is voor rekening van de
opdrachtnemer. De kosten dienen verweven te zijn in de verrekenprijs t.a.v. de te reinigen
rioleringen.

- De ingezamelde afvalstoffen worden gestort voor rekening van de opdrachtnemer.

Deze kosten dienen verweven te zijn in de verrekenprijs t.a.v. de te reinigen rioleringen.

Bescherming te handhaven vegetatie
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Melden van schade
In aanvulling op lid 01 van artikel 01.18.03 van de Standaard meldt de aannemer ook schade aan
verankering, groeiplaats, infiltratie- en/of beluchtingsdrainage.

Arbeidsomstandigheden

V&G-plan uitvoeringsfase

De aannemer stelt, op basis van deze RAW-raaomovereenkomst en de daarbij behorende
bijlagen, waaronder het V&G-plan ontwerpfase, een V&G-plan uitvoeringsfase op.
Opdrachtgever zal het V&G-plan uitvoeringsfase niet tekenen / paraferen, maar zal hierover
separaat schriftelijk communiceren met de aannemer.

Na beoordeling van het door de aannemer aangeleverde V&G-plan uitvoeringsfase zal door de
opdrachtgever worden aangegeven of het plan al dan niet goedgekeurd wordt. Indien niet
goedgekeurd, zullen de opmerkingen kenbaar gemaakt worden.

De aannemer mag de uitvoeringswerkzaamheden niet eerder starten dan nadat het V&G-plan
uitvoeringsfase is goedgekeurd door de opdrachtgever.

Goedkeuring van het V&G-plan uitvoeringsfase ontheffen de aannemer/werkgevers/zelfstandigen
op de bouwplaats niet van hun verantwoordelijkheid voor de inhoud en de naleving van het
V&G-plan uitvoeringsfase.

V&G-coordinator voor de uitvoeringsfase (VGCU)

Aanvullend op lid 01 van artikel 01.19.02 van de Standaard wordt vermeld dat de V&G-coérdinator

voor de uitvoeringsfase (VGCU) van dit bestek:

- door de aannemer wordt betrokken bij het opstellen V&G-plan uitvoeringsfase, contracteren
onderaannemers, detailengineering, productie gereed maken etc.;

- een afschrift van de melding aan Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) zichtbaar op de
bouwplaats aanbrengt;

- de afstemming met de in artikel 01.11.01, 01.11.02 en 01.13.06 lid 05 van deel 3 van dit bestek
vermelde in elkander grijpende werken/werkzaamheden uitvoert, in het kader van de
afstemming, zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 2.31 onder 'b’;

- bewerkstelligt dat gegevens over wijzigingen in de situatie (boven en ondergronds) die in een
voorgaande fase c.q. eerdere werkzaamheden zijn aangebracht, bij start van de volgende fase
c.q aanvang werkzaamheden van een nieuwe werkgever / zelfstandige worden overgedragen
aan de betreffende partijen. De situatie waarin de werkzaamheden dienen te worden
uitgevoerd, moeten duidelijk zijn voor de betrokkenen;

- het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsdossier, bij
oplevering overdraagt aan de directie.

Fysische- en chemische metingen t.p.v. het werkterrein

De aannemer is uit veiligheidsoverwegingen verplicht conform de geldende richtlijnen en
voorschriften, alvorens en zonodig tijdens het uitvoeren van de bestekswerkzaamheden, de nodige
fysische- en chemische metingen te verrichten.

De uitslag van de metingen wordt aan de directie gerapporteerd. Het verrichten van de betreffende
metingen wordt geacht in de prijs van de bestekswerkzaamheden te zijn inbegrepen.

Melding bij Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vermelde
melding dient, voor de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, digitaal door de
aannemer te geschieden via https://www.nlarbeidsinspectie.nl/melden/bouwwerk

De V&G-codrdinator voor de uitvoeringsfase (VGCU) brengt een afschrift van de melding aan
Nederlandse Arbeidsinspectie zichtbaar op de bouwplaats aan.

De aannemer verstrekt een afschrift van de melding aan de directie.

RAW-raamovereenkomst

Algemeen
Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing op deze
RAW-raamovereenkomst.

Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

In afwijking van lid 01 van artikel 01.21.04 van de Standaard geldt:

Het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' is ook van
toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.
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01 21 05
01 21 09
01 21 10
01 27
01 27 01
01 28

04

02
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03

01

02

03

Verstrekken van een deelopdracht
Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV
2012.

RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

De opdrachtgever garandeert dat de aannemer, per contractjaar, een omzet van maximaal €
95.000,00, exclusief omzetbelasting (hierna te noemen: omzetgarantie), zal behalen.

Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk
verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst
verschuldigd is, voor een contractjaar lager is dan bovengenoemde omzetgarantie, heeft de
aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat hetgeen vermeld in artikel 01.03.05 en 01.21.05 over de
verrekenprijzen en prijzen per eenheid en staartkosten, ook geldt indien de werkelijke omzet meer
of minder bedraagt dan de omzetgarantie.

RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst.

Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100)
voor 42/43, Totaal gww.

De betreffende gegevens zijn te vinden via de link: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/ (of via
zoekmachine met zoekterm 'cbs statline') en dan zoekterm 'gww'.

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:

Indexeringspercentage = (B1 —B0) /B0 * 100% = ...... % , waarin:

BO= de index van het eerste kwartaal van 2023 (het kwartaal waarin de
RAW-raamovereenkomst is gesloten);

B1= de index van het 1e kwartaal van het jaar waarin de prijzen per eenheid worden

geindexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op één decimaal.
Onderaanneming

Begrippen
Als de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat
uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de
directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende
verklaring verstrekken inzake:
- Zzijninschrijving in het handelsregister;
- Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende

bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen

omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger

der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van
vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht
door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.
Bovengenoemde bewijsstukken moeten binnen twee weken na opdracht aan de
directie zijn overhandigd.
In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in de
punten a tot en met g als bedoelt in artikel 7.3.1 in het ARW 2016.
Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in
één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in lid 2, maar er onvoldoende informatie
beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de opdrachtgever advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar Bestuur(Wet BIBOB)). De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt
over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Zorgvuldig werken
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01 28 01 Overlast voorkomen
01 Overlast bij bewoners kan worden voorkomen als op de juiste wijze wordt gehandeld. Anders
geformuleerd, de aannemer dient tijldens het werkproces bewust te zijn van zijn handelingen die hij
verricht. Deze handelingen dienen zodanig te zijn, dat overlast of schade wordt voorkomen. En
mocht er al overlast of schade bij derden ontstaan er door een aansprakelijkheidsverzekering
moet worden uitgezocht, waar de schadeclaim dient te worden neergelegd. Is het een

onrechtmatige daad door toedoen van een afwijking en of door toedoen van een foutieve handeling.

01 33 Door de aannemer aan te leveren gegevens

01 33 01 Procedure

01 De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van toepassing op
eventueel elders in dit bestek vermelde tekeningen, berekeningen en overige door
de aannemer te leveren gegevens, tenzij daarbij specifiek andere bepalingen zijn vermeld.

02 Van alle door de aannemer aan te leveren gegevens met betrekking tot uitgevoerde
beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke rapportages
opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van het betreffende onderdeel
indienen.

03 De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen, berekeningen en
overige gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het vastgestelde tijdschema met dien
verstande dat rekening is gehouden met een marge voor levertijden, fabricage, transport en
verwerking op de bouwplaats, alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in 3-voud ter goedkeuring indienen,
waarvan 1 exemplaar gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal worden. Bij afkeuring de
tekeningen en berekeningen en overige gegevens aanpassen en opnieuw in 3-voud indienen. De
aannemer dient er rekening mee te houden dat de beoordeling telkens 4 weken in beslag kan
nemen. Eerst na goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage worden begonnen.

05 Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in 3-voud indienen.

06 Hetindienen van tekeningen en berekeningen en een eventuele beoordeling hiervan, ontheft de
aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende tekeningen en
berekeningen en overige gegevens. De aannemer blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor de
door hem vervaardigde tekeningen en berekeningen.

07 In geval van afkeuring van geleverde tekeningen en berekeningen komen de extra kosten, die
hiervan het gevolg zijn, inclusief alle extra kosten van de directie en de door haar ingeschakelde
specialisten, voor rekening van de aannemer.

01 33 03 Tekeningen - algemeen

01 Tekeningen digitaal aanleveren in DWG-formaat en in Rijksdriehoekscootrdinaten (RD-stelsel),
indien van toepassing op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde bestanden van de
bestaande situatie, waarbij de diverse te onderscheiden onderdelen (bijvoorbeeld putten,
strengen, opzetters, uitleggers) ieder in een aparte laag zijn getekend.
Alle tekeningen dienen te worden opgesteld volgens de NLCS (Nederlands CAD Standaard).

02 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten:
AO, A1, A2, A3, A4, 3Z,5Z of 7Z.

03 Voor de tekeningen de volgende schalen aanhouden:
- situaties 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000;
- dwarsprofielen: 1:20, 1:50 of 1:100;
- details: 1:5, 1:10 of 1:20.
Per onderdeel de werkelijk toe te passen schaal in overleg met de directie bepalen.

04 Indien van toepassing tekeningen en berekeningen voorzien van verwijzingen naar de
bijpehorende berekeningen respectievelijk bijpbehorende tekeningen.
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25 Riolering
25 0 Riolering, algemeen
25 01 Begrippen - Riolering, algemeen
25 01 01 Algemeen
01 Inlid 01 sub b van artikel 25.01.01 van de Standaard voor "toegankelijk" te lezen "mantoegankelijk".
25 03 Informatie-overdracht
25 03 05 Hoeveelheid vrijgekomen materiaal

01 De hoeveelheid afgevoerde grond, slib, ander materiaal wordt bepaald aan de hand van de
weegbon(nen) van de ontvangende inrichting.
Verrekening geschiedt slechts na overlegging van stortbonnen waarop ten minste staat vermeld:
- bedrijffsnaam van de stort- en/of verwerkingsinrichting;
- omschrijving van het werk;
- kenteken van het transportmiddel;
- gestort gewicht, bepaald door voor- en naweging van het transportmiddel;
- datum en tijdstip van de stort.

25 1 Aanleg riolering
25 13 Informatie-overdracht
25 13 o1 Beschermingsmaatregelen i.v.m. Coronavirus

01 Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met en het inslikken en/of inademen van
nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat de opdrachtnemer voor persoonlijke
beschermingsmiddelen moeten zorgdragen, die bij de werkzaamheden passen. Denk aan
beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en/of
gezichtsbescherming-FFP3.

Al deze maatregelen om veilig met afvalwater te werken, staan in de Arbocatalogus van de
waterschappen. Bovendien moeten de medewerkers die met afvalwater werken de handhygiéne in
acht nemen. Dus ogen, neus en mond niet aanraken met ongewassen handen. En net als
iedereen de handen wassen voor het eten en na elk toiletgebruik, en niezen of hoesten in de
elleboog. Zie ook: https://www.rivm.nl/nieuws/nieuwe-coronavirus-aangetroffen-in-rioolwater

25 3 Rioolreiniging
25 32 Eisen en uitvoering - Rioolreiniging
25 32 01 Rioolreiniging: eisen aan de uitvoering

05 Reiniging van een riool uitvoeren conform BRL K10014.
Het reinigingsbedrijf dient BRL K10014 gecertificeerd te zijn.

06 Het reinigen van een riool uitvoeren met behulp van hogedruk-reinigingsapparatuur. Spoelwater en
vaste stoffen uitzuigen met behulp van een vacuiimtankwagen.

Het reinigen zodanig uitvoeren, dat geen rioolslib, zand en delen beton, puin, hout, plastic enz. in
het riool achterblijft. In het riool aanwezige materialen verwijderen.

10 Het losse vuile spoelwater mag worden teruggezet in de gemengde of DWA-riolering. De locaties
waar dit zogenaamde "afblussen" moet worden uitgevoerd, wordt in overleg tussen aannemer en
directie vastgesteld.

11 Het reinigen dient zo veel mogelijk van bovenstrooms naar benedenstrooms te worden uitgevoerd
om nieuwe verontreiniging van het stelsel te voorkomen

11 Tijdens de werkzaamheden dient het aanbod van water afkomstig uit huisaansluitingen en
drainage in het riool te worden geaccepteerd.

25 32 03 Reinigingscriteria
01 Tijdens neerslagsituaties mag de de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat
in het te inspecteren riolering vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan 10% van de buishoogte.
02 In het riool is watervulling aanwezig anders dan afkomstig uit aansluitingen op het riool. In de
begin- en eindput is watervulling aanwezig.
03 De tijd tussen reiniging en inspectie mag maximaal 2 uur bedragen.

25 33 Informatie-overdracht - Rioolreiniging
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25 33 05 Water voor rioolreiniging
01 Water benodigd voor het reinigen kan uit het oppervlaktewater worden betrokken, met dien
verstande dat sprake moet zijn van oppervlaktewater dat direct vanaf de openbare weg bereikbaar

is.
25 34 Risicoverdeling en garanties - Rioolreiniging
25 34 02 Controle op de kwaliteit van rioolreiniging

01 In afwijking van lid 01 van artikel 25.34.02 van de Standaard geldt dat als de rioolreiniging wordt
uitgevoerd voorafgaand aan inspectiewerkzaamheden, de inspectie en daarmee de controle nog
dezelfde dag zal plaatsvinden.

25 37 Meet- en verrekenmethoden - Rioolreiniging

25 37 01 Hoeveelheid vrijgekomen materiaal.

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 25.37.01 van de Standaard geldt dat verrekening van, bij reiniging
vrijgekomen en afgevoerde hoeveelheden slib, zand en ander materiaal slechts geschiedt na
overlegging van stortbonnen waarop ten minste staat vermeld:

- bedrijfsnaam van de stort- en/of verwerkingsinrichting;

- omschrijving van het werk;

- kenteken van het transportmiddel;

- gestort gewicht, bepaald door voor- en haweging van het transportmiddel;

- datum en tijdstip van de stort.

In afwijking van lid 01 van artikel 25.37.01 van de Standaard komen de acceptatiekosten voor
rekening van de aannemer.

25 4 Rioolinspectie
25 42 Eisen en uitvoering - Rioolinspectie
25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 25.42.02 van de Standaard zijn ook de volgende documenten van
RIONED van toepassing:
- Leidraad Visueel inspecteren volgens NEN-EN 13508-2 inclusief alle errata
- Classificeren van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens
NEN-EN 13508-2 inclusief errata

De voor dit bestek geldende eisen op basis van de classificatie zijn:
Classificatiemethodiek "Nieuwe stijl" van RIONED.

In aanvulling op lid 01 van artikel 25.42.02 van de Standaard geldt:
Het inspectiebedrijf dient BRL K10015 gecertificeerd te zijn.

04 In aanvulling op lid 04 van artikel 25.42.02 van de Standaard geldt:
Het reinigen en het inspecteren op dezelfde dag uitvoeren. Indien na reiniging de inspectie op
dezelfde dag niet lukt, het riool de volgende dag opnieuw reinigen voorafgaand aan inspectie.
07 In aanvulling op lid 07 van artikel 25.42.02 van de Standaard geldt:
Alle controleputten goed in beeld brengen. Dit geldt ook voor begin- en eindputten.
08 Foto- en video-opnames in een schoon en droog riool uitvoeren.
De riolering na het reinigen, ten behoeve van het inspecteren, droog houden. Hiervoor gebruik
maken van voldoende afsluiters. Indien nodig houdt de zuigwagen, tijdens het inspecteren, het
waterniveau in de riolering zo laag mogelijk (bijzuigen).
09 Een visuele inspectie van een riool uitvoeren conform BRL K10015.

In aanvulling op lid 01 van artikel 25.42.02 van de Standaard geldt:
Het inspectiebedrijf dient BRL K10015 gecertificeerd te zijn.

10 De camera dient van voldoende lichtbronnen te zijn voorzien.

11 De camera dient zoveel mogelijk in het midden van de doorsnede van de buis
opgesteld te worden. Per diameter dient het juiste type camera te worden gekozen.

12 Indien mogelijk (als stroomprofiel aanwezig is) dient de camera achteruit te rijden in
de beginput, zodat de put-buisaansluiting goed in beeld gebracht kan worden.

13 Voorafgaand aan de inspectie dienen leidingen te worden gereinigd. Inspectie van de leiding dient
vervolgens binnen 2 uur plaats te vinden.

14 Indien na het reinigen nog water in de putten staat. Dient de waterstand in de putten te worden
gepeild. (t.0.v. inspectieputdeksel) Daarbij graag putcode vermelden.
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Een hellinghoekmeting dient te worden uitgevoerd tijdens het terugrijden van de camera, de
snelheid bedraagt niet meer dan 30 cm/s.

Inspectie dient plaats te vinden met een rijdende camera waarvan de lens onder een hoek van 90
graden op de buisas gedraaid kan worden en dan 360 graden kan ronddraaien.

Inspectie dient plaats te vinden op basis van realtime beelden. Ofwel registratie van opnamen
moet direct tijdens de inspectie digitaal plaatsvinden.

De maximale rijsnelheid van de camerawagen bedraagt tijdens de inspectie niet meer dan 30
cm/s.

Axiale verplaatsingen dienen gemeten te worden volgens een door de directie goed te keuren
methode. De aannemer dient duidelijk te maken op welke wijze de meting wordt uitgevoerd. Deze
uitleg moet de directie inzicht geven of de meting op de juiste wijze wordt uitgevoerd en of deze het
juist resultaat oplevert.

Hoekverdraaiingen dienen gemeten te worden volgens een door de directie goed te

keuren methode. Aannemer dient duidelijk te maken op welke wijze de meting wordt uitgevoerd.
Deze uitleg moet de directie inzicht geven of de melding op de juiste wijze wordt uitgevoerd en of
deze het juiste resultaat oplevert.

Voorafgaand aan het werk dient de voegwijdtemeting gecontroleerd te worden.

Daartoe worden op een vlakke vloer twee evenwijdige lijnen getekend op 20 mm van elkaar. De
aannemer moet in staat zijn deze lijnafstand met een marge van +/-

2 mm te meten. Een controlerapport dient aan de directie overlegd te worden.

Rioolinspectie: reguliere inspectie
Lid 04 van artikel 25.42.03 van de Standaard vervalt.

Rioolinspectie: opleverinspectie.

Lid 03 van artikel 25.42.04 van de Standaard vervalt.

In aanvulling op lid 04 van artikel 25.42.04 van de Standaard geldt:

In elke geinspecteerde streng een hellingshoekmeting uitvoeren, waarbij gebruik gemaakt wordt
van de meest recente bob-gegevens van de begin- en eindput cq. de revisiegegevens van het
aangelegd riool.

Eisen aan het te leveren beeldmateriaal bij rioolinspectie

In aanvulling op lid 03 van artikel 25.42.05 van de Standaard geldt:

De inspectie uitvoeren met een kleurencamera voorzien van een in- respectievelijk uitwendig
draaibare lens, die opnamen loodrecht in voegen en inlaten in alle richtingen mogelijk maakt.

Het uitvoeren van de inspectie door middel van alleen de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek of
panoramalens (kogelbeeldcamera) is niet toegestaan.

Eisen aan meetapparatuur voor rioolinspectie
In aanvulling op lid 02 van artikel 25.42.07 van de Standaard geldt:
In elke geinspecteerde streng een hellingshoekmeting uitvoeren.

Informatieoverdracht - Rioolinspectie

Registratie van toestandsaspecten

In aanvulling op artikel 25.43.01 van de Standaard ook vastleggen:

- Alle gebreken met betrekking tot de inlaten vermelden bij de opmerkingen;

- Bij infiltratie klasse 3 en hoger, van de inlaat, de locatie van de lekkage bepalen (standpijp,
afdekkapje, stootring enz.).
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Overige bepalingen informatieoverdracht - Rioolinspectie

De rapportage opstellen in het Standaard UitwisselingsFormaat voor Riool Inspectiebestanden
(laatste versie geldend als op 3 maanden voor de de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving).

Het RIBX bestand volgens de NEN-EN 13508-2+A1 valideren via de site van de Stichting Rioned.

Eventuele fouten worden door de aannemer opgelost. Het aan te leveren RIBX bestand moet
foutloos door de validatie komen.

De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:

- het bestek- en rapportnummer;

- de uitgevoerde werkzaamheden;

- aanduiding van de behandelde strengen, d.m.v. putnummers conform tekening, zo
mogelijk aangevuld met straatnamen;

- lengte en diameter van de geinspecteerde strengen;

- materiaal van de rioolbuizen en putten;

- bovenliggende verharding;

- actuele maaiveldhoogten putdeksel ten opzichte van N.A.P.;

- actuele b.o.b. hoogte ten opzichten van N.A.P;

- rapport conform NEN-EN 13508-2+A1, inspectie en toestandbeoordeling van riolen;

- doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);

- de inspectie wordt uitgevoerd middels vastlegging op een externe harddisk in kleur;

- gegevens volgens RIBX-1.3 systeem inclusief digitale foto's op een externe harddisk;

- uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is
aangegeven. De tekeningen aanleveren in pdf-formaat.

Het inspectieteam werkt met dagrapporten waarop minimaal de volgende zaken worden
genoteerd:

- de namen van de inspecteurs;

- op en af werktijden;

- de straatnamen en plaats waar gewerkt is;

- eventuele bijzonderheden.

Foto's dienen op de harde schijf geplaatst te worden in een submap met de naam
van het RIBX-bestand (zonder extensie).
Voor hellinghoekmetingen moet gebruik gemaakt worden van een
gestandaardiseerd
uitwisselingsbestandsformaat. Zolang dit formaat nog niet beschikbaar is moeten
de hellinghoekmetingen
gerapporteerd worden in een tekstbestand met de volgende specificaties:
- Elke meting begint in het bestand met een informatieregel. De informatieregel is
als volgt opgebouwd:
* De eerste 5 posities : "*"HELL"
* Positie 6 een komma: ","
* Positie 7 en verder: het streng_ID
- Na de informatieregel volgen de meetwaarden met telkens
per regel (gescheiden door een komma):
* De afstand (met de punt als decimaalteken)
* De helling van de camerawagen in procenten (met de punt als decimaalteken)
- De afstand tussen 2 meetwaarden mag gemiddeld gedurende de meting van een
streng niet groter zijn dan 0.15 m.
- De volgende meting begint weer met de informatieregel.
De digitale bestanden dienen geleverd te worden zonder de zogenaamde viewer-software.
Indien een inspectie wordt afgebroken en vanaf de andere zijde wordt hervat, dan dienen de
waarnemingen aan de reeds bestaande inspectie te worden toegevoegd, waarbij aangegeven
wordt in het desbetreffende veld, dat het een waarneming vanaf de andere zijde betreft.

Directiemeldingen/weekrapportage

Melding overschrijdingen. Aankomende overschrijdingen dienen vroegtijdig bij de directie
(toezichthouder) te worden gemeld.

Melding meer- en minderwerk. Aankomend meer- en minderwerk dienen eveneens vroegtijdig bij
de directie (toezichthouder) te worden gemeld.
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Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Begrippen

Omleiding en stremming
Onder een doorgaande route wordt verstaan: alle hoofdwegen en asfaltwegen en tevens alle
overige wegen met een verzamel en/of ontsluitingsfunctie.

Eisen en uitvoering - Tijdelijke verkeersmaatregelen

Algemeen

De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering om ontsluiting van alle percelen in stand te houden
en de eigenaren en/of gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en
dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen en/of uitgangen.

Indien de aannemer niet voldoet aan de bepalingen van de overeenkomst betreffende
verkeersmaatregelen en/of indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de
directie gegeven orders en aanwijzingen niet nakomt, kan per geval en / of per kalenderdag een
korting worden opgelegd van 1000,-- euro exclusief btw, onverminderd het recht van de
opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

De aannemer verleent de gebruikers van - en degene die werkzaamheden

verrichten op - belendende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn

werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het nodige overleg.

De ten behoeve van de tijdelijke wegafzettingen gebruikte waarschuwingsborden
bewegwijzeringsborden, afzettingsmaterialen e.d., moeten van een duidelijk herkenbaar
merkteken van de aannemer zijn voorzien

Materiaal van aannemer
Indien elders in het bestek niet anders aangegeven, dienen de tijdelijke verkeersvoorzieningen te
worden uitgevoerd met materiaal van de aannemer.

Informatie-overdracht

Omleiding en stremming

In geval van stremming van een wegvak moet de aannemer aan het begin van dit

wegvak en (als van toepassing) aan het einde van dit wegvak waarin het werkvak is

gelegen tenminste de rechterrijstrook afsluiten met 1 of meer (aangesloten)

verkeershekken en een bord plaatsen "doodlopende weg" en "doorgaand verkeer gestremd".
Als het werkvak op een kruising is gelegen dienen alle toeleidende wegen voorzien te zijn van
bedoelde aanduidingen.

Als aan het wegvak geen woningen of bedrijven zijn gevestigd of om andere redenen het niet
gewenst is dat er verkeer in het betreffende wegvak komt dienen beide rijstroken met
(aaneengesloten) verkeershekken te worden afgesloten. In dat geval dienen in plaats van de
genoemde tekstborden bordnummer C01 "Verboden voor alle verkeer" (wit met rode rand) te
worden toegepast.

In geval van stremming van een doorgaande weg c.q. route moet de aannemer aan het begin en
aan het einde van die doorgaande weg c.q. route tevens een pijlbord t.b.v. de omleiding plaatsen.
Tevens de gehele omleidingsroute in beide richtingen voorzien van pijlborden zodanig, dat het
verkeer weer op de doorgaande route is aangekomen.

Als de aannemer borden moet toepassen dan moeten deze niet eerder worden geplaatst dan
noodzakelijk is, en moeten deze zo spoedig mogelijk na afloop van het doel worden verwijderd.
Voorzover dit niet is te voorkomen dienen de borden te zijn afgeplakt.

Als de opdrachtgever geen concrete plaats heeft aangegeven moeten de borden worden geplaatst
conform de richtlijnen van CROW-publicatie 96b.

Als dit door de wegenstructuur niet mogelijk, of als deze plaats conflicteert met de eis van goede
zichtbaarheid moet de aannemer terstond contact opnemen met de dagelijks toezichthouder.
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