

Bijlage B Vraagspecificatie: Producten HH-werkzaamheden 2023-2026 (Extra modules)

Modules	Module-omschrijving	Producten per jaar	Te gebruiken formats/kaders
Beslisteam	Deelname aan het tweewekelijks overleg (het beslisteam) tussen inspecteurs, de juridische adviseur en BOA dat circa 2 uur duurt. Tijdens dit overleg wordt geadviseerd welke sanctiemaatregel volgens de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) moet worden genomen om de overtreding ongedaan te maken danwel te voorkomen in de toekomst op basis van ingediende veredelingen. Het kan gaan om veredelingen opgesteld door de ON, maar ook door een van de RWS-inspecteurs. Bij het beslisteam waterkwaliteit, wordt niet uitgegaan van volledige aanwezigheid, maar zal slechts de eigen veredeling wordt ingebracht. Deze inzet kan gedeclareerd worden op de module collegiaal advies.	50	nvt
Collegiaal advies	Korte afstemming (half uur) binnen de afdeling over een handhavingszaak buiten het beslisteam om.	20	nvt
Extern overleg	Nadere afstemming met externe partijen om tot een (betere) (handhavings) traject te komen. Deze module omvat derhalve de voorbereiding, het voeren van overleg met externe partij en het opleveren van een gespreksverslag aan het dossier in PowerBrowser.	20	nvt
Interne afstemming	Sommige complexe HH-producten vragen extra afstemming met juristen en/of interne adviseurs buiten de afdeling HH. Het resultaat van de afstemming dient inzichtelijk gemaakt te worden voor OG, bijvoorbeeld door middel van een notitie/annotatie HH-brief/mail met conclusies. In deze module is de voorbereidingstijd inbegrepen.	25	nvt
Aangifte BOA L (licht, dwz rechtstreeks nav fysiek toezicht of licht administratief toezicht)	Bij overtredingen waar (ook) strafrechtelijk opgetreden kan worden door de RWS-BOA zal om aanvullende informatie gevraagd worden: - Toelichting constateringen en beantwoorden van aanvullende (technische) vragen - Aanleveren aanvullende documenten ter onderbouwing van het proces-verbaal (vergunning, e-mails, foto's, etc.) - Doornemen, aanpassen en uiteindelijk ondertekenen van het proces verbaal	10	nvt
Aangifte BOA M (middel, dwz nav veredeling of vanuit administratief toezicht, categorie middel)	Bij overtredingen waar (ook) strafrechtelijk opgetreden zal worden door de RWS-BOA zal om aanvullende informatie gevraagd worden: - Toelichting constateringen en beantwoorden van aanvullende (technische) vragen - Aanleveren aanvullende documenten ter onderbouwing van het proces-verbaal (vergunning, e-mails, foto's, etc.) - Doornemen, aanpassen en uiteindelijk ondertekenen van het proces verbaal	5	nvt
Legalisatietoets	Bij overtredingen waar er mogelijkheid zou kunnen bestaan om te legaliseren, dient dit voorgelegd te worden aan de afdeling VV: - Uitzetten van de uitvraag voor een legalisatieverzoek via mail - Bewaken van een tijdige reactie op de uitvraag - Verwerken resultaat in de veredeling	25	nvt
Dossieronderzoek	Indien er in korte tijd meerdere incidenten/overtredingen plaats gevonden hebben, worden deze gebundeld ten behoeve van veredeling. Er wordt slechts 1 veredeling opgesteld, maar er is meer onderzoek/analyse nodig dan bij een enkelvoudige veredeling.	4	nvt

Bijlage B Vraagspecificatie: Producten HH-werkzaamheden 2023-2026 (Extra modules)

Modules	Module-omschrijving	Producten per jaar	Te gebruiken formats/kaders
LOD-grondslagen	Indien er sprake is van een voornemen tot het opleggen van een Last Onder Dwangsom, zal daar een voorstel voor gemaakt worden dat minimaal de volgende elementen bevat: - Onderbouwen hoogte LOD aan de hand van rekenmodel - Bepalen begunstigingstermijn(en) en herstelmaatregelen	10	rekenmodel
Algemeen	Algemene werkzaamheden vanuit het totale ON-team, zoals administratie, periodieke voortgangsoverleggen (maandelijks overleg van 1,5 uur) en voortgangsbewaking (inclusief actueel houden van statusinformatie in Excel-overzichten van individuele HH-trajecten en toezichtszaken tbv voortgangsoverleg) en een jaarlijks OG-ON-gesprek.	12	Maandelijks verantwoordings-format / Excelbestand