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1 Mededelingen aanbestedende dienst  

Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de planning van aanbestedende dienst. Het 

aanbestedingsproces verloopt volgens de planning op TenderNed. De raamovereenkomst voor perceel 

1 gaat later in, namelijk op 13 juni 2022 in plaats van op 18 april 2022. De ingangsdatum van de 

raamovereenkomst voor perceel 2, namelijk 18 april 2022, blijft gehandhaafd. 

2 Contractuele wijzigingen 

Conceptraamovereenkomst perceel 1: Artikel 3.1.  

De Raamovereenkomst gaat in op 18-04-2022 en eindigt van rechtswege op 27-04-2024. wordt 

vervangen door: De Raamovereenkomst gaat in op 13-06-2022 en eindigt van rechtswege op 12-

06-2024.  
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3 Vragen en antwoorden 

Er zijn geen vragen binnen gekomen via TenderNed  

 

 

 

4 Bijlagen 

“Geen” 


