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PAR

01 Opdrachtgever
Drechtwerkgroen
Pieter Zeemanweg 20
3316 GZ Dordrecht

De opdracht wordt uitgevoerd voor de Gemeente Dordrecht.

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door Drechtwerkgroen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Staart-Reeland en Wantijpark te Dordrecht.

04 Algemene beschrijving
De dienst bestaat in hoofdzaak uit onderstaande werkzaamheden, waarbij zowel resultaatsverplichtingen in week
(op beeldmeetlat) als op andere eenheden (op frequentie) worden gehanteerd:

a. onkruidbestrijding verhardingen;
b. knippen van hagen;
C. maaien en bijmaaien van grasvegetaties;

05 Tijdsbepaling
De startdatum van de werkzaamheden is op 27 februari 2023. De werkzaamheden eindigen op 31 december 2026.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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02

03

04

Tekeningen

Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

Nummer:
220067GDD_1-1
220067GDD_1-2

220067GDD_2-1
220067GDD_2-2

220067GDD_3-1
220067GDD_3-2

220067GDD_4-1
220067GDD_4-2

220067GDD_5-1
220067GDD_5-2

220067GDD_6-1
220067GDD_6-2

220067GDD_7-1
220067GDD_7-2

Omeschrijving:
Overzichtstekening beplanting
Overzichtstekening beplanting

Overzichtstekening bomen
Overzichtstekening bomen

Overzichtstekening gras
Overzichtstekening gras

Overzichtstekening hagen en afvalbakken
Overzichtstekening hagen en afvalbakken

Overzichtstekening verhardingen
Overzichtstekening verhardingen

Overzichtstekening speelplaatsen
Overzichtstekening speelplaatsen

Overzichtstekening HVC
Overzichtstekening HVC

De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding van de terreingesteldheid en de plaatselijke omstandigheden
op de hoogte te stellen.

De aangegeven begrenzingen op de tekeningen kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Eventuele
onduidelijkheden over de situering, opperviaktes, objecten of deelobjecten dienen in overleg met de directie te
worden opgelost.

Peilen en hoofdafmetingen
N.V.T.

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. V&G-plan

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
2. Overzicht verhardingen voegwijdte groter dan 20 mm
Overzicht verhardingen, trappen en talud
Overzicht obstakels in verharding

3. Overzicht hoeveelheden, totaal t.b.v bestek

4. Overzicht ondergronden speelplekken
Overzicht totale hoeveelheden speelplekken

5. Gedragscode soortbescherming gemeenten, goedgekeurd 17 december 2020

6. Invuldocument Ecologisch Werkprotocol

Adres depot

Depot Schenkeldijk

Schenkeldijk 1

3328 LA Dordrecht

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden
te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zZijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1 STAART-REELAND, KWALITEITSNIVEAU B
..... Situering: voor hoeveelheden en situering zie de
..... overzichten in de bijlagen en tekeningen.
12 | .. ONDERHOUD BEPLANTINGEN
..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
128 | ... LEI- EN GEVELBEPLANTING
..... Aantal te onderhouden objecten: 769 stuks
..... Oppervlak te onderhouden percelen: 256 m2
..... Waarbij gerekend is met 3 st/m2
1283 | | ... Snoei- en knipwerk
128310 514499 | . . . . . Snoeien en leiden van klimplanten,2,5m 2.048,00 V
..... Aantal te onderhouden objecten: 769 stuks
..... Oppervlak te onderhouden percelen: 256 m2
..... Waarbij gerekend is met 3 st/m2
..... Betreft: lei- en gevelbeplanting.
..... Snoeiwerkzaamheden en tijdstip van werkzaamheden is
..... afhankelijk van de soort beplanting
..... Opgeleide hoogte gemiddeld 2 m
..... Aantal beuren: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk
..... (zie deel 3)
129 | ... HAGEN
..... Lengte te onderhouden percelen: 6988 m1
..... Aantal percelen: 184 stuks
..... Oppervlakte haagvoet: 9231 m2
..... Knipoppervlak, 1 maal: 138 m2
..... Knipoppervlak, 2 maal: 22810 m2
1293 | | ... L. Knippen hagen
129310 514427 | . . . . . Knippen van (blok)hagen. 160.240,00 V
..... Plantsoort van de haag: diverse soorten
..... Knipoppervlak, 2 maal: 20030 m2
4. . . .. De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
..... knippen kopse kanten.
. .9. . . |Breedte van de haag: van ca. 0,3 tot ca. 6,3 m
. . .9. . |Hoogte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 4 m
. . . .2. |Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
129320 514427 | . . . . . Knippen van (blok)hagen. 488,00V
..... Plantsoort van de haag: diverse soorten
..... Knipoppervlak, 1 maal: 122 m2
4. . . .. De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
..... knippen kopse kanten.
. .9. . . |Breedte van de haag: van ca. 0,3 totca. 0,9 m
. . .9. . |Hoogte van de haag: van ca. 0,3 tot ca. 0,6 m
. . . .1. |Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
129330 514427 | . . . . . Knippen van (blok)hagen. 9.231,00V
..... Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte
..... Plantsoort van de haag: diverse soorten
..... Oppervlak, bovenkant haag: 9231 m2
..... Gerekend met 25% van het totale oppervlak per jaar
. .9. . . |Breedte van de haag: van ca. 0,3 tot ca. 6,3 m
. . .9. . |Hoogte van de haag: van ca. 0,3 totca. 4 m
. . . .1. |Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
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3 | ... ONDERHOUD GRASVEGETATIES

..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
130 . ... .|GAZONS EN TRAPVELDEN

..... Opp. te maaien percelen, gazon mach.: 162333 m2

..... Aantal percelen: 271 stuks

..... Opp. te maaien percelen, trapveld.: 1240 m2

..... Aantal percelen: 4 stuks

..... Opp. te maaien percelen,gazon met bollen: 2655 m2

..... Aantal percelen: 20 stuks

..... Obstakels: 1016 stuks

..... Bomen in gras: 1188 stuks

..... Harde graskanten (incl. beschoeiing): 27799 m1

..... Zachte graskanten (incl. rasters / ruw): 9262 m1
1300 Maaiwerkzaamheden
130010 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 201,00V

..... Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

..... kruidachtigen-gazon-grashoogte.

..... Betreft: gazon en trapvelden

..... Aantal te onderhouden percelen: 275 stuks
..... Aantal obstakels en bomen: 2204 stuks
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 1.635,73 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .3. . |Grondsoort: klei

..... Horizontaal of met een talud tot 1:3

. . . .9. |Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
..... volgens bestekspostnr(s) 130040

130030 514423 | . . . . . Maaien loof van bolgewassen. m2 10.620,00V
..... Situering: ter plaatse van bollen in gazon
..... Te onderhouden oppervlakte: 2655 m2
..... Aantal te onderhouden percelen: 20 st

..... Aantal beurten: 1x per jaar

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk
..... (zie deel 3)

130040 512804 | . . . . . Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en week 201,00V
..... bomen.

..... Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
..... Betreft: obstakels en bomen

..... Te onderhouden opperviakte: 165205 m2
..... Aantal te onderhouden percelen: 296 stuks
1. .. .. Te onderhouden aantal st 2.128,00 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .3. . |Grondsoort: klei

. . . .1. |Horizontaal of met een talud tot 1:3
1304 | | ... .. Divers onderhoud
130410 (512899 | . . . . . Beheersen molshopen in gras. week 201,00V
..... Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig
..... KOR-schaalbalk: Groen-gras-molshopen

..... Betreft: gazon en trapvelden

..... Aantal te onderhouden percelen: 296 stuks
..... Te onderhouden oppervlakte are 1.652,05
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... Grondsoort: klei
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130420 510206 | . . . . . Bemesten grasveld. are 106,20 V

..... Situering: ter plaatse van bollen in gazon
..... Aantal giften: 1 keer per jaar, na maaien loof van
..... bolgewassen

..... Opppervlakte te onderhouden percelen: 2655 m2

..... Aantal percelen: 20 stuks
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .3. . . |Grasveldtype: gazon met bolgewassen
. . .2. . |Korrelachtige meststof kg 345,15 T
. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 3,25 kg per 100 m2
131 | ... EXTENSIEF GRAS
..... Bomen, zonder boomspiegel: 881 stuks
..... Rasters: 5993 m1
..... Harde graskanten: 31434 m1
..... VERSCHRALEN

..... Oppervlakte te maaien percelen: -
..... Aantal percelen: -

..... BERMMENGSEL

..... Oppervlakte te maaien percelen: 36886 m2
..... Aantal percelen: 82 st

..... EXTENSIEF GRAS, 2X

..... Opp. te maaien percelen, VLAK: 39507 m2
..... Aantal percelen: 78 stuks
..... Opp. te maaien percelen, TALUD: 32047 m2
..... Aantal percelen: 43 stuks
..... Obstakels: 236 stuks
..... EXTENSIEF GRAS, 6X
..... Oppervlakte te maaien percelen: 39637 m2
..... Aantal percelen: 126 stuks
..... Obstakels: 503 stuks
1310 | | . ... Maaiwerkzaamheden
131030 512503 | . . . . . Maaien grasveld. are 3.160,56|V
..... Beheergroepen: EXT GRAS 2X - VLAK
..... Oppervlakte percelen: 39507 m2
..... Aantal percelen: 78 stuks
..... Obstakels: 236 stuks
2. .. .. Standaard beheer
.3. . . . |Grasveldtype: schraal grasveld

. . .9. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 5

. . . .4. |Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
..... maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen

131040 512503 | . . . . . Maaien grasveld. are 2.563,76 V
..... Beheergroepen: EXT GRAS 2X - TALUD
..... Oppervlakte percelen: 32047 m2
..... Aantal percelen: 43 stuks
..... Obstakels: 236 stuks
2. .. .. Standaard beheer
.3. . . . |Grasveldtype: schraal grasveld

. . .9. . |Talud 1: 5 of steiler

. . . .4. |Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
..... maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen
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131050 512503 | . . . . . Maaien grasveld. are 9.512,88 V
..... Beheergroepen: EXT GRAS 6X

..... Oppervlakte percelen: 39637 m2
..... Aantal percelen: 126 stuks
..... Obstakels: 503 stuks
2. .. .. Standaard beheer

.3. . . . |Grasveldtype: schraal grasveld

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .4. |Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6
..... maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

..... 1/Maaisel kneuzen en laten liggen

131060 512505 | . . . . . Bijmaaien rondom bomen. st 7.048,00V
..... Bomen in extensief gras
..... Aantal: 881 stuks
1. .. .. Bomen in grasveld
. . .2. . |Gerekend is met 2 beurten per jaar
131070 512503 | . . . . . Maaien grasveld. are 838,76/ V
..... Beheergroepen: GR VERSCHRALEN / BERMMENGSEL
..... Oppervlakte percelen 20969 m2
..... Aantal percelen: 46 st
..... Op aanwijzing van directie
1. .. .. Ecologisch beheer
.3. . . . |Grasveldtype: schraal grasveld
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. |Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1
..... maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
..... 9/Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 131080
131080 512508 | . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 838,76 V
..... Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131070
..... Oppervlakte percelen 20969 m2
1. .. .. Ecologisch beheer
.3. . . . |Grasveldtype: schraal grasveld
. .1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
..... 3|Maaisel op rol verzamelen en afvoeren naar depot
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
131090 512503 | . . . . . Maaien grasveld. are 318,34V
Beheergroepen: BERMMENGSEL
..... Oppervlakte percelen 2023 8622 m2
..... Oppervlakte percelen 2024 7295 m2
..... Oppervlakte percelen 2025 8622 m2
..... Oppervlakte percelen 2026 7295 m2
..... Aantal percelen: 36 st
..... Op aanwijzing van directie
1. .. .. Ecologisch beheer
.3. . . . |Grasveldtype: schraal grasveld
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .9. |Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per 2 jaar
..... 9/Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 131100

131100 512508 | . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 318,34V
..... Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131090
1. .. .. Ecologisch beheer
.3. . . . |Grasveldtype: schraal grasveld
. .1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .9. |Gerekend is met 1 beurt(en) per 2 jaar
..... 3|Maaisel op rol verzamelen en afvoeren naar depot
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
132 | ... RUIGTE
..... Oppervlakte percelen: 635 m2
..... Aantal percelen: 4 stuks
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Opdrachtgever: Drechtwerkgroen
Project:
Besteknr.: 220067GDD-B1,

Integraal onderhoudsbestek Staart-Reeland en Wantijpark
DEFINITIEF V1.0 d.d. 10-11-2022

Bladnr. 11 van 33

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

1320

132010

134

1340

134010

134020

134030

512504

512501

512506

512501

Maaiwerkzaamheden

Maaien kruidachtigen.

Beheergroep: RUIGTE

Oppervlakte te onderhouden percelen: 635 m2
Aantal percelen: 4 stuks
Percelen niet met rijdend materieel bereikbaar.
Standaard beheer

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar

WATERKERENDE DIJKEN

Maaiwerkzaamheden
WATERKERENDE DIJKEN 3X

Oppervlakte te maaien percelen: 88178 m2
Aantal percelen: 30 stuks
Aantal obstakels: 69 stuks
WATERKERENDE DIJKEN 6X

Oppervlakte te maaien percelen: 19369 m2
Aantal percelen: 30 stuks
Aantal obstakels: 85 stuks
Maaien bermen en taluds.

Beheergroep: WATERS 3X

Oppervlakte percelen: 88178 m2
Aantal percelen: 30 stuks
Aantal obstakels: 69 stuks

Standaard beheer
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Talud 1 : 2 of steiler

rondom obstakels
Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 134020

taluds.

Beheergroep: WATERS 3X
Oppervlakte percelen:
Aantal percelen:

Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Talud 1 : 2 of steiler

88178 m2
30 stuks

naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)

Maaien bermen en taluds.
Beheergroep: WATERS 6X

Oppervlakte percelen: 19369 m2
Aantal percelen: 30 stuks
Aantal obstakels: 85 stuks

Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

Talud 1 : 2 of steiler

Aantal maaibeurten: 6 per jaar en 6 per jaar rondom
obstakels.

Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 134040

Aantal maaibeurten: 3 per jaar en 3 maaibeurt(en) per jaar

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en

Aantal maaibeurten: 2 per jaar, op aanwijzing van directie
Maaisel verzamelen, op rol samenpersen en vervoeren

are

are

are

are

25,40

10.581,36

7.054,24

4.648,56

\

\

\Y

\




rps Opdrachtgever: Drechtwerkgroen Bladnr. 12 van 33

Project: Integraal onderhoudsbestek Staart-Reeland en Wantijpark

RAW0299-135148 Besteknr.: 220067GDD-B1, DEFINITIEF V1.0 d.d. 10-11-2022
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
134040 512506 | . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 1.549,52V

..... taluds.

..... Beheergroep: WATERS 6X

..... Oppervlakte percelen: 19369 m2

..... Aantal percelen: 30 stuks

2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 per jaar, op aanwijzing van directie
..... 9|Maaisel verzamelen, op rol samenpersen en vervoeren
..... naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)

16 . .. .. |ONDERHOUD VERHARDINGEN
..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2.

..... Elementenverharding

..... - voegwijdte > 20 m/m2, : 1687 m2
..... - voeglengte > 15 m/m2, : 65064 m2
..... - voeglengte 15 - 10 m/m2: 364631 m2
..... - voeglengte < 10 m/m2: 2521 m2
..... - wegdelen met goten: 63056 m
..... Ongebonden verharding: 2175 m2
..... Gesloten verharding: 273073 m2
..... Gesloten verharding, lengte as: 49421 m
..... Trappen: 389 m2
..... Aantal elementen: 20 st
..... Taludelementen: 0m2
..... Aantal elementen: 0 st
..... Aantal aanwezige obstakels: 7438 st
..... Aantal afvalbakken 145 st
..... Hoeveelheden verhardingen extra werkzaamheden:
..... Opperviak Voetpad: Klinkers 1159 m2
..... Oppervlak Voetpad:Tegels 1257 m2
..... Oppervlak Voetpad: Grindzand 1593 m2
..... Oppervlak Voetpad: Snippers 180 m2
..... Stelconplaten 2109 m2

1600 | | .. ... Elementenverh. met >20, >15, 15-5 of <5m/m2
..... voeglengtee

160010 518801 | . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding week 201,00V
..... (opperviaktebedekking).

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
..... verharding-elementenverharding-onkruid
..... Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
..... bestekspostnummer(s): n.v.t.
..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s): 160040
..... Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
..... Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
..... achterblijven
..... Verhardingstype: verharding bestaande uit straatklinkers,
..... betonstraatstenen en andere elementen met een
..... gemiddelde voeglengte van:
..... > =15m/m2

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 650,64
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
..... onderhouden: B
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk
..... (zie deel 3)




rpf Opdrachtgever: Drechtwerkgroen Bladnr. 13 van 33
- Project: Integraal onderhoudsbestek Staart-Reeland en Wantijpark
RAW0299-135148 Besteknr.: 220067GDD-B1, DEFINITIEF V1.0 d.d. 10-11-2022
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
160020 518801 | . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding week 201,00V
..... (opperviaktebedekking).
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
..... verharding-elementenverharding-onkruid
..... Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
..... bestekspostnummer(s): 160060
..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s): 160040
..... Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
..... Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
..... achterblijven
..... Verhardingstype: verharding bestaande uit straatklinkers,
..... betonstraatstenen en andere elementen met een
..... gemiddelde voeglengte van:
..... 15 tot 10 m/m2
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 3.646,31| |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
..... onderhouden: B
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk
..... (zie deel 3)
160030 518801 | . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding week 201,00V
..... (opperviaktebedekking).
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
..... verharding-elementenverharding-onkruid
..... Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
..... bestekspostnummer(s): n.v.t.
..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s): 160040
..... Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
..... Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
..... achterblijven
..... Verhardingstype: verharding bestaande uit straatklinkers,
..... betonstraatstenen en andere elementen met een
..... gemiddelde voeglengte van:
..... <10 m/m2
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 25,21] |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
..... onderhouden: B
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk
..... (zie deel 3)
160040 518803 | . . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 201,00V
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels
..... Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
..... achterblijven
1. .. .. Te onderhouden aantal st 7.438,00 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
..... onderhouden: B
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk
..... (zie deel 3)
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

201,00

[TER
INLICHTING

\

POST-
INUMMER

160050

ICODE

160060

1610

161010

1620

518806

1:

518801 | .

518802

2:3:4:5:6

Beheersen onkruid-elementenverharding

(opperviaktebedekking).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): n.v.t.

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 160040

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet

achterblijven
Verhardingstype: verharding bestaande uit natuursteen met

een gemiddelde voegwijdte van:

> =20 m/m2

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te

onderhouden: B
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk

(zie deel 3)

Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en
randstroken.

Betreft: goten, aan beide zijden van elementenverharding
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 160040

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet

achterblijven.

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te

onderhouden: B
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk

(zie deel 3)

Ongebonden verharding

Beheersen onkruid-ongebonden verharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-ongebonden verharding-onkruid

Betreft: onder andere grindzand- en schorsverharding
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): n.v.t.

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te

onderhouden: B
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk

(zie deel 3)

Gesloten verharding (fietspaden en rijpbanen)

week

are

week

week

are

201,00V

201,00

\Y

63.056,00

16,87

21,75
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Opdrachtgever:
Project:
Besteknr.:

Drechtwerkgroen

220067GDD-B1,

Integraal onderhoudsbestek Staart-Reeland en Wantijpark
DEFINITIEF V1.0 d.d. 10-11-2022

Bladnr. 15 van 33

[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

OMSCHRIJVING HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

201,00V

[TER
INLICHTING

POST-
INUMMER

162010

1630

163010

23

163030

ICODE 1:2:3:4:5:6

518806 B

518801 | . . . . .

518701 | . . . .

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en
randstroken.

Betreft: goten, aan beide zijden van asfaltrijbaan
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet

achterblijven.

Te onderhouden lengte m
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

eheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te

onderhouden: B
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk

(zie deel 3)

Elementen verharding (trappen en taluds)

Beheersen onkruid-elementenverharding
(oppervlaktebedekking).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Betreft: trappen
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens

bestekspostnummer(s): n.v.t.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

Verhardingstype: verharding bestaande uit tegels en andere
elementen met een voeglengte van:
15 tot 5 m/m2

Aantal aanwezige objecten:

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te

. |onderhouden: B
.5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk

(zie deel 3)

20 stuks

Beheersen natuurlijk afval-verharding.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig

KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding
Betreft: trappen
Aantal aanwezige objecten: 20 stuks
Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Verhardingstype: ongebonden verharding
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te

. |onderhouden: B
.5/Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk

(zie deel 3)
WANTIJPARK, KWALITEITSNIVEAU B

Situering: voor hoeveelheden en situering zie de
overzichten in de bijlagen en tekeningen.

ONDERHOUD GRASVEGETATIES
Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.

week

week

are

week

are

201,00V

201,00V

49.421,00

3,89 |

3,89 |
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
230 | | ... GAZONS EN TRAPVELDEN

..... Opp. te maaien percelen, gazon mach.: 47965 m2

..... Aantal percelen: 48 stuks

..... Opp. te maaien percelen, trapveld.: 1982 m2

..... Aantal percelen: 1 stuks

..... Opp. te maaien percelen, gazon handm.: -
..... Aantal percelen: -
..... Opp. te maaien percelen,gazon met bollen:-
..... Aantal percelen: -

..... Obstakels: 122 stuks

..... Bomen in gras: 232 stuks
..... Harde graskanten (incl. beschoeiing): 5402 m1
..... Zachte graskanten (incl. rasters / ruw): 3884 m1
2300 Maaiwerkzaamheden
230010 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 201,00V

..... Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

..... kruidachtigen-gazon-grashoogte.

..... Betreft: gazon en trapvelden

..... Aantal te onderhouden percelen: 49 stuks
..... Aantal obstakels en bomen: 354 stuks
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 499,47, |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .3. . |Grondsoort: klei

..... Horizontaal of met een talud tot 1:3

. . . .9. |Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
..... volgens bestekspostnr(s) 230040

230040 512804 | . . . . . Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en week 201,00V
..... bomen.

..... Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
..... Betreft: obstakels en bomen

..... Te onderhouden oppervlakte: 49947 m2
..... Aantal te onderhouden percelen: 49 stuks
1. .. .. Te onderhouden aantal st 354,00 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .3. . |Grondsoort: klei

. . . .1. |Horizontaal of met een talud tot 1:3
2304 | | ... .. Divers onderhoud
230410 512899 | . . . . . Beheersen molshopen in gras. week 201,00V
..... Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig
..... KOR-schaalbalk: Groen-gras-molshopen

..... Betreft: gazon en trapvelden

..... Aantal te onderhouden percelen: 49 stuks
..... Te onderhouden oppervlakte are 499,47
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... Grondsoort: klei
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

231

2310

231010

231020

231040

512503

512508

512503

EXTENSIEF GRAS

Bomen, zonder boomspiegel: 53 stuks
Rasters: 32 m1
Harde graskanten: 559 m1
VERSCHRALEN

Oppervlakte te maaien percelen: 8630 m2
Aantal percelen: 3 st
BERMMENGSEL

Oppervlakte te maaien percelen: 910 m2
Aantal percelen: 4 st
EXTENSIEF GRAS, 2X

Opp. te maaien percelen, VLAK: -

Aantal percelen: -

Opp. te maaien percelen, TALUD: 300 m2
Aantal percelen: 1 stuks
Obstakels: -
EXTENSIEF GRAS, 6X

Oppervlakte te maaien percelen: 2345 m2
Aantal percelen: 1 stuks

Obstakels: -

Maaiwerkzaamheden

Maaien grasveld.

8630 m2
3 st

Oppervlakte percelen

Aantal percelen:

Ecologisch beheer

Grasveldtype: schraal grasveld
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

..... 9|Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 231020

Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 231010
Ecologisch beheer

Grasveldtype: schraal grasveld

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

..... 3|Maaisel op rol verzamelen en afvoeren naar depot

...
B T
R P
N S
... ..
R T
R
R P
S 2.
2. ...
R JE
.90
N B

Schenkeldijk (zie deel 3)

Maaien grasveld.
Beheergroepen: EXT GRAS 2X - TALUD

Oppervlakte percelen: 300 m2
Aantal percelen: 1 stuks
Obstakels: 0 stuks

Standaard beheer

Grasveldtype: schraal grasveld

Talud 1 : 5 of steiler

Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
1|Maaisel kneuzen en laten liggen

Beheergroepen: GR VERSCHRALEN / BERMMENGSEL

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.

are

are

are

690,40

690,40

24,00V




res

RAW0299-135148

Opdrachtgever: Drechtwerkgroen
Project: Integraal onderhoudsbestek Staart-Reeland en Wantijpark
Besteknr.: 220067GDD-B1, DEFINITIEF V1.0 d.d. 10-11-2022

Bladnr. 18 van 33

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
IPOST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE
231050 512503 | . . . .
2
3.
A
a4
231060 512505 | . . . .
1. ...
2
231070 512503 | . . . .
1. ...
3
1
Y
231080 512508 | . . . .
1. ...
3
L
1
2
26 L
2600 L

Maaien grasveld.
Beheergroepen: EXT GRAS 6X

Oppervlakte percelen: 2345 m2
Aantal percelen: 1 stuks
Obstakels: 0 stuks

Standaard beheer

Grasveldtype: schraal grasveld

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6
maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

Maaisel kneuzen en laten liggen

Bijmaaien rondom bomen.

Bomen in extensief gras

Aantal:

Bomen in grasveld

Gerekend is met 2 beurten per jaar

53 stuks

Maaien grasveld.

910 m2
4 st

Oppervlakte percelen

Aantal percelen:

Op aanwijzing van directie
Ecologisch beheer

Grasveldtype: schraal grasveld
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1
maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 131080

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131070
Ecologisch beheer

Grasveldtype: schraal grasveld

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Maaisel op rol verzamelen en afvoeren naar depot
Schenkeldijk (zie deel 3)

ONDERHOUD VERHARDINGEN

Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2.
Elementenverharding

- voeglengte > 15 m/m2, : -
886 m2

- voeglengte 15 - 10 m/m2:

- voeglengte < 10 m/m2: -
Ongebonden verharding: 2774 m2
Gesloten verharding: 11906 m2
Gesloten verharding, lengte as: -
Trappen: 12 m2
Aantal elementen: 1st
Taludelementen: -

Aantal elementen: -

Aantal aanwezige obstakels: -

Aantal afvalbakken 51 st

Hoeveelheden verharding extra werkzaamheden:

Oppervlak Voetpad: Klinkers 1307 m2
Oppervlak Voetpad:Tegels 413 m2
Oppervlak Voetpad:Grindzand 1337 m2

Oppervlak Voetpad:Gesloten verharding 11561 m2
Oppervlak Voetpad: Snippers 66 m2

Elementenverh. met >15, 15-5 of <5m/m2 voeglengte

Beheergroepen: GR VERSCHRALEN / BERMMENGSEL

are

st

are

are

562,80

424,00

36,40

36,40

\

\

\




res

RAW0299-135148

Opdrachtgever:
Project:
Besteknr.:

Drechtwerkgroen

220067GDD-B1,

Integraal onderhoudsbestek Staart-Reeland en Wantijpark
DEFINITIEF V1.0 d.d. 10-11-2022

Bladnr. 19 van 33

[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

CATALOGUSNUMMER

BESTEKS-
HOOFD- DEFICODE

OMSCHRIJVING HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

201,00V

[TER
INLICHTING

POST-
INUMMER

260020

ICODE 1:2:3:4:5:6
518801 | . . . . .
...

2610

261010 518802

2630 | | ... ..

263010 (518801

Beheersen onkruid-elementenverharding
(opperviaktebedekking).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens

bestekspostnummer(s): n.v.t.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven

Verhardingstype: verharding bestaande uit straatklinkers,
betonstraatstenen en andere elementen met een
gemiddelde voeglengte van:

15 tot 10 m/m2

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk

estekspostnummer(s): n.v.t.

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te

onderhouden: B
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk

(zie deel 3)

Ongebonden verharding

Beheersen onkruid-ongebonden verharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-ongebonden verharding-onkruid

Betreft: onder andere grindzand- en schorsverharding

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): n.v.t.
Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te

onderhouden: B

(zie deel 3)

Elementen verharding (trappen en taluds)

Beheersen onkruid-elementenverharding
(oppervlaktebedekking).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Betreft: trappen
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): n.v.t.

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

Verhardingstype: verharding bestaande uit tegels en andere
elementen met een voeglengte van:
15 tot 5 m/m2

Aantal aanwezige objecten:

Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te

. |onderhouden: B
.5/Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk

(zie deel 3)

: 1 stuks

week

are

week

are

week

are

201,00V

201,00V

8,86 |

27,74

0,12 1




rpf Opdrachtgever: Drechtwerkgroen Bladnr. 20 van 33
- Project: Integraal onderhoudsbestek Staart-Reeland en Wantijpark
RAW0299-135148 Besteknr.: 220067GDD-B1, DEFINITIEF V1.0 d.d. 10-11-2022
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
263030 518701 | . . . . . Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 201,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding
..... Betreft: trappen
..... Aantal aanwezige objecten: 1 stuks
..... Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 0,12 1
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .4. . |Verhardingstype: ongebonden verharding
. . . .2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
..... onderhouden: B
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk
..... (zie deel 3)
3 STAART-REELAND, KWALITEITSNIVEAU A
32 | L. ONDERHOUD BEPLANTINGEN
..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
329 | ... HAGEN
..... Lengte te onderhouden percelen: 163 m1
..... Aantal percelen: 7 stuks
..... Oppervlakte haagvoet: 464 m2
..... Knipoppervlak, 1 maal: 70 m2
..... Knipoppervlak, 2 maal: 737 m2
3293 | ... Knippen hagen
329310 514427 | . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 5.088,00V
..... Plantsoort van de haag: diverse soorten
..... Knipoppervlak, 2 maal: 636 m2
4. . . .. De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
..... knippen kopse kanten.
. .9. . . |Breedte van de haag: vanca. 2,8 totca. 5m
. . .9. . |Hoogte van de haag: van ca. 0,6 totca. 1 m
. . . .2. |Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
329320 514427 | . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 280,00V
..... Plantsoort van de haag: diverse soorten
..... Knipoppervlak, 1 maal: 70 m2
4. . . .. De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
..... knippen kopse kanten.
. .9. . . |Breedte van de haag: ca. 1,90 m
. . .9. . |Hoogte van de haag: ca. 0,8 m
. . . .1. |Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
329330 514427 | . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 464,00V
..... Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte
..... Plantsoort van de haag: diverse soorten
..... Oppervlak, bovenkant haag: 464 m2
..... Gerekend met 25% van het totale oppervlak per jaar
. .9. . . |Breedte van de haag: vanca. 1,9totca. 5m
. . .9. . |Hoogte van de haag: vanca. 0,6 totca. 1 m
. . . .1. |Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot
..... Schenkeldijk (zie deel 3)




rps Opdrachtgever: Drechtwerkgroen Bladnr. 21 van 33

Project: Integraal onderhoudsbestek Staart-Reeland en Wantijpark
RAW0299-135148 Besteknr.: 220067GDD-B1, DEFINITIEF V1.0 d.d. 10-11-2022
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
36 L ONDERHOUD VERHARDINGEN

..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2.

..... Elementenverharding

..... - voegwijdte > 20 m/m2: 21 m2
..... - voeglengte > 15 m/m2, : 2184 m2
..... - voeglengte 15 - 10 m/m2: 1604 m2
..... - voeglengte < 10 m/m2: -
..... Ongebonden verharding: 2454 m2

..... Gesloten verharding: -
..... Gesloten verharding, lengte as: -
..... Trappen: 107 m2
..... Aantal elementen: 3 st
..... Taludelementen: -
..... Aantal elementen: -

..... Aantal aanwezige obstakels: -
..... Aantal afvalbakken 10 st

..... Hoeveelheden verharding extra werkzaamheden:
..... Oppervlak Voetpad: Klinkers 120 m2
..... Oppervlak Voetpad:Grindzand 2454 m2
3600 Elementenverh. met >15, 15-5 of <5m/m2 voeglengte
360010 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding week 201,00V
..... (opperviaktebedekking).

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
..... verharding-elementenverharding-onkruid
..... Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
..... bestekspostnummer(s): n.v.t.
..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s): 360040
..... Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
..... Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
..... achterblijven
..... Verhardingstype: verharding bestaande uit straatklinkers,
..... betonstraatstenen en andere elementen met een
..... gemiddelde voeglengte van:
..... > =15m/m2

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 21,84
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
..... onderhouden: A
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk
..... (zie deel 3)




res

RAW0299-135148

Opdrachtgever:

Drechtwerkgroen

Project:

Besteknr.: 220067GDD-B1,

Integraal onderhoudsbestek Staart-Reeland en Wantijpark
DEFINITIEF V1.0 d.d. 10-11-2022

Bladnr. 22 van 33

[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

CATALOGUSNUMMER

BESTEKS-
HOOFD- DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

201,00V

[TER
INLICHTING

POST-
INUMMER

360020

ICODE 1:2:3:4:5:6
518801 | . . . . .

360040 518803

360050 518801

3610

Beheersen onkruid-elementenverharding
(opperviaktebedekking).
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): n.v.t.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 360040
Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.
Verhardingstype: verharding bestaande uit straatklinkers,
betonstraatstenen en andere elementen met een
gemiddelde voeglengte van:
15 tot 5 m/m2
Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te

onderhouden: A
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk

(zie deel 3)

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven

Te onderhouden aantal

Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te

onderhouden: B
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk

(zie deel 3)

Beheersen onkruid-elementenverharding

(oppervlaktebedekking).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): n.v.t.

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 160040

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet

achterblijven

een gemiddelde voegwijdte van:
> =20 m/m2
Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te

onderhouden: B

(zie deel 3)

Ongebonden verharding

week

are

Verhardingstype: verharding bestaande uit natuursteen met

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk

week

st

week

are

201,00V

201,00V

16,04

10,00

0,21/ 1




rps Opdrachtgever: Drechtwerkgroen Bladnr. 23 van 33

Project: Integraal onderhoudsbestek Staart-Reeland en Wantijpark

RAW0299-135148 Besteknr.: 220067GDD-B1, DEFINITIEF V1.0 d.d. 10-11-2022

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
361010 518802 | . . . . . Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week 201,00V

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-ongebonden verharding-onkruid

Betreft: onder andere grindzand- en schorsverharding
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s): n.v.t.

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 24,54
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . .2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
..... onderhouden: A

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk

(zie deel 3)

3630 | ... .. Elementen verharding (trappen en taluds)
363010 518801 | . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding week 201,00V
(opperviaktebedekking).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Betreft: trappen

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): n.v.t.

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): n.vt

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

Verhardingstype: verharding bestaande uit tegels en andere
elementen met een voeglengte van:

15 tot 5 m/m2

..... Aantal aanwezige objecten: 3 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 1,07} |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. |[Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
..... onderhouden: A
..... 5/Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk
..... (zie deel 3)

363030 518701 | . . . . . Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 201,00V

..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding
..... Betreft: trappen
..... Aantal aanwezige objecten: 3 stuks
..... Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 1,07} |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .4. . |Verhardingstype: ongebonden verharding
. . . .2. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te

..... onderhouden: A
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk

..... (zie deel 3)




rpf Opdrachtgever: Drechtwerkgroen Bladnr. 24 van 33
- Project: Integraal onderhoudsbestek Staart-Reeland en Wantijpark
RAW0299-135148 Besteknr.: 220067GDD-B1, DEFINITIEF V1.0 d.d. 10-11-2022
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
7 Ce VERKEERSMAATREGELEN
701010 620103 | . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR

Ce Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle

Coe bestekspostnummers

Ce Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020 Dordrecht

9. . .. Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks

Ce 96a/96b.

2. .. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h

..... Met materiaal van de aannemer
701020 620102 | . . . . . |Toepssen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. [EUR

Ce Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle

Ce bestekspostnummers

Ce Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020 Dordrecht

9. . .. Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks

Ce 96a/96b.

2. .. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h

..... Met materiaal van de aannemer
9 Ce Staartposten
91 Coe Eenmalige kosten




rpf Opdrachtgever: Drechtwerkgroen Bladnr. 25 van 33
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in 2020,
hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

Op deze opdracht is van toepassing de "Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018", CROW-publicatie
380, uitgegeven door de Stichting CROW.

Op deze opdracht zijn van toepassing de voorwaarden wegafsluiting Dordrecht (WIU 2020). Dit
document is via internet te downloaden op http://www.dordrecht.nl, onder de zoekterm: afsluiting van de
openbare weg, wetgeving.

Informatie over de verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming,

arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland en die gedurende de looptijd van

de overeenkomst op de verrichtingen van de inschrijver van toepassing zijn, zijn verkrijgbaar bij:

- Voor bepalingen inzake belastingen: de Belastingdienst; www.belastingdienst.nl

- Voor bepalingen inzake milieubescherming: het ministerie van VROM; www.minvrom.nl

- Voor bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid; www.minszw.nl

De voertaal op en met betrekking tot de dienst is Nederlands. De dagelijkse leiding op de dienst dient het
gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschift te beheersen. Ten minste 1 persoon van de
aanwezige werkploeg dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord te beheersen.

In tegenstelling tot het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 49 lid 1 en 2 zullen geschillen aan de
rechtbank te Rotterdam worden voorgelegd.

Op deze opdracht is van toepassing de gedragscode soortbescherming gemeenten, goedgekeurd 17
december 2020. Indien tijdens de looptijd van de dit contract de gedragscode wijzigt zullen
opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg de consequenties bespreken.

Betalingsregelingen: risicoregeling

Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 65% van
de aannemingssom.

Verrekening van wijzigingen in loonkosten
Verrekening van wijzigingen in loonkosten is pas mogelijk vanaf 1 januari 2025, deze indexatie is van
toepassing voor de daaropvolgende jaren. Er vindt na verrekening in 2025 geen nieuwe indexatie plaats

in 2026.

Bij verlenging van het contact is verrekening van wijzigingen in loonkosten volgens de raadscommissie
Risicoregeling GWW vastgestelde loonkostenindex mogelijk.

Verrekening van wijzigingen in kosten van brandstofgroepen
Op wijzigingen in kosten van brandstoffen / brandstofgroepen geschiedt geen verrekening; voorzover het
de verrekening van deze kosten betreft is het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard niet van

toepassing.

Bij verlenging van het contact is verrekening van wijzigingen brandstoffen / brandstofgroepen volgens de
raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde groep van brandstoffen mogelijk.

Betalingsregelingen: declaraties
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01 05 01 Declaratie
01 Declaraties t.b.v. de uitvoering van de bestekken dienen te worden geadresseerd aan:
Drechtwerkgroen
Pieter Zeemanweg 20
3316 GZ Dordrecht
De declaratie na goedkeuring digitaal toezenden aan: inkoop@drechtwerkgroen.nl
02 Drechtwerkgroen ontvangen bij voorkeur elektronische facturen (e-facturen).
03 De factuur moet voorzien zijn van een door beide partijen ondertekende termijnstaat.
04 Reguliere werkzaamheden m.b.t. de opdracht en losse deelopdrachten apart specificeren op de factuur.
01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

03 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, wordt van de aannemer niet

verlangd.
01 11 Verband met andere werken
01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen
dat de navolgende werken in elkander grijpen:
2023
Badweg, bestratingswerkzaamheden
Havikstraat e.o., rioolwerkzaamheden
Haringvlietstraat, rioolwerkzaamheden

2024

Havikstraat e.o., rioolwerkzaamheden
Eemskerkstraat, rioolwerkzaamheden
Weedeweg Zuidzijde, rioolwerkzaamheden
Baanhoekweg, rioolwerkzaamheden

2025
Krommedijk, bestratingswerkzaamheden

En verder in zijn algemeenheid:

- snhoeien van bomen in eigen beheer;

- bemesten, bezanden en doorzaaien van gazons en trapvelden;
- onderhoud waterlopen door derden;

- onderhoud aan speelterreinen in eigen beheer;

- onderhoud aan verhardingen in eigen beheer;

- werkzaamheden aan kabels en leidingen;

- werkzaamheden t.b.v. de openbare verlichting;

- aanleg, onderhoud, reconstructie en nieuwaanleg van en in de openbare ruimte;
- vegen door HVC;

- wijkvernieuwingsprojecten.

01 14 Bouwstoffen
01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen t.b.v. besteksposten moeten
afgehaald worden op:

Depot Schenkeldijk

Schenkeldijk 1

Dordrecht

Contact persoon wordt aangegeven bij eerste bouwoverleg

01 16 Verzekeringen
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01 16 03 Verzekering door de aannemer

01 De aanbestedende dienst verlangt een adequate verzekering. De inschrijver dient (bij aanvang van de
opdracht en gedurende de looptijd ervan) minimaal de navolgende verzekeringen met genoemde
verzekerde sommen en eigen risico’s te hebben afgesloten.

02 Een verzekering voor de algemene aansprakelijkheid met minimaal een dekking van 2.500.000,- euro
per gebeurtenis (ongeacht het aantal gebeurtenissen) en met een maximum van € 5.000.000,- per jaar.
Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal 2.500,- euro per gebeurtenis.

03 Een verzekering volgens de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) voor de te gebruiken
voertuigen/werkmateriaal met een verzekerd bedrag voor materiéle schade van minimaal 2.500.000,-
euro per gebeurtenis. Dekking moet inclusief werkrisico zijn. Het verzekerd bedrag voor letselschade
dient minimaal 5.600.000,- euro per gebeurtenis te zijn.

04 De aansprakelijkheid van de inschrijver wordt hierdoor beperkt conform bovengenoemde verzekerde
bedragen en geldt voor alle schades.

05 De opdrachtnemer zal desgevraagd een afschrift van de polis van de door hem afgesloten verzekering
aan de opdrachtgever verstrekken.

01 17 Vrijgekomen materialen
01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen
01 Indien en voorzover vrijgekomen materialen moeten worden vervoerd naar depot Schenkeldijk, gelden
voor de aannemer geen acceptatiekosten en zijn deze voor rekening van de opdrachtgever. Alle

materialen dienen gescheiden te worden aangeboden.

02 Afvoeren (grof en fijn) Zwerfvuil, drijfvuil, schoffelvuil en hagen knipsel naar: depot Schenkeldijk

Afvoeren snoeiafval, blad afval, extensief gras naar: depot Schenkeldijk
01 18 Bescherming te handhaven beplanting
01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen
en kruiden:
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per struik of vaste plant;
- vijftig euro (EUR 50,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan bomen, door het bijmaaien rondom die bomen - onverlet het bepaalde in
artikel 01.18.05 van de Standaard:

- vijfhonderd euro (EUR 500,00) per boom;

03 Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld op de bomenposter "Werken
rondom bomen" uitgegeven door de vereniging Stadswerk Nederland. Deze is te bestellen bij het
secretariaat Stadswerk, telefoon: 0318 - 692721.

01 19 Arbeidsomstandigheden
01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscodérdinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer
een afschrift. De in lid 01 bedoelde cooérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.
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01 22 Te beschermen plant- en diersoorten
01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Van toepassing is de gedragscode soortbescherming gemeenten welke per 17 december 2020 is
goedgekeurd..

02 Het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform paragraaf 3.4.4 van de gedragscode
soortbescherming gemeente is vereist.

04 Het ecologisch werkprotocol is 4 jaar geldig; indien het bestek verlengd wordt dient er een nieuw
ecologisch werkprotocol geschreven te worden.

05 Gemeente geeft toegangscodes voor Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) af zodat de meest
recente gegevens van F en F verwerkt kunnen worden in EPW

06 Gemeente stelt een basis EWP op die per werkzaamheid verder uitgesplitst moet worden.

07 Jaarlijks toetst de opdrachtnemer het door de opdrachtnemer gemaakte EWP op laatste wijzigingen in
waarnemen op de NDFF.

08 Quickscans worden gedaan conform de in de bijlage toegoegde format.

09 De door de Opdrachtnemer ingevulde EWP worden getoetst en getekend door de Opdrachtgever
gecertificeerde personen niveau 3 gedragscode

10 Eisen die gesteld worden aan Opdrachtnemer: Bedrijfsleider Nivo 3, werkvoorbereider/uitvoerder Nivo 2
en ploegleider minimaal Nivo 1

01 23 Communicatie
01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het
bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 Bouwvergaderingen worden minimaal 1 maal per 4 weken gehouden met de opdrachtgever, aannemer
en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Indien noodzakelijk worden door de directie
aanvullende bouwvergaderingen gehouden.

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 2 dagen van tevoren zijn
aangekondigd.

01 23 03 Contractmanagement

01 Na het verstrekken van de opdracht zal de opdrachtgever samen met de aannemer in gesprek gaan om
de Kritische Prestatie Factoren (KPI's) vorm te geven als input voor de contractrapportage.
De KPI's zijn veelal de eisen zoals aangegeven in het bestek, aangevuld met door de aannemer
toegezegde zaken vanuit een Plan van Aanpak of interview. Deze kunnen ook nog uitgebreid worden met
zaken die in een kwaliteitsplan worden toegezegd. Door middel van de contractrapportage worden
afspraken gemonitord. De contractrapportage zal een vast agendapunt zijn bij bouwvergaderingen als
ook gespreksonderwerp zijn bij het tactisch en strategisch overleg. Als zodanig zijn zowel opdrachtgever
als ook de aannemer op de hoogte van de mate van presteren conform de afspraken.

OPERATIONEEL OVERLEG tussen de partijen kan indien nodig plaats vinden in de vorm van een
bouwvergadering, één keer per twee weken. Of tijdens de bouwvergadering één keer per vier weke.=n.

TACTISCH OVERLEG tussen de partijen vindt eenmaal per kwartaal plaats, gedurende de looptijd van
de opdracht.

STRATEGISCH OVERLEG tussen de partijen vindt eenmaal per jaar plaats, gedurende de looptijd van
de overeenkomst.

De opdrachtgever heeft behoefte aan continuiteit van contactpersonen en stelt dat er gedurende de
looptijd van de opdracht één contactpersoon wordt aangewezen voor operationele zaken, één
contactpersoon voor tactische zaken en één contactpersoon voor strategische zaken. Vanuit de
opdrachtgever zal dit op dezelfde wijze worden ingericht.

01 24 Beeldkwaliteit
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01 24 07 Besteksmeldingen

01 De burgers (derden) kunnen via de wijklijn - zowel telefonisch als via e-mail - meldingen doorgeven over
alle zaken die betrekking hebben op de openbare ruimte (zoals paaltjes, bomen, groen, wegen, enz.).
Die meldingen worden door de gebiedsopzichter getoetst of die toe te wijzen zijn aan de uitvoering van
dit bestek. Indien dit het geval is, kan hieruit een 'besteksmelding' volgen.

02 In aanvulling op artikel 01.24.07 lid 2 dienen besteksmeldingen gereed te worden gemeld onder
toevoeging van een foto van het resultaat na het verhelpen van de besteksmelding.

03 De opdrachtnemer moet zelf via het meldingensysteem 'Fixi' meldingen die naar hem zijn doorgestuurd
zelf afhandelen.

04 Er wordt een verwerkersovereenkomst AVG afgesloten i.v.m. afhandelingen 'Fixi' meldingen.
01 24 09 Korting
01 De korting zoals bedoeld in artikel 01.24.09 van de Standaard zijn van toepassing
01 26 Geluidshinder
01 26 01 Verplichtingen van de aannemer
01 Ten behoeve van het gebruik van materieel zullen technische voorzieningen en / of organisatorische
maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de installaties zodanig te beperken
dat het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevels van de dichtbij gelegen woningen varierend
van 5 tot 10 meter niet meer bedraagt dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
02 Op zondag en op de algemeen erkende feestdagen is het niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten. Op zaterdag en op maandag t/m vrijdag tussen 19:00 en 7.00 mag alleen gewerkt
worden in overleg met de directie. Met uitzondering van de werkzaamheden welke benoemd zijn in lid 03.
01 27 Gevonden voorwerpen

01 27 01 Verplichting van de aannemer

01 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat door personeel gevonden voorwerpen van kennelijke waarde,
gemeld worden op de site https://www.verlorenofgevonden.nl

50 Afval- en reinigingsdiensten

50 0 Deelhoofdstuk 50.0

50 6 Deelhoofdstuk 50.6

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.
51 02 38 Eisen aan het wegborstelen van onkruid
01 Onkruidbestrijding d.m.v. borstelen is niet toegestaan op: verhardingen volgens kwaliteitsniveau A.

02 Trottoirs schoon achterlaten na borstelen. Achtergebleven vuil van het trottoirkan verwerkt worden op de
gazons, mits het geldende kwaliteitsniveau wordt aangehouden.

03 Het type auto en de borstels die worden gebruikt moeten zodanig op het type wegdek zijn afgestemd dat
daaraan geen schade wordt toegebracht.

51 03 Informatie-overdracht groenvoorzieningen
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51 03 02 Meldingsplicht

01 De aannemer en onderaannemer(s) dient de directie te attenderen:
- op aantastingen van beplantingen door insekten, schimmels, zwammen, virusziekten, gasschade,
zuurstofgebrek, watergebrek, wateroverlast, voedingsgebrek en andere;
- indien wordt geconstateerd dat er iets niet in orde is met watervogels en andere dieren;
- op beschadigingen aan speelplaatsen, speeltoestellen, zandbakken, valdempende ondergronden,
kunstgras ondergronden en (half-)verharde ondergronden;
- op beschadigingen aan banken, parkmeubilair en dergelijke.

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen
51 05 02 Invasieve soorten

01 Het gebruik van glyfosaat is alleen toegestaan in overleg met de directie.
Glyfosaat mag voor bijzondere situaties ook na 1 nov 2017 gebruikt worden, dit geldt voor de bestrijding
voor vijf invasieve soorten (Amerikaanse vogelkers, de Japanse Duizendknoop, de Reuzenberenklauw,
de Reuzenbalsemien of de Hemelboom).
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-112.html

02 - Voorafgaand aan start werkzaamheden inventariseren gebied op Japanse Duizendknoop, zowel in het
veld als via opdrachtgever;
- Meldt elke locatie bij opdrachtgever (naam wordt bekend gemaakt bij eerste bouwvergadering): -
- Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties
of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit
onmiddellijk ter kennis van de directie.
- Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de
aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken
voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze
bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die
bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de
directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het
verslag van de bespreking als bedoeld in bovenstaande bullit en aan de hand van het ‘Infoblad A
Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers inbegrepen. Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

03 - Groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering,
dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

- Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover
hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

- Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk
protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

- Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de
locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk
protocol Aziatische duizendknopen.

- Maaien van gebieden met Japanse Duizendknoop handmatig of machinaal, uitsluitend met messen,
het is niet toegestaan te klepelen;

- Maaisel apart afvoeren naar een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf (certificaat Erkende verwerker
Invasieve exoten overleggen aan opdrachtgever)

- Reinig machine's etc. na maaiwerkzaamheden,;

04 - Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop
binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen.
Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen
of op aanwijzing van de directie.

- Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop op
aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

- Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse
Duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor
de ontgraving en nazorg overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals
gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.

- Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig
het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
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- Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie,
reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en
afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische
duizendknopen.

05 De opdrachtgever werkt aan een werkinstructie Aziatische Duizendknoop. Zodra deze gereed is wordt
deze met de opdrachtnemer besproken. Verwachting is najaar 2021.

51 06 Bouwstoffen

51 2 Gras en kruidachtigen

51 21 Begrippen gras en kruidachtigen
51 21 01 Begrippen

01 In aanvulling op artikel 51.21.01 van de Standaard is te verstaan onder:
- harde kanten: graskanten langs een verhard oppervlak en beschoeiing;
- zachte kanten: graskant langs beplanting en rasters.
51 22 Eisen en uitvoering gras en kruidachtigen
51 22 01 Eisen aan het bijmaaien rondom bomen in gras

01 Bij het bijmaaien rondom bomen in alle grasvegetaties dient de aannemers ten minste 0,10 m uit de
stam van een boom te blijven.

51 4 Beplantingen
51 42 Eisen en uitvoering
51 42 05 Eisen aan het knippen van hagen

01 Hetis niet toegestaan taxushagen te knippen met een klepelmachines of een machine van dien
aard.

02 Na het knippen dient er een gladde snoeiwond zichtbaar te zijn.

51 43 Informatie-overdracht beplantingen

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijk afval op verharding
51 82 01 Onkruidbeheersing op verharding

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief
mossen.

03 De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of
vervagen van wegmarkeringen ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden
gemeld aan de directie.

04 Onkruidvrij maken rondom obstakels is incl. onkruidvrijmaken verkeersgeleiders/verkeersdruppels.

05 Gevels en wandgraven behoren niet tot obstakels. De voeglengte langs gevels behoort tot het
werkpakket van de aannemer zodat gesproken kan worden van een werkgebied van gevel tot gevel.
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51 82 02 Eisen aan gebruik van onkruidbranders

01 Bij gebruik van onkruidbranders op verharding dient het ontstaan van een roetaanslag te worden
voorkomen.

02 Roetaanslag ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dient door de aannemer van de
verharding te worden verwijderd.

03 In verband met brandgevaar, mag het onkruid direct langs gevels, hagen, houten schuttingen en
kunststofplaten niet gebrand worden. Hier zal een andere methode voor toegepast moeten worden.

04 Het gebruik van onkruidbranders bij onkruidbeheersing in boomspiegels in verharding is niet toegestaan.

05 Het gebruik van onkruidbranders bij onkruidbeheersing is niet toegestaan rond KPN straatkasten en/of
andere providers.

51 82 04 Eisen aan het gebruik van heetwater bij onkruidbeheersing

01 Het gebruik van heet water bij onkruidbeheersing in boomspiegels in verharding is niet toegestaan.
51 83 Informatieoverdracht
51 83 01 Voeglengte

01 De maximale voegwijdte bedraagt: kleiner dan of gelijk aan 20 mm met uitzondering van
bestekspostnr(s). 160050.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
62 1 Algemeen

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Opvolgen aanwijzingen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten
niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1.000,- worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Opdrachten worden per mail verstrekt. Opdrachten dienen op de dag van de melding uit gevoerd te zijn.



