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1.   A l g e m e e n



RAW0297-140823

Bladnr. 3 van 96Bouwrijp maken fase 3 Emmelhage te Emmeloord - Deelfase 2 & 4
Gemeente Noordoostpolder
Besteknummer: BES02-21236213                                                               25 mei 2023

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordoostpolder
Afdeling Ingenieursbureau
Contactpersoon: Dhr. K. van der Meer
Correspondentieadres: Postbus 155
Postcode / Plaats 8300 AD Emmeloord
Bezoekadres: Harmen Visserplein 1
Telefoon: 0527-633911
E-mail: info@noordoostpolder.nl
Website: www.noordoostpolder.nl

02 Directie

In de opdrachtbrief worden door de opdrachtgever een of meerdere personen aangewezen als de directie.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op een landbouwperceel wat aan de noordzijde aansluit op de Buitensingel  
(deels nog te realiseren) in de nieuwbouwwijk Emmelhage in Emmeloord, in de gemeente Noordoostpolder.
De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de situatie.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
• Het verrichten van opruimingswerkzaamheden;
• Het verrichten van grondwerk;
• Het aanbrengen van riolering;
• Het aanbrengen van rioolgemaal incl. persleiding;
• Het aanbrengen van funderingen;
• Het aanbrengen van elementenverhardingen;
• Het aanbrengen van houten damwanden en beschoeiingen;
• Het aanbrengen van betonnen bruggen;
• Het uitvoeren van overige bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

01. Deelfase 2 moet worden opgeleverd uiterlijk vrijdag 3 mei 2024. Het bepaalde in artikel 01.13.07 Flexibele  
uitvoeringstermijn van de Standaard is niet van toepassing.

02. Het gehele werk moet worden opgeleverd uiterlijk vrijdag 2 augustus 2024. Het bepaalde in artikel 01.13.07  
Flexibele uitvoeringstermijn van de Standaard is niet van toepassing.

03. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,- (zegge 
vijfhonderd Euro) per dag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard 
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.  

08 Social Return on Investment

De gemeente Noordoostpolder heeft besloten om in deze aanbieding Sociaal Return On Investment (SROI) als 
bijzondere uitvoeringvoorwaarde op te nemen. De aanbieder verplicht zich om bij de gunning 5 % van de 
gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor SROI-activiteiten In artikel 01 26 deel 3 van het bestek is een 
toelichting van de werkwijze toegevoegd.
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09 Fasering

T.a.v. de fasering van het werk gelden de volgende uitgangspunten:
• Werkzaamheden kabels en leidingen:

- De nutspartijen starten vanaf week 6 (t/m week 15) 2024 met de werkzaamheden aan kabels en leidingen.  
Voorafgaand aan dit werk dient de aannemer het grondwerk t.b.v. het cunet van de rijbaan en het nutstracé  
te hebben verricht. Daarnaast dient het hoofdriool te zijn aangebracht;

- Vervolgens kan de aannemer dan de elementenverharding incl. kantopsluiting aanbrengen.
• Randvoorwaarden vanuit ontheffing Wet natuurbescherming:

- Drie weken voordat het plangebied bouwrijp wordt gemaakt wordt het terrein gemaaid zodat de dieren 
geen dekking meer hebben en opzoek gaan naar een ander leefgebied. De werkzaamheden vinden in de  
richting van de compensatielocatie plaats. Dit is in voorliggend geval richting het zuiden;

- Voorafgaand aan het verwijderen van vegetatie vindt een inspectie plaats door de ecologisch begeleider  
om te beoordelen of er nog sporen van actueel gebruik aanwezig zijn. Van de inspectie wordt het resultaat 
naar de OFGV gestuurd via info@ofgv.nl met vermelding van het kenmerk van deze ontheffing.

• Bouwverkeer 
- Alle bouwverkeer dient plaats te vinden via de Buitensingel. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de  

wegen in Emmelhage fase 2B.
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2.   B e s c h r i j v i n g

2.1  Algemene gegevens
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01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

BLAD ONDERDEEL DATUM
SI01 blad DF2-01 Situatie 31-03-2023
SI01 blad DF2-02 Situatie 31-03-2023
SI01 blad DF2-03 Situatie 31-03-2023
SI01 blad DF2-04 Dwarsprofielen 31-03-2023
SI01 blad DF4-01 Situatie 31-03-2023
SI01 blad DF4-02 Situatie 31-03-2023
SI01 blad DF4-03 Situatie 31-03-2023
SI01 blad DF4-04 Dwarsprofielen 31-03-2023
SI01 blad DF2 & 4 -01 Dwarsprofielen bruggen 31-03-2023
RP02 blad DF2-01 Situatie persleiding 31-03-2023
BO-TEK-100 Aanzichten doorsneden en details 25-01-2023
BO-TEK-101 Palenplan 25-01-2023
BO-TEK-102 Details leuningwerk 25-01-2023

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn aangegeven op de bestekstekeningen. De  
hoogtes zijn aangegeven in meters t.o.v. NAP. De maatvoering is aangegeven in meters. De materiaalmaten zijn 
aangegeven in millimeters, tenzij anders vermeld.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,  
rekening houden met de, in nader overleg vast te stellen stoppunten. Het vaststellen van de stoppunten in  
overleg en ter goedkeuring aan de directie voorleggen. De stoppunten eveneens verwerken in het op te stellen  
keuringsplan.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Grondbalans - Deelfase 2& 4;
2. Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase;
3. Geotechnisch grondonderzoek Emmelhage fase 3 in Emmeloord dd. 19-07-2022;
4. Aanvullend geotechnisch grondonderzoek Emmelhage fase 3 in Emmeloord dd. 02-11-2022;
5. Basisinformatie en berekeningen bruggen Emmelhage d.d. 23-01-2023;
6. Bemalingsadvies rioleringswerkzaamheden Emmelhage;
7. Verkennend milieukundig bodemonderzoek Emmelhage;
8. Programma van eisen rioolgemaal Emmelhage fase 3;
9. Ontwerp pompinstallatie Emmelhage fase 3;
10. Brief watervergunning 4 fietsbruggen Emmelhage fase 3 d.d. 03-04-2023;
11. Watervergunning 4 fietsbruggen Emmelhage fase 3 d.d. 03-04-2023.
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2.2  Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een  
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden  
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de  
Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet  
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV  
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende  
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te  
accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te  
controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de 
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en  
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.  
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft  
die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft  
die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting  
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever 
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft  
die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft  
die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel  
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de  
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAW0297-140823

Bladnr. 9 van 96Bouwrijp maken fase 3 Emmelhage te Emmeloord - Deelfase 2 & 4
Gemeente Noordoostpolder
Besteknummer: BES02-21236213                                                               25 mei 2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . O p r u i m w e r k z a a m h e d e n

. . . . .
11 . . . . . Verwijderen verhardingen

. . . . .
114 . . . . . Verwijderen betonbanden

. . . . .
114010 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 21,00 V

. . . . . Betreft: opbreken kantopsluiting van diverse rijbanen 

. . . . . deelfase 1 i.v.m. realiseren aansluitingen.

. . . . . Inclusief grondwerk.
9. . . . . In een zandbed

. . .6 . . Opsluitbanden 120 x 250 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
12 . . . . . Verwijderen terreininrichting

. . . . .
124 . . . . . Verwijderen bebording

. . . . .
124010 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00 V

. . . . . Betreft: verwijderen schrikhek aan het einde van de 

. . . . . rijbaan, verspreid over het werk..  

. . . . . Incl. grondwerk
1. . . . . Uit het maaiveld 

. .9 . . . Buispaal met losse grondankers st 8,00 I

. . . . . Totale paallengte: ca. 2,00m

. . .9 . . Schrikhekplank BB16, lengte 2,50m st 4,00 I

. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 540010.

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
13 . . . . . Verwijderen leidingwerk

. . . . .
132 . . . . . Verwijderen PVC-riool

. . . . .
132010 251199 . . . . . Verwijderen PVC-hulpstuk, eindkap ø250mm. st 2,00 V

. . . . . Betreft: verwijderen van een eindkap op de riolering t.b.v. 

. . . . . aansluiten nieuwe rioolleiding.

. . . . . Incl. grondwerk.

. . . . . Materiaal: PVC

. . . . . •Eindkap

. . . . . Nominale middellijn 250 mm

. . . . . Verbinding door middel van mof

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
132030 251199 . . . . . Verwijderen PVC-hulpstuk, eindkap ø315mm. st 1,00 V

. . . . . Betreft: verwijderen van een eindkap op de riolering t.b.v. 

. . . . . aansluiten nieuwe rioolleiding.

. . . . . Incl. grondwerk.

. . . . . Materiaal: PVC

. . . . . •Eindkap

. . . . . Nominale middellijn 315 mm

. . . . . Verbinding door middel van mof

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
19 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

190010 510103 . . . . . Maaien gewas. are 1.100,00 V
. . . . . Betreft: maaien terrein voor grondbewerkingen

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1 . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .3 Vrijgekomen materiaal laten liggen
. . . . .

190030 222107 . . . . . Frezen. are 1.100,00 V
. . . . . Betreft: frezen terrein voor grondbewerkingen

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2 . Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

190050 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 25,00 V
. . . . . Betreft: opsporen van kabels en leidingen voor aanvang 
. . . . . van het grondwerk
. . . . . Opbouw van de ondergrond: klei, veen en zand
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 tot 1,25 m
. . . . . Aangetroffen kabels en leidingen bovengronds markeren 
. . . . . en op een situatietekening vastleggen

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen 
. . . . . grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde 
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de 
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. . . . .

190070 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 700,00 V
. . . . . Betreft: opschonen te verruimen watergang langs 
. . . . . westzijde plangebied.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2 . . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1 . Taludlengte tot 4 m
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naastliggend 
. . . . . terrein 
. . . . .

2 . . . . . G r o n d w e r k e n

. . . . .
21 . . . . . Grond ontgraven

. . . . .
210010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.545,00 V

. . . . . Betreft: sleuf t.b.v. VWA-hoofdriool wat dieper ligt dan de 

. . . . . vaste zandlaag, conform bestekstekeningen SI01 blad 

. . . . . DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

. . . . . Grondsoort:

. . . . . •zand voor ophoging

. . . . . Taluds 3 : 1
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .8 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 0 tot 0,85 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,95 m 

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
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210030 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.290,00 V
. . . . . Betreft: sleuf t.b.v. VWA-en HWA-hoofdriool wat buiten de 
. . . . . cunetten ligt, conform bestekstekeningen SI01 blad 
. . . . . DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . •klei m3 620,00 I
. . . . . •veen m3 670,00 I
. . . . . Taluds 3 : 1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Tot vaste zandlaag
. .4 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m 
. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,95 m 
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren 
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 230010.
. . . . .

210050 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 290,00 V
. . . . . Betreft: sleuf t.b.v. duikers verspreid over het werk,  
. . . . . conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 
. . . . . blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . •klei m3 125,00 I
. . . . . •veen m3 165,00 I
. . . . . Taluds 3 : 1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Tot vaste zandlaag
. .5 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m 
. . .3 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,40 m 
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren 
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 230010.
. . . . .

210070 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan. m3 34.690,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond uit cunet rijbaan en 
. . . . . parkeerplaatsen, conform bestekstekeningen SI01 blad 
. . . . . DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •klei m3 12.680,00 I
. . . . . •veen m3 22.010,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
. . . . . Tot vaste zandlaag
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m 
. .2 . . . Ontgravingsbreedte op bodem van 7,50 tot 20,50 m 
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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210090 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet inrit. m3 285,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet inrit te water laat 
. . . . . plaats, conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m 
. . . . . SI01 blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •klei m3 120,00 I
. . . . . •veen m3 165,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
. . . . . Tot vaste zandlaag
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,65 m 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8,00 m 
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

210110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet nutstracé. m3 1.410,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond uit cunet nutstracé, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m 
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

210130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit dammen. m3 810,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond uit dammen verspreid over het 
. . . . . werk, conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m 
. . . . . SI01 blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •klei m3 315,00 I
. . . . . •veen m3 495,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
. . . . . Tot vaste zandlaag
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m 
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

210150 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 19.960,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond uit watergang, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF1-01 t/m SI01 blad DF1-04.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •klei m3 9.395,00 I
. . . . . •veen m3 7.710,00 I
. . . . . •zand voor ophoging m3 2.855,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m 
. .2 . . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 8,00 m 
. . .3 . . Taluds met tussenberm: 1: 2 en 1 : 3
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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210170 220101 . . . . . Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 7.140,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond uit te verruimen watergang, 
. . . . . conform bestekstekeningen SI01 blad DF1-01 t/m SI01 
. . . . . blad DF1-04.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •klei m3 2.545,00 I
. . . . . •veen m3 3.100,00 I
. . . . . •zand voor ophoging m3 1.495,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m 
. . .3 . . Taluds met tussenberm: 1 : 2 en 1 : 3
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

210190 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput landhoofd brug. m3 80,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond uit bouwput t.b.v. aanleggen 
. . . . . landhoofd bruggen, verspreid over het werk.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •klei m3 50,00 I
. . . . . •veen m3 30,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m 
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

22 . . . . . Grond verwerken

. . . . .
220010 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 1.495,00 V

. . . . . Betreft: aanvullen sleuf VWA-hoofdriool wat dieper ligt 

. . . . . dan de vaste zandlaag, conform bestekstekeningen SI01 

. . . . . blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

. . . . . Grondsoort:

. . . . . •zand voor ophoging
8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0 tot 0,85 m

.9. . . . Aanvullen tot vaste zandlaag

. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 250010.

. . . . .
220030 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 1.270,00 V

. . . . . Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. VWA-en HWA-hoofdriool wat 

. . . . . buiten de cunetten ligt, conform bestekstekeningen SI01 

. . . . . blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

. . . . . Grondsoort:

. . . . . •zand voor ophoging m3 810,00 I

. . . . . •klei m3 160,00 I

. . . . . •veen m3 300,00 I
5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m 

.9. . . . Aanvullen tot 0,50m onder het maaiveld met zand voor 

. . . . . ophoging en verder tot maaiveld met klei en veen

. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 250010.

. . . . .
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220050 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 205,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf duikers verspreid over het werk, 
. . . . . conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 
. . . . . blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . •zand voor ophoging m3 110,00 I
. . . . . •klei m3 35,00 I
. . . . . •veen m3 60,00 I

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m 
.9. . . . Aanvullen tot 0,50m onder het maaiveld met zand voor 
. . . . . ophoging en verder tot maaiveld met klei en veen
. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 250010.
. . . . .

220070 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet rijbaan. m3 37.460,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zand in cunet rijbaan en 
. . . . . parkeerplaatsen, conform bestekstekeningen SI01 blad 
. . . . . DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •zand voor ophoging m3 22.005,00 I
. . . . . •zand voor zandbed m3 15.455,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 2,40 m 
.3. . . . Breedte bovenzijde van 5,50 tot 18,50 m 
. .9 . . . Aanvullen tot 1,05m onder de elementenverharding met 
. . . . . zand voor ophoging en verder tot onderkant verharding 
. . . . . met zand voor zandbed.
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 250030.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

220090 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet inrit m3 285,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in cunet inrit te water laat plaats,
. . . . . conform bestekstekeningen SI01 blad DF1-01 t/m SI01 
. . . . . blad DF1-04.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •zand voor ophoging m3 180,00 I
. . . . . •zand voor zandbed m3 105,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,65 m 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 6,10 m 
. .9 . . . Aanvullen tot 1,05m onder de elementenverharding met 
. . . . . zand voor ophoging en verder tot onderkant verharding 
. . . . . met zand voor zandbed.
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 250030.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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220110 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet nutstracé. m3 3.520,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zand in cunet nutstracé, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •zand voor zandbed

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,00 m 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,40 m 
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 250030.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

220130 220301 . . . . . Grond verwerken in dammen. m3 1.080,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in dammen verspreid over het 
. . . . . werk, conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m 
. . . . . SI01 blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •zand voor ophoging m3 475,00 I
. . . . . • zand voor zandbed m3 605,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 2,40 m 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 6,00 m 
. .9 . . . Aanvullen tot 1,05m onder de elementenverharding met 
. . . . . zand voor ophoging en verder tot onderkant verharding 
. . . . . met zand voor zandbed.
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 250030.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

220150 220301 . . . . . Grond verwerken in zijkant cunet rijbaan. m3 6.165,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in zijkant cunet rijbaan en 
. . . . . parkeerplaatsen, conform bestekstekeningen SI01 blad 
. . . . . DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •klei m3 2.155,00 I
. . . . . •veen m3 4.010,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,80 m 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 1,90 m 
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .9 . Woelen en egaliseren volgens bestekspostnrs. 250050 en 
. . . . . 250070. 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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220170 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen. m3 13.715,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in bermen verspreid over het 
. . . . . werk, conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m 
. . . . . SI01 blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •klei m3 4.800,00 I
. . . . . •veen m3 8.915,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,60 m 
.3. . . . Breedte bovenzijde van 2,00 tot 26,00 m 
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .9 . Woelen en egaliseren volgens bestekspostnrs. 250050 en 
. . . . . 250070.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

220190 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwkavels. m3 34.730,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in bouwkavels verspreid over het 
. . . . . werk, conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m 
. . . . . SI01 blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •klei m3 12.155,00 I
. . . . . •veen m3 22.575,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,70 m 
.3. . . . Breedte bovenzijde van 18,00 tot 160,00 m 
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .9 . Woelen en egaliseren volgens bestekspostnrs. 250050 en 
. . . . . 250070.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

220210 220301 . . . . . Grond verwerken in bekleding watergang. m3 5.630,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen klei in watergang, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •klei

5. . . . . Hoogte 0,50 m 
.3. . . . Breedte bovenzijde van 14,00 tot 20,00 m 
. .3 . . . Taluds met tussenberm: 1 : 2 en 1: 3
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

220230 220301 . . . . . Grond verwerken in bekleding te verruimen watergang. m3 2.610,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen klei in te verruimen watergang, 
. . . . . conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 
. . . . . blad DF4-03.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •klei

5. . . . . Hoogte 0,50 m 
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 7,00 m 
. .3 . . . Taluds met tussenberm: 1 : 2 en 1: 3
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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220250 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput landhoofd brug. m3 30,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in bouwput landhoofd brug.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . • zand voor zandbed

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,00 m 
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,50 m 
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 250030.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

220270 831601 . . . . . Leveren zand. m3 19.585,00 V
. . . . . Betreft: leveren zand voor zandbed

9. . . . . Zand voor zandbed overeenkomstig artikel 22.06.03 van m3 19.585,00 L
. . . . . de Standaard.
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig de 
. . . . . som zand voor zandbed van de bestekspostnrs. 220070 
. . . . . t/m 220130 en 220250.
. . . . .

220290 831601 . . . . . Leveren zand. m3 19.310,00 V
. . . . . Betreft: leveren zand voor ophoging

9. . . . . Zand voor ophoging overeenkomstig artikel 22.06.01 van m3 19.310,00 L
. . . . . de Standaard.
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig de 
. . . . . som zand voor ophoging van de bestekspostnrs. 220010 
. . . . . t/m 220090 en 220130 minus de som zand voor ophoging 
. . . . . van de bestekspostnrs. 210010, 210150 en 210170.
. . . . .

23 . . . . . Grond vervoeren

. . . . .
230010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 65.450,00 V

. . . . . Betreft: vervoeren vrijgekomen grond van ontgraving naar 

. . . . . plaats van verwerking.

. . . . . Grondsoort: 

. . . . . •zand voor ophoging m3 4.400,00 I

. . . . . •klei m3 27.065,00 I

. . . . . •veen m3 33.985,00 I

.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig aan 

. . . . . de som van bestekspostnrs. 210010 t/m 210190 minus de 

. . . . . som klei en veen van de bestekspostnrs. 220030 en 220050 

. . . . . en de som zand van bestekspostnr. 220010.

. . . . .
25 . . . . . Grond bewerken

. . . . .
250010 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 2.415,00 V

. . . . . Betreft: verdichten zand in aanvulling riool- en duikersleuf.

. . . . . Grondsoort: 

. . . . . •zand voor ophoging

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig aan 

. . . . . de som zand van de bestekspostnrs. 220010 t/m 220050.

. .9 . . . Verdichtingsgraad: bepaling 22.02.07 lid 02 van deel 3 van 

. . . . . dit bestek.

. . . . .
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250030 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 42.375,00 V
. . . . . Betreft: verdichten zand in aanvulling cunet.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . •zand voor ophoging m3 22.790,00 I
. . . . . • zand voor zandbed m3 19.585,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig aan 
. . . . . de som zand van de bestekspostnrs. 220070 t/m 220130 
. . . . . en 220250.
. .9 . . . Verdichtingsgraad: bepaling 22.02.07 lid 03 van deel 3 van 
. . . . . dit bestek.
. . . . .

250050 222101 . . . . . Woelen. are 747,00 V
. . . . . Betreft: woelen bermen en bouwkavels, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. . . .1 .5 Bewerkingsdiepte: 1,20 m
. . . . .

250070 221131 . . . . . Egaliseren. are 747,00 V
. . . . . Betreft: egaliseren bermen en bouwkavels, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. . .9 . . Egaliseren volgens aangegeven hoogte.
. . . .2 . Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

3 . . . . . L e i d i n g w e r k

. . . . .
31 . . . . . Bemaling en drainage

. . . . .
311 . . . . . Bronbemaling

. . . . .
311010 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling. m 2.253,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen VWA- en HWA-hoofdriool.

. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden, onderhouden en  

. . . . . verwijderen van bemaling t.b.v. uitvoer in den droge.

. . . . . Methode van hoeveelheidsbepaling aan de hand van 

. . . . . meting, d.m.v. bemaling drooghouden rioolsleuf.

. . . . . Inclusief energievoorziening.

. . . . .
311011 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.

. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen VWA- en HWA-hoofdriool.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50m onder de aan te 

. . . . . leggen riolering en putten.

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1 . . . Verticale filters

. . . . .
311012 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Betreft: instandhouden bronbemaling, debietmeetpunt en 

. . . . . voorziening lozingspunt aangebracht volgens 

. . . . . bestekspostnrs. 311011, 311030 en 311050.

. . . . . Periode van instandhouding: Tot na aanvulling van het 

. . . . . betreffende sleufdeel en bepalen voor- geschreven 

. . . . . verdichting aanvulling.

. . . . .9 Vrijgekomen water lozen op het oppervlaktewater of het 

. . . . . riool.

. . . . .
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311013 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft: verwijderen bronbemaling, debietmeetpunt en 
. . . . . voorzieningen lozingspunt aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 311011, 311030 en 311050.

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met 
. . . . . bentoniet / zand uit het werk.
. . . . . Inclusief verdichten aanvulling.
. . . . .

311030 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V
. . . . . Aannemer dient wekelijks schriftelijk de directie
. . . . . te informeren over de meetgegevens.

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de 
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .

311050 210802 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Betreft: al het vrijkomende bronneringswater dient voor 
. . . . . lozing op het gemengde rioolstelsel of op het 
. . . . . oppervlaktewater belucht te worden.

1. . . . . Uitlaat voorzien van straalbreker
.1. . . . Uitlaat voorzien van zandvang
. . . . .

311070 210899 . . . . . Verzorgen onttrekkings- en lozingsmelding. EUR N
. . . . . Betreft: coördinatie aanvraag ontrekking- en 
. . . . . lozingsmelding conform deel 3 art 01.10.02
. . . . . •verzorgen bemalingsplan;
. . . . . •van een grondwateronttrekkingsmelding bij waterschap 
. . . . . Zuiderzeeland;
. . . . . •verzorgen lozingsmelding bij het waterschap 
. . . . . Zuiderzeeland.
. . . . . Kopieën meldingen en verslaglegging coördinatie 
. . . . . verstrekken aan directie.
. . . . .

312 . . . . . Open bemaling

. . . . .
312010 210199 . . . . . Toepassen open bemaling. EUR N

. . . . . Situatie: t.p.v. aan te brengen uitstroombakken, duikers en 

. . . . . persleiding, conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 

. . . . . t/m SI01 blad DF4-03.

. . . . . Betreft: drooghouden watergang tijdens ontgraving,  

. . . . . aanbrengen en aanvulling.

. . . . .
312011 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling.

9. . . . . Ten behoeve van het drooghouden werkzaamheden
. . . . . aanbrengen uitstroombakken, duikers en persleiding.
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

312012 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling.
. . . . . Betreft: instandhouden open bemaling aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 312011.
. . . . . Periode van instandhouding: Tot na aanvulling van het 
. . . . . betreffende sleufdeel en bepalen voorgeschreven 
. . . . . verdichting aanvulling.
. . . . .
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312013 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling.
. . . . . Betreft: verwijderen bronbemaling aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 312011.
. . . . .

312030 210899 . . . . . Toepassen tijdelijke afsluiting watergang. st 6,00 V
. . . . . Situatie: t.p.v. aan te brengen uitstroombakken, duikers en 
. . . . . persleiding, conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 
. . . . . t/m SI01 blad DF4-03.
. . . . . Betreft: tijdelijke voorziening voor afsluiten / droogzetten 
. . . . . watergang tijdens aanbrengen uitstroombakken, duikers  
. . . . . en persleiding.
. . . . . Methode van afdammen ter keuze van de aannemer e.e.a. 
. . . . . ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

32 . . . . . Hoofdriool

. . . . .
322 . . . . . Hoofdriool van PVC

. . . . .
322010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 2.024,00 V

. . . . . Situering: VWA-hoofdriool verspreid over het werk, 

. . . . . conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 

. . . . . blad DF4-03.
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 2.024,00 L

. . . . . Kleur: bruin (RAL 8023)

. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet 

. . . . .
322030 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1.920,00 V

. . . . . Situering: HWA-hoofdriool verspreid over het werk, 

. . . . . conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 

. . . . . blad DF4-03.
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.920,00 L

. . . . . Kleur: grijs (RAL 7037)

. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet 

. . . . .
327 . . . . . PVC-hulpstukken hoofdriool

. . . . .
327010 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen eindkap op VWA-hoofdriool, conform

. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 3,00 L

. . . . . •eindkap

. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet 

. . . . .
327030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen eindkap op HWA-hoofdriool, conform

. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 3,00 L

. . . . . •eindkap

. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet 

. . . . .
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327050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen eindkap op HWA-hoofdriool in de 
. . . . . inspectieputten 1L03043 en 1L03088, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF1-01 t/m SI01 blad DF1-04.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . •eindkap
. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

33 . . . . . Kolk- en huisaansluitingen

. . . . . Inclusief grondwerk

. . . . .
331 . . . . . PVC-buizen

. . . . .
331010 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting, PVC-buis ø125mm. m 220,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen kolkaansluitingen op het 

. . . . . HWA-hoofdriool, conform bestekstekeningen SI01 blad 

. . . . . DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnrs. 331011 t/m 331013.

. . . . .
331011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 220,00 I

. . . . . Betreft: ontgraven grond uit sleuf t.b.v. aanbrengen 

. . . . . kolkaansluitingen.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m 

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
331012 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 220,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 220,00 L
. . . . . Kleur: grijs (RAL 7037)
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet      
. . . . .

331013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 220,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen grond in sleuf t.b.v. aanbrengen 
. . . . . kolkaansluitingen.
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het 
. . . . . ontgraven
. . . .1 . De aanvulling verdichten 
. . . . .

331030 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 240,00 V
. . . . . Betreft: standpijpen op HWA-hoofdriool, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 240,00 L
. . . . . Kleur: grijs (RAL 7037)
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .
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331050 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 210,00 V
. . . . . Betreft: standpijpen op VWA-hoofdriool, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-02.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 210,00 L
. . . . . Kleur: bruin (RAL 8023)
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

331070 252832 . . . . . Maken inlaat. st 297,00 V
. . . . . Betreft: maken inlaat op HWA- en VWA-hoofdriool t.b.v. 
. . . . . kolk- en huisaansluitingen.

4. . . . . In PVC-buis
. .1 . . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1 . . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis 
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat.
. . . . .

332 . . . . . PVC-hulpstukken

. . . . .
332010 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 206,00 V

. . . . . Betreft: hulpstukken ø125mm t.b.v. kolkaansluitingen.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 206,00 L

. . . . . •bocht 45º

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet 

. . . . .
332030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 24,00 V

. . . . . Betreft: hulpstukken ø125mm t.b.v. kolkaansluitingen.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 24,00 L

. . . . . • flexibel stroom T-stuk

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet 

. . . . .
332050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 257,00 V

. . . . . Betreft: hulpstukken ø125mm t.b.v. huisaansluitingen.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 257,00 L

. . . . . •eindkap

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet 

. . . . .
332070 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 135,00 V

. . . . . Betreft: knevelinlaat PVC ø125mm t.b.v. huisaansluitingen 

. . . . . op het VWA-hoofdriool.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8      st 135,00 L

. . . . . •knevelinlaat ø250-125mm met zettingsmof 50mm

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet 

. . . . .
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332090 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 162,00 V
. . . . . Betreft: knevelinlaat PVC ø125mm t.b.v. kolk- en 
. . . . . huisaansluitingen op het HWA-hoofdriool.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8      st 162,00 L
. . . . . •knevelinlaat ø315-125mm met zettingsmof 50mm
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

34 . . . . . Putten en kolken

. . . . .
341 . . . . . Inspectieputten en afdekkingen

. . . . .
341010 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 74,00 V

. . . . . Betreft: VWA- en HWA-inspectieputten, conform 

. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

. . . . . Voor aansluitende buisdiameters zie tekening.
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 74,00 L

. . . . . Inwendig 800 x 800 mm

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel 

. . . .2 . Afdekplaat 600 x 600 mm st 74,00 L

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
341030 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 25,00 V

. . . . . Betreft: VWA-inspectieputten, conform bestekstekeningen 

. . . . . SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

. . . . . Voor aansluitende buisdiameters zie tekening.
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 25,00 L

. . . . . Inwendig 1000 x 1000 mm

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel 

. . . .2 . Afdekplaat 600 x 600 mm st 25,00 L

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
341050 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 99,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen putrand met deksel op 

. . . . . inspectieputten aangebracht volgens dit bestek, conform 

. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 99,00 L

. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 

. . . . . Type: SVA Dynamic 24 Cross Grip

. . . . . Met opschrift op deksel en rand:

. . . . . •Regenwater / RW st 50,00 L

. . . . . •Vuilwater / VW st 49,00 L

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Aqua, o.g.

. . .2 . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 198,00 L

. . . . .
342 . . . . . Kolken

. . . . .
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

342010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 32,00 V
. . . . . Situering: straatkolken verspreid over het werk, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 32,00 L
. . . . . Type: STR-2040 GB2 voorzien van putklep.
. . . . . Afmetingen: 200x400x820mm
. . . . . Leverancier: TBS Soest
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

342030 252614 . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 35,00 V
. . . . . Situering: straatkolken verspreid over het werk, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 
. . . . . Straatkolkkop: st 35,00 L
. . . . . Type: Highline GY Molgoot Kolkkop 310x450
. . . . . Afmetingen: 310x450mm
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . . . Onderbak: st 35,00 L
. . . . . Type: Highline PVC Onderbak ZW 315
. . . . . Afmetingen: 315x640
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

343 . . . . . Uitstroombakken

. . . . .
343010 252699 . . . . . Aanbrengen prefab uitstroombak, type GU-I, 1:3. st 10,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroomvoorzieningen verspreid 

. . . . . over het werk, conform bestekstekeningen SI01 blad 

. . . . . DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . . Uitstroombak st 10,00 L

. . . . . Type: Type: GU-I Uitstroombak

. . . . . Helling: 1:3

. . . . . Afmeting (lxbxh): 2400 x 1240 x 1100 mm

. . . . . Aansluiting: PVC ø315mm

. . . . . Leverancier: Giverbo

. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

. . . . .
343030 252699 . . . . . Aanbrengen prefab uitstroombak, type GU-II, 1:3. st 4,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroomvoorzieningen verspreid 

. . . . . over het werk, conform bestekstekeningen SI01 blad 

. . . . . DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . . Uitstroombak st 4,00 L

. . . . . Type: Type: GU-II Uitstroombak

. . . . . Helling: 1:3

. . . . . Afmeting (lxbxh): 4070 x 1900 x 1850 mm

. . . . . Aansluiting: beton ø1200mm

. . . . . Leverancier: Giverbo

. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

. . . . .
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343050 471201 . . . . . Aanbrengen krooshek. st 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen krooshek op uitstroombak 
. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 343010.

1. . . . . Stalen krooshek st 10,00 L
. . . . . Leverancier: Giverbo
. . . . . Staven rond 16 mm, h.o.h. 50 mm
. . . . . Conservering: therm. verzinkt (NEN-EN-ISO 1461)
. . . . . Bevestiging d.m.v.:
. . . . . •4 RVS A4 inslagankers st 40,00 L
. . . . . •bouten met nylon volgring st 40,00 L
. . . . .

343070 471201 . . . . . Aanbrengen krooshek. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen krooshek op uitstroombak 
. . . . . aangebracht volgens bestekpostnr. 343030.

1. . . . . Stalen krooshek st 4,00 L
. . . . . Leverancier: Giverbo
. . . . . Staven rond 16 mm, h.o.h. 50 mm
. . . . . Conservering: therm. verzinkt (NEN-EN-ISO 1461)
. . . . . Bevestiging d.m.v.:
. . . . . •4 RVS A4 inslagankers st 16,00 L
. . . . . •bouten met nylon volgring st 16,00 L
. . . . .

343090 410124 . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 56,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen fundering uitstroombak aangebracht  
. . . . . volgens bestekspostnrs. 343010 en 343030.
. . . . . Paal van naaldhout: st 56,00 L
. . . . . Puntdiameter: dikteklasse 15/16
. . . . . Lengte 2,00 m
. . . . . Levering volgens kwaliteitseisen van NEN 5492.
. . . . . Tabel 3: levering met schors is toegestaan.

1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m
.9. . . . Omtrek paalvoet 500 mm
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .9 . . Aanbrengen door middel van drukken en laatste gedeelte 
. . . . . tot in de draagkrachtige laag natrillen.
. . . .9 . Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer.
. . . . .

343110 411111 . . . . . Verwijderen houten paalkop. st 56,00 V
. . . . . Betreft: palen in fundering uitstroombak.

9. . . . . Palen afzagen op de vereiste hoogte en aan twee zijden 
. . . . . inkepingen maken voor het aanbrengen van de houten 
. . . . . kespen.
.2. . . . Paal van naaldhout
. .9 . . . Omtrek van de paal op 1 m van de paalkop: van 500 tot 
. . . . . 550mm.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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343130 411311 . . . . . Aanbrengen kesp. st 56,00 V
1. . . . . Houten kesp

.3. . . . Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

. . . . . Klossen afm. 75x250mm, afgeschuinde lengte is 300mm st 56,00 L

. . . . . Bevestigen met 2 houtdraadbouten M10, lengte 150mm st 112,00 L

. . . . . per klos.

. .1 . . . Aanbrengen van voorzieningen tegen opdrijven

. . . . .9 Kespen aanbrengen op de inkepingen in de houten palen st 56,00 L

. . . . . volgens bestekpostnr. 343090.

. . . . . Lengte ca. 1,25m

. . . . . Verbinding d.m.v. moer en bout M16 lengte 300mm met st 56,00 L

. . . . . stalen volgplaten afm. 80x80x8mm. st 56,00 L

. . . . . Stalen verbindingsmiddelen thermisch verzinken, 

. . . . . laagdikte 50-70 micron.

. . . . .
35 . . . . . Persleiding

. . . . . Inclusief beproeven van drukleiding 

. . . . .
350010 252299 . . . . . Aanbrengen HDPE-persleiding ø160mm. m 187,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen PE-persleiding

. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnrs. 350011 t/m 350014.

. . . . .
350011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 187,00 I

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • klei

. . . . . • veen

. . . . . • zand voor ophoging
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m 

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m 

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
350012 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 187,00 I

2.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10 HDPE 100 m 187,00 L
. . . . . SDR-klasse 17
. .2 .2 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof volgens 
. . . . . bestekspostnr. 350030.
. . . . .

350013 252899 . . . . . Aanbrengen PVC-markeringslint. m 187,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van markeringslint op persleiding.
. . . . . Markeringslint, PVC, Breed 45 mm, kleur groen, met m 187,00 L
. . . . . opschrift "rioolpersleiding".
. . . . . Het lint aanbrengen op 1,50m beneden het maaiveld, 
. . . . . boven de persleiding.
. . . . .

350014 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 187,00 I
9. . . . . Inclusief herstellen talud watergang

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het 

. . . . . ontgraven

. . . .1 . De aanvulling verdichten 

. . . . .
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350030 283515 . . . . . Aanbrengen lasverbinding in PE-buis. st 21,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen lasverbindingen t.b.v. persleiding 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 350010.

2. . . . . Elektrolasmof st 21,00 L
.3. . . . SDR-klasse 17,6
. .2 .2 . . Buitendiameter leiding: 160 mm
. . . . .

351 . . . . . Hulpstukken persleiding

. . . . .
351010 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 3,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen PE-hulpstukken t.b.v. persleiding
2.2. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 10 HDPE 100 st 3,00 L

. . . . . SDR-klasse 17

. . . . . • getrokken bocht 45°

. .2 .2 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

. . . . . volgens bestekspostnr. 350030.

. . . . .
351030 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen PE-hulpstukken t.b.v. persleiding
2.2. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 10 HDPE 100 st 2,00 L

. . . . . SDR-klasse 17

. . . . . • getrokken bocht 90°

. .2 .2 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

. . . . . volgens bestekspostnr. 350030.

. . . . .
351050 252302 . . . . . Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 2,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen gietijzeren hulpstuk t.b.v. persleiding
1. . . . . Drukklasse: PN 10

.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st 2,00 L

. . . . . • flensafsluiter DN150

. .1 .3 . . Nominale middellijn 150 mm

. . . . .2 Type verbinding: trekvast 

. . . . .
351070 252302 . . . . . Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 3,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen gietijzeren hulpstuk t.b.v. persleiding
1. . . . . Drukklasse: PN 10

.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st 3,00 L

. . . . . • E-stuk DN150

. .1 .3 . . Nominale middellijn 150 mm

. . . . .2 Type verbinding: trekvast 

. . . . .
351090 252302 . . . . . Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 1,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen gietijzeren hulpstuk t.b.v. persleiding
1. . . . . Drukklasse: PN 10

.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st 1,00 L

. . . . . • Flens T-stuk 45º DN150

. .1 .3 . . Nominale middellijn 150 mm

. . . . .2 Type verbinding: trekvast 

. . . . .
352 . . . . . Gestuurde boringen

. . . . . Voorafgaand aan de boringen dient het werkplan boringen

. . . . . goedgekeurd te zijn door de directie. Werkplan opstellen

. . . . . als bedoeld in artikel 24.23.02 van de Standaard 2020 en

. . . . . Deel 3 van dit bestek.

. . . . .
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352010 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 4,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen van werkputten / perskuipen 
. . . . . t.b.v. HDD-boringen
. . . . . Zowel intrede als uittredepunt
. . . . . Verharding: n.v.t.

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,0 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 5,0 m
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en aanvullen (incl. 
. . . . . verdichten)
. .1 . . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . .2 . . Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming 
. . . . . tegen inkalving 
. . . .1 . Aanbrengen bemaling volgens bestekspostnr. 312010.
. . . . .

352030 242111 . . . . . Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 25,00 V
. . . . . Betreft: het maken van een HDD boring onder de 
. . . . . toekomstige watergang in Emmelhage.
. . . . . Vrijkomende boorspoeling/mud dient gerecylcled te 
. . . . . worden d.m.v. een recycling installatie.
. . . . . Gebruik van muddepots is niet toegestaan.
. . . . . Bepaling positie boorkop volgens bestekpostnr. 352070.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . • klei
. . . . . • veen
. . . . . • zand

6. . . . . Buis, materiaal: PE 100; drukklasse PN 10 SDR 17 m 25,00 L
. . . . . Werkende lengte: 12,00m
.1. . . . Mediumvoerende buis
. . .2 .1 . Nominale diameter: 160 mm
. . . . .1 Buizen verbinden door middel van elektrolasmof
. . . . . volgens bestekspostnr. 350030.
. . . . .

352050 242111 . . . . . Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 46,00 V
. . . . . Betreft: het maken van een HDD boring onder de rijbaan 
. . . . . en fietspad N351.
. . . . . Vrijkomende boorspoeling/mud dient gerecylcled te 
. . . . . worden d.m.v. een recycling installatie.
. . . . . Gebruik van muddepots is niet toegestaan.
. . . . . Bepaling positie boorkop volgens bestekpostnr. 352070.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . • klei
. . . . . • veen
. . . . . • zand

6. . . . . Buis, materiaal: PE 100; drukklasse PN 10 SDR 17 m 46,00 L
. . . . . Werkende lengte: 12,00m
.1. . . . Mediumvoerende buis
. . .2 .1 . Nominale diameter: 160 mm
. . . . .1 Buizen verbinden door middel van elektrolasmof
. . . . . volgens bestekspostnr. 350030.
. . . . .
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352070 242199 . . . . . Meten positie boorkop. m 71,00 V
. . . . . Betreft: meting van de werkelijke positie van de boorkoop
. . . . . gedurende het boorproces volgens bestekspostnrs. 352030
. . . . .  en 352050.
. . . . . Hoeveelheid wordt gelijkgesteld met de lengte van de 
. . . . . gestuurde boringen genoemd in bestekspostnrs. 352030 
. . . . . en 352050.
. . . . . Positie dient gemeten te worden in zowel horizontale als
. . . . . verticale richting d.m.v. het bovengronds volgen van de 
. . . . . boorkop.
. . . . . Meetgegevens digitaal ter beschikking stellen aan 
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

352090 242199 . . . . . Meten van boorspoeldruk. m 71,00 V
. . . . . Betreft: het meten van de boorspoeldruk t.p.v. de 
. . . . . boringen conform bestekspostnrs. 352030 en 352050.
. . . . . Ter plaatse van het intrede- en uittredepunt van de boring 
. . . . . dient het bentonietnivea op een van te voren ingesteld 
. . . . . niveau gehandhaafd te worden.
. . . . . Het niveau wordt in nader overleg met de opdrachtgever 
. . . . . bepaald.
. . . . . De stabiliteit van het boorgaat dient altijd gewaarborgd te
. . . . . zijn. Het bentonietniveau dient continu bewaakt te worden.
. . . . . De maximale druk van de boorspoeling tijdens het 
. . . . . inbrengen van de pilot-boorkop, tijdens de ruimfase en
. . . . . intrekoperatie, mag niet boven de van te voren 
. . . . . vastgestelde waarde uitkomen.
. . . . . De werkelijke druk van de boorspoeling dient continu
. . . . . gemeten te worden ter plaatse van de boorkop en dient te
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Deze gegevens moeten zowel tijdens als na het werk 
. . . . . toegankelijk en inzichtelijk zijn voor de opdrachtgever.
. . . . . Bij afwijking van de vooraf bepaalde spoeldruk dient
. . . . . meteen de oorzaak worden vastgesteld en maatregelen te 
. . . . . worden genomen.
. . . . .

352110 242199 . . . . . Afvoeren overblijvende boorspoeling. keer 2,00 V
. . . . . Betreft: het afvoeren van de overblijvende boorspoeling 
. . . . . afkomstig uit de HDD boring beschreven in 
. . . . . bestekspostnrs. 352030 en 352050. 
. . . . . Incl. het bemonsteren en analyseren van de vrijgekomen 
. . . . . boorspoeling.
. . . . . Boorspoeling afvoeren naar een inrichting.
. . . . .

36 . . . . . Duikers

. . . . .
360010 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 28,80 V

. . . . . Betreft: aanbrengen duikers verspreid over het werk, 

. . . . . conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 

. . . . . blad DF4-03.
1. . . . . Rond profiel, gewapend st 12,00 L

. .2 .3 . . Nominale middellijn 1000 mm

. . . .2 . Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
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360030 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 40,80 V
. . . . . Betreft: aanbrengen duikers verspreid over het werk, 
. . . . . conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 
. . . . . blad DF4-03.

1. . . . . Rond profiel, gewapend st 17,00 L
. .2 .4 . . Nominale middellijn 1200 mm
. . . .2 . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

360050 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 4,00 V
. . . . . Betreft: maken passtuk t.b.v. duiker ø1000mm.

1. . . . . Passtuk rond profiel, gewapend 
. .1 .4 . . Nominale middellijn van 900 tot 1200 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 360010.
. . . . .

360070 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00 V
. . . . . Betreft: maken passtuk t.b.v. duiker ø1200mm.

1. . . . . Passtuk rond profiel, gewapend 
. .1 .5 . . Nominale middellijn 1200 mm en meer
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 360030.
. . . . .

360090 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen schildmuur in beton duiker ø1200,  
. . . . . conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 
. . . . . blad DF4-03.
. . . . . Metselwerk; metselstenen trasraamklinkers st 460,00 L

2. . . . . Steens schildmuur
.4. . . . Afmeting: 1,00 tot 1,50 m2
. .3 . . . Buitenzijde berapen
. . . . .

37 . . . . . Mantelbuizen

. . . . .
370010 252299 . . . . . Aanbrengen stalen mantelbuis ø323,9x7,1mm. m 25,50 V

. . . . . Betreft: aanbrengen stalen mantelbuis ten behoeve van 

. . . . . doorvoering VWA-hoofdriool.

. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnrs. 370011 t/m 370016.

. . . . .
370011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,50 I

. . . . . Betreft: ontgraven grond uit sleuf t.b.v. aanbrengen 

. . . . . mantelbuizen.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,40 m

. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m 

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
370012 283523 . . . . . Aanbrengen stalen buis. m 25,50 I

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen stalen mantelbuis
3. . . . . Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St S235

.7. . . . Buis zonder in- of uitwendige bescherming

. .1 .6 . . Buitendiameter: 323,9 mm, wanddikte 7,1 mm m 25,50 L

. . . .1 . Standaardlengte buis: 6,00 m

. . . . .1 Verbinding buizen volgens bestekspostnr(s). 370013.

. . . . .
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370013 242161 . . . . . Aanbrengen lasverbinding in stalen buis. st 4,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een las t.b.v. bestekpostnr. 370012.
. . . . . Inclusief voorbewerking aan stalen buis.

1. . . . . Rechte las, staalkwaliteit St S235
.3. . . . Stapelend dan wel neergaand lassen
. .7 . . . Buitendiameter: 323,9 mm
. . .1 .7 . Wanddikte: 7,1 mm
. . . . .

370014 252899 . . . . . Aanbrengen insulatoren. st 35,00 I
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van insulatorringen op de 
. . . . . aan te brengen PVC-buis volgens bestekpostnummer 
. . . . . 322010 in de mantelbuis aangebracht volgens 
. . . . . bestekpostnummer 370012
. . . . . Insulatorring: st 210,00 L
. . . . . • type: MF-MEDI-28 (ca. 6 segmenten per ring);
. . . . . •h.o.h. afstand: 0,75m;
. . . . . • leverancier: IPCO B.V.
. . . . .

370015 242163 . . . . . Afwerken buiseinden geboorde buizen. st 2,00 I
. . . . . Betreft het afwerken van buisuiteinden na aanbrengen 
. . . . . VWA-hoofdriool middels rubber afsluitmanchet

5. . . . . Buis, aangebracht volgens bestekspostnr. 370012.
.1. . . . Inwendige diameter: 309,7 mm 
. . . . . Wanddikte: 7,1 mm
. .2 . . . Buis blijvend afdichten
. . .1 . . Afdichting middels rubberen afsluitmanchet st 2,00 L
. . . . . type ONV DN 2500 mm
. . . . . Inclusief aanbrengen bijpassende rvs klembanden st 4,00 L
. . . . .

370016 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 25,50 I
. . . . . Betreft: aanvullen grond in sleuf t.b.v. aanbrengen 
. . . . . mantelbuizen

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,40 m 
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het 
. . . . . ontgraven
. . . .1 . De aanvulling verdichten 
. . . . . Aanvullen en verdichten in lagen van maximaal 0,30m.
. . . . .

38 . . . . . Rioolgemaal

. . . . .
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380010 252699 . . . . . Leveren en bedrijfsvaardig opstellen rioolgemaal. EUR N
. . . . . Betreft: leveren en bedrijfsvaardig opstellen van een 
. . . . . rioolgemaal incl. reken- en tekenwerk en revisie 
. . . . . overeenkomstig bijlagen "Ontwerp pompinstallatie 
. . . . . Emmelhage fase 3" en "Programma van eisen rioolgemaal 
. . . . . Emmelhage fase 3", bestaande uit:
. . . . . •Detail engineering en het maken van (detail) tekeningen 
. . . . . en/of berekeningen van het te leveren rioolgemaal;
. . . . . •Vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven 
. . . . . en bedrijfsvaardig opstellen van (onderdelen van) een 
. . . . . rioolgemaal;
. . . . . •Maken revisietekeningen na aanleggen rioolgemaal,  
. . . . . betreffende het aangeven van wijzigingen t.o.v. de 
. . . . . ontwerptekeningen.
. . . . . Leveringsomvang is gespecificeerd in bijlagen "Ontwerp 
. . . . . pompinstallatie Emmelhage fase 3" en "Programma van 
. . . . . eisen rioolgemaal Emmelhage fase 3".
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben, eventuele
. . . . . (stort)kosten zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

39 . . . . . Bijkomende rioleringswerkzaamheden

. . . . .
390010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.071,00 V

. . . . . Betreft: reinigen riolering aangebracht volgens 

. . . . . bestekspostnr. 322010 en leidingen waarop wordt 

. . . . . aangesloten.

. . . . . Grootste putafstand: 62,60 m
3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.1. . . . Profielafmeting(en): ø250mm

. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD 

. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% 

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte 

. . . . . van de leiding

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
390030 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.948,00 V

. . . . . Betreft: reinigen riolering aangebracht volgens 

. . . . . bestekspostnr. 322030 en leidingen waarop wordt 

. . . . . aangesloten.

. . . . . Grootste putafstand: 62,60 m
3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2. . . . Profielafmeting(en): ø315mm

. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD 

. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% 

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte 

. . . . . van de leiding

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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390050 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 81,00 V
. . . . . Betreft: reinigen inspectieputten aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 341010 en inspectieputten waarop wordt 
. . . . . aangesloten.
. . . . . Reinigen 1 week voor technische opname werk.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2 . . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .1 . . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

390070 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 27,00 V
. . . . . Betreft: reinigen inspectieputten aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 341030 en inspectieputten waarop wordt 
. . . . . aangesloten.
. . . . . Reinigen 1 week voor technische opname werk.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2 . . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .2 . . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

390090 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 67,00 V
. . . . . Betreft reinigen van alle kolken binnen het werkterrein.
. . . . . Reinigen 1 week voor technische opname werk.

1. . . . . Straatkolk
. .1 . . . Machinaal reinigen 
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

390110 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.019,00 V
. . . . . Betreft: visuele inspectie van riolering aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnrs. 322010 en 322030 en leidingen 
. . . . . waarop wordt aangesloten.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds 
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. 
. . . . . Conform de artikelen 25.32.04 en 25.43.01 van deel 3 van 
. . . . . dit bestek.
. . . . . Grootste putafstand: 62,60 m 

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten 
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen: ø250mm en ø315mm
. . .3 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
. . . . . uitvoeren 
. . . .2 . Opnamen aanleveren op harde schijf.
. . . . . RIBX-bestanden conform de NEN-EN 13508-2 aanleveren 
. . . . . op een harde-schijf (zie bijbehorende bepalingen in deel 
. . . . . 3 van dit bestek).
. . . . .9 Aanleveren van digitale gegevens zoals:
. . . . . • foto's;
. . . . . •aantekeningen die in het veld zijn geconstateerd;
. . . . . • tekeningen waarin aantekeningen uit het veld zijn  
. . . . . verwerkt;
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. . . . . •Excellijst met aandachtspunten.

. . . . .
390130 257102 . . . . . Uitvoeren put-video inspectie. st 108,00 V

. . . . . Betreft: put-video inspectie van de inspectieputten 

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 341010 en 341030 en 

. . . . . inspectieputten waarop wordt aangesloten.

. . . . . Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput 

. . . . . aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende 

. . . . . camera, waarbij de beelden bovengronds worden 

. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd 

. . . . . Conform de artikelen 25.32.04 en 25.43.01 van deel 3 van 

. . . . . dit bestek.

. . . . . Dit op basis van de NEN-EN 13508-2.

. . . . . Gemiddeld 2,5 aansluitingen per put

. . . . . Opnametijd 15 á 20 seconden per aansluiting
2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten 

. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

.2. . . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

. .1 . . . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

. . . .2 . Opnamen aanleveren op harde schijf.

. . . . . RIBX-bestanden conform de NEN-EN 13508-2 aanleveren 

. . . . . op een harde-schijf (zie bijbehorende bepalingen in deel 

. . . . . 3 van dit bestek).

. . . . .9 Aanleveren van digitale gegevens zoals:

. . . . . • foto's;

. . . . . •aantekeningen die in het veld zijn geconstateerd;

. . . . . • tekeningen waarin aantekeningen uit het veld zijn  

. . . . . verwerkt;

. . . . . •Excellijst met aandachtspunten.

. . . . .
4 . . . . . V e r h a r d i n g e n

. . . . .
41 . . . . . Funderingen

. . . . .
410010 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 180,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Betreft: afwerken van het zandbed voor het aanbrengen 

. . . . . van de funderingslaag.

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 

. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging 

. . . . . van water en afwerken 

.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden 

. . . . . gesteld is 0,30 m 

. .9 . . . Verdichtingsgraad: bepaling 22.02.07 lid 03 van deel 3 van 

. . . . . dit bestek.

. . . . .
410030 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 160,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Betreft: aanbrengen tijdelijke bouwweg, conform 

. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m

.7. . . . Menggranulaat ton 80,00 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5 

. . . .2 . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 410010.

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
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410050 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 108,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering onder inrit tewaterlaatplaats langs  
. . . . . rijbaan Buitensingel, conform bestekstekeningen SI01 blad 
. . . . . DF2-01 t/m DF4-03.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 54,00 L
. .2 . . . Sortering 0/31,5 
. . . .2 . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 410010.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

43 . . . . . Elementen verhardingen

. . . . .
431 . . . . . Voorbereidende straatwerkzaamheden

. . . . .
431010 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 11.275,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Betreft: afwerken van het zandbed voor het aanbrengen 

. . . . . van de elementenverharding.

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 

. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging 

. . . . . van water en afwerken. 

.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden 

. . . . . gesteld is 0,30 m 

. .9 . . . Verdichtingsgraad: bepaling 22.02.07 lid 03 van deel 3 van 

. . . . . dit bestek.

. . . . .
431030 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 101,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag op een funderingslaag in 

. . . . . inrit tewaterlaatplaats, conform bestekstekeningen SI01 

. . . . . blad DF2-01 en SI01 blad DF4-03.

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten 

. . . . . hoogste 55 mm

.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht 

. . . . . volgens bestekspostnr. 410050.

. .1 . . . Straatzand m3 5,05 L

. . . . .
433 . . . . . Straatbakstenen

. . . . .
433010 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.970,00 V

. . . . . Situering: rijbanen verspreid over het werk, conform 

. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
9. . . . . Straatbakstenen standaard dikformaat

. . . . . Kleur: Ravenna

. . . . . Materialen leveren volgens bestekstpostnr. 435010.

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .5 . . . In blokverband

. . .2 . . Op zandbed

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand.

. . . . .
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433030 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 369,00 V
. . . . . Situering: rijbanen en pleinen verspreid over het werk, 
. . . . . conform bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 
. . . . . blad DF4-03.

9. . . . . Straatbakstenen standaard dikformaat
. . . . . Kleur: Sienna
. . . . . Materialen leveren volgens bestekstpostnr. 435030.
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .5 . . . In blokverband
. . .2 . . Op zandbed
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand.
. . . . .

433050 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 257,00 V
. . . . . Situering: inritten verspreid over het werk, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

9. . . . . Straatbakstenen standaard dikformaat
. . . . . Kleur: Omber
. . . . . Materialen leveren volgens bestekstpostnr. 435050.
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .5 . . . In blokverband
. . .2 . . Op zandbed
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand.
. . . . .

433070 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.840,00 V
. . . . . Situering: rijbanen verspreid over het werk, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

9. . . . . Straatbakstenen standaard keiformaat
. . . . . Kleur: Ravenna
. . . . . Materialen leveren volgens bestekstpostnr. 435070.
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .5 . . . In blokverband
. . .2 . . Op zandbed
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand.
. . . . .

433090 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 4.510,00 V
. . . . . Situering: rijbanen verspreid over het werk, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

9. . . . . Straatbakstenen standaard keiformaat
. . . . . Kleur: Omber
. . . . . Materialen leveren volgens bestekstpostnr. 435090.
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .5 . . . In blokverband
. . .2 . . Op zandbed
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand.
. . . . .
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433110 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 28,00 V
. . . . . Situering: fietspad t.h.v. Buitensingel, conform 
. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.

9. . . . . Straatbakstenen standaard keiformaat
. . . . . Kleur: Ravenna
. . . . . Materialen leveren volgens bestekstpostnr. 435070.
.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .3 . . . In keperverband
. . .2 . . Op zandbed
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand.
. . . . .

433130 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: herstraten rijbanen t.h.v. aansluiting deelfase 1.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer 
.7. . . . In blokverband
. .1 . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting.
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3 . Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

434 . . . . . Betontegels

. . . . .
434010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 96,00 V

. . . . . Situering: inrit tewaterlaat plaats langs rijbaan 

. . . . . Buitensingel, conform bestekstekeningen SI01 blad 

. . . . . DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Materialen leveren volgens bestekspostnr. 435110. 

. . . . .4 Afstrooien en invegen met vrijgekomen teelaarde. m3 1,92 L

. . . . .
435 . . . . . Levering materiaal

. . . . .
435010 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 216.810,00 V

. . . . . Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr. 433010.

. .9 . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat st 216.810,00 L

. . . . . Kleur: Ravenna

. . . . . Klasse: A4-12

. . . . . Afmetingen (lxbxh): ca. 200x65x85mm

. . . . . Aantal stuks per m2: ca. 73 st.

. . . . . Leverancier: Wienerberger B.V.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
435030 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 26.937,00 V

. . . . . Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr. 433030.

. .9 . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat st 26.937,00 L

. . . . . Kleur: Sienna

. . . . . Klasse: A4-12

. . . . . Afmetingen (lxbxh): ca. 200x65x85mm

. . . . . Aantal stuks per m2: ca. 73 st.

. . . . . Leverancier: Wienerberger B.V.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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435050 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 18.761,00 V
. . . . . Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr. 433050.
. .9 . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat st 18.761,00 L
. . . . . Kleur: Omber
. . . . . Klasse: A4-12
. . . . . Afmetingen (lxbxh): ca. 200x65x85mm
. . . . . Aantal stuks per m2: ca. 73 st.
. . . . . Leverancier: Wienerberger B.V.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

435070 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 143.400,00 V
. . . . . Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnrs. 433070 en 433110.
. . .9 . . Straatbakstenen: standaard keiformaat st 143.400,00 L
. . . . . Kleur: Ravenna
. . . . . Klasse: A4-12
. . . . . Afmetingen (lxbxh): ca. 200x100x80mm
. . . . . Aantal stuks per m2: ca. 50 st.
. . . . . Leverancier: Wienerberger B.V.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

435090 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 225.500,00 V
. . . . . Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr. 433090.
. . .9 . . Straatbakstenen: standaard keiformaat st 225.500,00 L
. . . . . Kleur: Omber
. . . . . Klasse: A4-12
. . . . . Afmetingen (lxbxh): ca. 200x100x80mm
. . . . . Aantal stuks per m2: ca. 50 st.
. . . . . Leverancier: Wienerberger B.V.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

435110 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 400,00 V
. . . . . Leveren t.b.v. bestekspostnr. 434010.
.9. . . . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm st 400,00 L
. . . . . Type: vlak
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

44 . . . . . Kantopsluitingen en goten

. . . . .
441 . . . . . Trottoirbanden

. . . . .
441010 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 860,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rijbaan, conform 

. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
2. . . . . Op zandbed

. .3 . . . Profiel 130/150 x 250 mm (op zijn kop aanbrengen)

. . . . . Kleur: hardsteen

. . . . . Materialen leveren volgens bestekspostnrs. 443010 en 

. . . . . 443030.

. . . . .
441030 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 85,00 V

. . . . . Betreft: pasmaken trottoirbanden aangebracht volgens 

. . . . . bestekspostnr. 441010.
2. . . . . D.m.v. zagen

.1.3 . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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442 . . . . . Opsluitbanden

. . . . .
442010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3.092,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting rijbaan, conform 

. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
2. . . . . Op zandbed

. .6 . . . Profiel 120 x 250 mm 

. . . . . Kleur: hardsteen

. . . . . Materialen leveren volgens bestekspostnrs. 443050 en 

. . . . . 443070.

. . . . .
442030 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 310,00 V

. . . . . Betreft: pasmaken opsluitbanden aangebracht volgens 

. . . . . bestekspostnr. 442010.
2. . . . . D.m.v. zagen

.2.6 . . . Opsluitband 120 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
443 . . . . . Levering materiaal

. . . . .
443010 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 843,00 V

. . . . . Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr. 441010.

.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 843,00 L

. . . . . Kleur: hardsteen

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
443030 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 22,00 V

. . . . . Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr. 441010.

.9. . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

. . . . . •R=5,00m inwendig st 12,00 L

. . . . . •R=6,00m uitwendig st 10,00 L

. . . . . Kleur: hardsteen

. . . .1 . Werkende lengte 0,785 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
443050 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 3.065,00 V

. . . . . Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr. 442010.

.6. . . . Profiel 120 x 250 mm st 3.065,00 L

. . . . . Kleur: hardsteen

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
443070 831610 . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 35,00 V

. . . . . Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr. 442010.

.6. . . . Profiel 120 x 250 mm 

. . . . . •R=5,00m st 10,00 L

. . . . . •R=6,00m st 25,00 L

. . . . . Kleur: hardsteen

. . . .1 . Werkende lengte 0,785 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
5 . . . . . T e r r e i n i n r i c h t i n g

. . . . .
51 . . . . . Groenvoorziening

. . . . .
511 . . . . . Bermen

. . . . .
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511010 512101 . . . . . Zaaien. are 747,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen en bouwkavels verspreid over het 
. . . . . werk.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar 
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de 
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .4 . . Zaadmengsel ten behoeve van grasland kg 373,50 L
. . . . . PVM Gras/Klavermengsel
. . . . . Leverancier: Pelgrum Vink Materialen B.V.
. . . . . Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond 
. . . . . aandrukken
. . . . .

511030 512101 . . . . . Zaaien. are 85,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien taluds watergangen verspreid over het 
. . . . . werk.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .1 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar 
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de 
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .4 . . Zaadmengsel ten behoeve van grasland kg 63,75 L
. . . . . B3 bermenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond 
. . . . . aandrukken
. . . . .

519 . . . . . Onderhoud groenvoorzieningen

. . . . . Onderhoudsperiode gedurende 1 jaar.

. . . . .
519010 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are 5.976,00 V

. . . . . Betreft: maaien bermen verspreid over het werk. 
2. . . . . Standaard beheer

.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. . .9 . . Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar.

. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen

. . . . .
519030 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are 170,00 V

. . . . . Betreft: maaien taluds watergangen verspreid over het 

. . . . . werk.
2. . . . . Standaard beheer

.3. . . . Langs watergang

. .2 . . . Talud 1 : 2 of steiler

. . .2 . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar

. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen

. . . . .
53 . . . . . Markering

. . . . .
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530010 831199 . . . . . Lev. en aanbr. verkeerstegels 500x500x80mm. st 3,00 V
. . . . . Situering: aanbrengen verkeerstegels in fietspad t.h.v.  
. . . . . Buitensingel, conform bestekstekeningen SI01 blad 
. . . . . DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03. 
. . . . . Incl. grondwerk en pasmaken straatwerk.
. . . . . In een verharding van straatbakstenen keiformaat
. . . . . Op zandbed
. . . . . Verkeerstegel: st 3,00 L
. . . . . •haaientanden 500 x 500 x 80 mm
. . . . . Kleur: zwart/wit
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met zand.
. . . . .

54 . . . . . Bebording

. . . . .
540010 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 V

. . . . . Situering: schrikhek aan het einde van rijbaan, conform 

. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 en SI01 blad DF4-03. 
1. . . . . In het maaiveld 

. . . . . Incl. grondwerk

.3. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis st 8,00 I

. .1 . . . Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I 

. . . . . •schrikhekplank BB15-2, lengte 2,50m st 4,00 I

. . . . . Incl. bevestigingsmaterialen

. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 124010

. . . .3 . Retroflecterend, klasse II 

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
540030 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 V

. . . . . Situering: aanbrengen verkeersbord(en) met 

. . . . . verkeersbordpaal verspreid over het werk, conform 

. . . . . bestekstekeningen SI01 blad DF2-01 t/m SI01 blad 

. . . . . DF4-03. 
1. . . . . In het maaiveld 

. . . . . Incl. grondwerk

.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 2,00 L

. .3 . . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I 

. . . . . •verkeersbord B06 st 1,00 L

. . . . . •verkeersbord G12a st 1,00 L

. . . . . •onderbord OB04 + OB503 st 1,00 L

. . . . . •onderbord OB505 st 1,00 L

. . . . . Incl. bevesitigingsmaterialen

. . . .2 . Retroflecterend, klasse I 

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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540050 321399 . . . . . Aanbrengen komportalen met verkeersbord. st 2,00 V
. . . . . Situering: aanbrengen komportaal met verkeersbord t.h.v. 
. . . . . aansluiting Buitensingel, conform bestekstekeningen SI01 
. . . . . blad DF2-01 t/m SI01 blad DF4-03.
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Komportaal H01b st 2,00 T
. . . . . •breedte 1200mm;
. . . . . •RVV-paneel 1000mm hoog
. . . . . Gecoate aluminium Kombordportaal
. . . . . •Profiel: TS.OCT;
. . . . . •Afmeting kombordpaneel is 1200x800mm;
. . . . . •Afmeting RVV-paneel is 1200x1000mm;
. . . . . •Afmeting 2 stuks schrikhekplanken is 1200x200mm;
. . . . . •Staanderlengte boven de grond is 3200mm;
. . . . . •Staanderlengte onder de grond is 1000mm;
. . . . . •Voorzien van bovenligger
. . . . . •Panelen bestaat uit 2 AluPanel platen van 2 mm in 
. . . . . gepoedercoate verstevigingsprofiel;
. . . . . •Dubbelzijdig RVV met hoogwaardig (retro-)reflecterend 
. . . . . klasse 3;
. . . . . •Voorzien van UV-werend anti-graffiti laminaat;
. . . . . •Gepoedercoat in de gewenste RAL verkeerskleur;
. . . . . •Afgewerkt met afdekstrip tegen vandalisme;
. . . . . •Plaatsing in de grond met grondanker/balk.
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen. 
. . . . .

6 . . . . . Kunstwerken

. . . . .
61 . . . . . Brug 304

. . . . .
610 . . . . . Werk van algemene aard

. . . . .
6101 . . . . . Kabels en leidingen

. . . . .
610110 102199 . . . . . Uitvoeren KLIC-melding. EUR N

. . . . . Betreft: uitvoeren van een KLIC-melding om de aanwezige 

. . . . . kabels en leidingen te inventariseren t.b v. de 

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Situering: ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden 

. . . . . (werkterrein).

. . . . . Rekening houden met 1 locatie.

. . . . . Hoeveelheid aan te vragen klic meldingen is ter keuze van 

. . . . . de aannemer. Rekening houden met een geldigheid van 3 

. . . . . maanden per klic melding.

. . . . .
611 . . . . . Funderingsconstructies

. . . . .
6111 . . . . . Algemene werken funderingsconstructies

. . . . .
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611110 410199 . . . . . Uitzetten stalen buispalenpalen. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. de assen 1,2 & 3.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK- 101.
. . . . . Betreft: alle uitzetwerkzaamheden t.b.v. het plaatsen van 
. . . . . de stalen buispalen.
. . . . . Prefab betonpalen uitzetten en controleren op conflicten 
. . . . . met bestaande constructies.
. . . . . Alle uitzetwerkzaamheden ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

611120 410199 . . . . . Toepassen hulpconstructies aanbrengen funderingen. EUR N
. . . . . Betreft: toepassen van alle benodigde hulpconstructies 
. . . . . t.b.v. het aanbrengen van de stalen buispalen.
. . . . . Hulpconstructies ter keuze en detaillering van de 
. . . . . aannemer.
. . . . . Tot deze bestekspost behoren alle leveranties en 
. . . . . materialen t.b.v. het aanbrengen en instandhouden van de 
. . . . . betreffende hulpconstructies.
. . . . .

6112 . . . . . Leveren funderingsconstructies
. . . . .

611210 417111 . . . . . Leveren stalen paal. st 4,00 V
. . . . . Betreft: leverantie van de stalen buispalen t.b.v. 
. . . . . bestekspostnr. 611310.
. . . . . Situering: stalen buispalen t.p.v. as 1 & 3.

1. . . . . Stalen paal ø323,9mm, wanddikte 5,0mm. st 4,00 L
. . . . . (140 kg per stalen paal)
. . . . . Zonder overlengte.
.1. . . . Paallengte: 3,57 m 
. .1 . . . Staal: kwaliteit S235.
. . . . .1 Plaats van leveren: plaats van verwerking volgens 
. . . . . bestekspostnr. 611310.
. . . . .

611220 417111 . . . . . Leveren stalen paal. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leverantie van de stalen buispalen t.b.v. 
. . . . . bestekspostnr. 611320.
. . . . . Situering: stalen buispalen t.p.v. as 2.

1. . . . . Stalen paal ø323,9mm, wanddikte 6,3mm. st 2,00 L
. . . . . (344 kg per stalen paal)
. . . . . Zonder overlengte.
.2. . . . Paallengte: 6,96 m 
. .1 . . . Staal: kwaliteit S235.
. . . . .1 Plaats van leveren: plaats van verwerking volgens 
. . . . . bestekspostnr. 611320.
. . . . .

6113 . . . . . Aanbrengen funderingsconstructies
. . . . .
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611310 410112 . . . . . Inwendig heien stalen paal. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van gesloten stalen buispalen. 
. . . . . Situering: stalen buispalen t.p.v. as 1 & 3.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-101.
. . . . . Stalen paal geleverd volgens bestekspostnr. 611210.
. . . . . Paal: st 4,00 I
. . . . . lengte: 3,57m (zonder overlengte).
. . . . . Schachtdiameter ø323,9mm.
. . . . . Wanddikte 5,0mm.
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -8,25m.
. . . . . Paalkopniveau: N.A.P. -4,69m.
. . . . . Staalkwaliteit: S235
. . . . . Stalen buispaal met betonvulling.
. . . . . Betonvulling in buis: m3 1,11 L
. . . . . •Sterkteklasse C30/37;
. . . . . •Milieuklasse XC4, XF1.
. . . . . Inclusief korfwapening: st 4,00 L
. . . . . •6 ø 12 l.g. 3,0m (B500B);
. . . . . •beugels ø8-300 (B500B);
. . . . . •steklengte minimaal 300mm in beton.
. . . . . Dekking tussen korf en schacht minimaal 40mm.
. . . . . Stekken afdekken d.m.v. bescherm kappen.
.1. . . . Buisprofiel met opgelaste voet 
. . . . . Voetplaat  ø 335 mm st 4,00 L
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .1 . . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
. . . .1 . Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Palen na aanbrengen direct afvullen met beton tot min 
. . . . . paalkopniveau, 30mm boven o.k. landhoofd.
. . . . .

611320 410112 . . . . . Inwendig heien stalen paal. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van gesloten stalen buispalen. 
. . . . . Situering: stalen buispalen t.p.v. as 2.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-101.
. . . . . Stalen paal geleverd volgens bestekspostnr. 611220.
. . . . . Paal: st 2,00 I
. . . . . lengte: 6,96m (zonder overlengte).
. . . . . Schachtdiameter ø323,9mm.
. . . . . Wanddikte 6,3mm.
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -11,00m.
. . . . . Paalkopniveau: N.A.P. -4,11m.
. . . . . Staalkwaliteit: S235
. . . . . Stalen buispaal met betonvulling.
. . . . . Betonvulling in buis: m3 1,06 L
. . . . . •Sterkteklasse C30/37;
. . . . . •Milieuklasse XC4, XF1.
. . . . . Inclusief korfwapening: st 2,00 L
. . . . . •6 ø 12 l.g. 3,0m (B500B);
. . . . . •beugels ø8-300 (B500B);
. . . . . •steklengte minimaal 300mm in beton.
. . . . . Dekking tussen korf en schacht minimaal 40mm.
. . . . . Stekken afdekken d.m.v. bescherm kappen.
.1. . . . Buisprofiel met opgelaste voet 
. . . . . Voetplaat  ø 335 mm st 2,00 L
. .2 . . . Helling paal: 10 : 1
. . .1 . . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
. . . .1 . Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Palen na aanbrengen direct afvullen met beton tot min 
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. . . . . paalkopniveau, 30mm boven o.k. kesp.

. . . . .
6114 . . . . . Bewerken stalen buispalen

. . . . .
611410 562199 . . . . . Aanbrengen natlak coating op stalen paal. m2 4,20 V

. . . . . Betreft: coaten van de stalen buispalen.

. . . . . Situering: stalen buispalen t.p.v. as 2.

. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100.

. . . . . De stalen buispalen voorzien van:

. . . . . Voorbehandeling:

. . . . . •Aanstralen met fijn straalmiddel (Olivinezand en/of 

. . . . . Korund) en aangepaste druk (e.e.a. volgens NEN 

. . . . . 5254:2003. 8501-1:2007).

. . . . . 3 lagen coating.

. . . . . Buitenzijde boven de waterlijn:

. . . . . •1e laag:

. . . . . - Hempadur Quatro XO 17870 (o.g.), droge laagdikte l 0,63 L

. . . . . min. 150µm.

. . . . . •2e laag:

. . . . . - Hempadur QUATRO XO 18770 (o.g.), droge laagdikte l 0,63 L

. . . . . min 150µm.

. . . . . •3e laag:

. . . . . - Hempathane fast dry 55750 (o.g.), droge laagdikte l 0,25 L

. . . . . min. 60µm.

. . . . . De derde laag aanbrengen na aanbrengen 

. . . . . funderingspalen in de waterbodem.

. . . . . Coating aanbrengen tot 1,0m beneden de waterlijn:

. . . . . •1e laag:

. . . . . - Hempadur Quatro XO 17870 (o.g.), droge laagdikte l 0,63 L

. . . . . min. 150µm.

. . . . . •2e laag:

. . . . . - Hempadur QUATRO XO 18770 (o.g.), droge laagdikte l 0,25 L

. . . . . min 150µm.

. . . . . Kleurstelling stalen paal: Sikkens kleur N8.45.10, groengrijs.

. . . . .
612 . . . . . In situ betonconstructies

. . . . .
6121 . . . . . Ondersteuning & hulpconstructies

. . . . .
612110 421301 . . . . . Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v. bekisting.  m2 1,90 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van een ondersteuningsconstructie 

. . . . . t.b.v. de bekisting van de tussenpijler in de watergang.

. . . . . Situering: tussenpijler in de watergang op as 2.

. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-101.

. . . . . Ondersteuningsconstructie voor de bekisting volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 612230.
1. . . . . Wijze van fundering ter keuze van de aannemer

.9. . . . Ondersteuningsconstructie met materiaal van de 

. . . . . aannemer conform plan, tekeningen en berekeningen 

. . . . . volgens bestekspostnr. 852010.

. . . . .
612120 421302 . . . . . Verwijderen ondersteuningsconstructie t.b.v. bekisting.  m2 1,90 V

. . . . . Betreft: verwijderen van een ondersteuningsconstructie.

. . . . . Het betreft de ondersteuningsconstructie aangebracht 

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 612110.

. . . . .
6122 . . . . . Bekisting

. . . . .
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612210 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 5,80 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een werkvloer ten behoeve van 
. . . . . de landhoofden.
. . . . . Situering: t.p.v. de assen 1 & 3.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-101.
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1 . . . Beton, laagdikte 50 mm m3 0,29 L
. . . . . Sterkteklasse C12/15.
. . . . .

612220 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 11,40 V
. . . . . Betreft: toepassen van bekisting t.b.v. de landhoofden.
. . . . . Situering: t.p.v. de assen 1 & 3.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-101.

3. . . . . Op stalen palen
.1.4 . . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . . . . betonmultiplex dik 18mm, voorzien van een
. . . . . gepolijste kunstharslaag.
. . .1 . . Betonoppervlakte
. . . . . Oppervlaktebeoordelingsklasse B1, civiel (volgens
. . . . . CUR-Aanbeveling 100).
. . . . .2 Toepassen centerpennen: ter keuze van de aannemer, ter 
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . .

612230 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 5,30 V
. . . . . Betreft: toepassen van bekisting t.b.v. de kesp.
. . . . . Situering: t.p.v. de as 2.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-101.

3. . . . . Op stalen palen
.1.4 . . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . . . . betonmultiplex dik 18mm, voorzien van een
. . . . . gepolijste kunstharslaag.
. . .1 . . Betonoppervlakte
. . . . . Oppervlaktebeoordelingsklasse B1, civiel (volgens
. . . . . CUR-Aanbeveling 100).
. . . . .2 Toepassen centerpennen: ter keuze van de aannemer, ter 
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . .

6123 . . . . . Wapening
. . . . . •Betreft alle wapening van al het in het werk te storten 
. . . . . constructiebeton;
. . . . . •De wapening voor supporten, hulpstaven, 
. . . . . hulpconstructies en knipverlies wordt niet verrekend;
. . . . . • Uitgangspunt wapening is ca. 300kg/m³;
. . . . . •Minimale staafdiameter ø10mm.
. . . . .
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612310 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. kg 320,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van wapening met een kenmiddellijn 
. . . . . van ø16mm en kleiner.
. . . . . Situering: wapening voor al het in het werk te storten 
. . . . . beton.

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 320,00 L
. . . . . Uitgangspunt ca. 200 kg/m³.
. . . . . Gerekend met 50% van het totaal aantal m³ beton.
.1. . . . Oppervlak
. . . . . Geribd
. .1 . . . Leveringsvorm
. . . . . Rollen, staven en/of gepuntlaste wapeningsnetten.
. . . . . Inclusief het leveren en aanbrengen van afstandhouders 
. . . . . van beton.
. . . . .

612320 422107 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm. kg 192,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van wapening met een 
. . . . . kenmiddellijn van ø20mm.
. . . . . Situering: wapening voor al het in het werk te storten 
. . . . . beton.

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 192,00 L
. . . . . Uitgangspunt ca. 200 kg/m³.
. . . . . Gerekend met 30% van het totaal aantal m³ beton.
.1. . . . Oppervlak
. . . . . Geribd
. .1 . . . Leveringsvorm
. . . . . Rollen, staven en/of gepuntlaste wapeningsnetten.
. . . . . Inclusief het leveren en aanbrengen van afstandhouders 
. . . . . van beton.
. . . . .

612330 422108 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 25 mm. kg 129,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van wapening met een 
. . . . . kenmiddellijn van ø25mm en groter.
. . . . . Situering: wapening voor al het in het werk te storten 
. . . . . beton.

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 129,00 L
. . . . . Uitgangspunt ca. 200 kg/m³.
. . . . . Gerekend met 20% van het totaal aantal m³ beton.
.1. . . . Oppervlak
. . . . . Geribd
. .1 . . . Leveringsvorm
. . . . . Rollen, staven en/of gepuntlaste wapeningsnetten.
. . . . . Inclusief het leveren en aanbrengen van afstandhouders 
. . . . . van beton.
. . . . .

6124 . . . . . Beton aanbrengen
. . . . . •Alle in het zicht zijnde beton voorzien van vellingkanten 
. . . . . 20x20mm.
. . . . .
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612410 423121 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 2,30 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van beton.
. . . . . Situering: landhoofden t.p.v. de assen 1 & 3.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-101.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 2,30 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4 . . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6 . Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .9 Toe te passen hulpstof: Luchtbelvormer en plastificeerder 
. . . . . ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

612420 423121 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 0,90 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van beton.
. . . . . Situering: kesp t.p.v. de as 2.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-101.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 0,90 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4 . . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6 . Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .9 Toe te passen hulpstof: Luchtbelvormer en plastificeerder 
. . . . . ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Toepassen cementkleurstof ca. 3%. op het cementgewicht. kg 6,00 L
. . . . . Kleurstelling beton: groen.
. . . . .

6125 . . . . . Beton afwerken
. . . . .

612510 425101 . . . . . Afwerken ontkiste oppervlakken van beton. m2 16,70 V
. . . . . Betreft betonoppervlakken bekist volgens 
. . . . . bestekspostnr(s).: 612220 en 612230.

9. . . . . Betonoppervlakken volschuren met 
. . . . . zilverzand-portlandcement, waaraan een hechtemulsie is 
. . . . . toegevoegd. 
.9. . . . Conusgaten e.d. afdichten met een krimparme minerale 
. . . . . mortel met toepassing van een hechtemulsie.
. . . . .

612520 425199 . . . . . Afwerken niet bekiste oppervlakken. m2 4,80 V
. . . . . Betreft: afwerken van niet bekiste (boven-)oppervlakken.
. . . . . De beton direct na storten op de juiste hoogte afrijen en 
. . . . . schuren met een houten schuurbord. 
. . . . . Tijdens het opstijven de oppervlakken nog eenmaal 
. . . . . (dicht-)schuren met een houten schuurbord.
. . . . .

6126 . . . . . Beton nabehandelen
. . . . .
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612610 425199 . . . . . Nabehandeling betonoppervlakken (curing compound). m2 21,50 V
. . . . . Betreft: nabehandeling van alle gestorte 
. . . . . betonoppervlakken bekist en onbekist.
. . . . . Direct na het storten c.q. afwerken van de onderdelen.
. . . . . Uitgaan van curing compound in een hoeveelheid van l 4,30 L
. . . . . 1 ltr per 5 m².
. . . . .

612620 561104 . . . . . Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 16,20 V
. . . . . Betreft: hydrofoberen van betonconstructies. 
. . . . . Situering: alle door grond afgedekte constructies en 
. . . . . benodigde boven oppervlakken.

1. . . . . Methode van reinigen van het oppervlak ter keuze van de 
. . . . . aannemer
.9. . . . Hydrofobeermiddel Sikagard®-705 L (o.g.) kg 7,29 L
. . . . . Gerekend met 150 g/m² per laag.
. . . . . nat in nat aanbrengen conform opgave leverancier.
. .2 . . . Aanbrengen in 3 lagen
. . . .4 . Bovenkant van vlakken onder een helling      
. . . . .1 Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen, 
. . . . . verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 
. . . . . Inclusief benodigde acceptatiekosten.
. . . . .

6127 . . . . . In te storten onderdelen
. . . . .

612710 424199 . . . . . Aanbrengen in te storten stalen doken. st 16,00 V
. . . . . Betreft: doken t.b.v. de verankering van de stootplaten.
. . . . . Situering: doken t.p.v. de oplegging van de stootplaten op 
. . . . . de oplegnok van het landhoofd.
. . . . . Stootplaten aan te brengen volgens bestekspostnr. 613510.
. . . . . Thermisch verzinkte stalen doken B500B: st 16,00 L
. . . . . •Kenmiddenlijn: 25mm;
. . . . . •Lengte: 360mm;
. . . . . •Lengte in beton 180mm;
. . . . . •2 stuks per stootplaat.
. . . . . Bovenste 180mm omwikkelen met densoband.
. . . . .

612720 424199 . . . . . Aanbrengen in te storten stalen doken. st 12,00 V
. . . . . Betreft: doken t.b.v. de verbinding tussen de prefab 
. . . . . plaatliggers en het landhoofd.
. . . . . Situering: doken t.p.v. de oplegging van de prefab 
. . . . . plaatliggers op de landhoofden.
. . . . . prefab plaatliggers aan te brengen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 613210.
. . . . . Thermisch verzinkte stalen doken S355: st 12,00 L
. . . . . •Kenmiddenlijn: 24mm;
. . . . . •Lengte: 500mm;
. . . . . •H.o.h. afstand 600mm.
. . . . . Doken over een lengte van 250mm opnemen in beton.
. . . . .
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612730 424199 . . . . . Aanbrengen in te storten stalen doken. st 8,00 V
. . . . . Betreft: doken t.b.v. de verbinding tussen de prefab 
. . . . . plaatliggers en de kesp.
. . . . . Situering: doken t.p.v. de oplegging van de prefab 
. . . . . plaatliggers op de kesp.
. . . . . Prefab plaatliggers aan te brengen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 613210.
. . . . . Thermisch verzinkte stalen doken S355: st 8,00 L
. . . . . •Kenmiddenlijn: 24mm;
. . . . . •Lengte: 500mm;
. . . . . •H.o.h. afstand 1000mm.
. . . . . Doken over een lengte van 250mm opnemen in beton.
. . . . .

613 . . . . . Prefab betonconstructies

. . . . .
6131 . . . . . Oplegging prefab plaatliggers

. . . . .
613110 425501 . . . . . Aanbrengen oplegmateriaal. m2 0,72 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van chloropeen oplegstroken t.b.v. de 

. . . . . oplegging van de prefab plaatliggers geleverd en 

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 613210.

. . . . . Situering: landhoofden t.p.v. assen 1 & 3.

. . . . . Zie bestekstekening: BO-TEK-100 en BO-TEK-101.
9. . . . . Chloropeen oplegstroken 100x10mm. m 7,20 L

. . . . .
613120 425501 . . . . . Aanbrengen oplegmateriaal. m2 0,64 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van chloropeen oplegstroken t.b.v. de 

. . . . . oplegging van de prefab plaatliggers geleverd en 

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 613210.

. . . . . Situering: kesp t.p.v. as 2.

. . . . . Zie bestekstekening: BO-TEK-100 en BO-TEK-101.
9. . . . . Chloropeen oplegstroken 100 x 30 mm. m 6,40 L

.9. . . . Oplegstroken aanbrengen in inkassing 100x10mm. 

. . . . .
6132 . . . . . Leveren en aanbrengen prefab plaatliggers

. . . . .
613210 423501 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 4,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van prefab plaatliggers incl. alle 

. . . . . bijkomende werkzaamheden en leveranties e.e.a. volgens 

. . . . . aanwijzingen en voorschriften van de leverancier.

. . . . . Situering: overspanning tussen de assen 1 & 2 en de assen 

. . . . . 2 & 3.

. . . . . Zie bestekstekening: BO-TEK-100 en BO-TEK-101.
1.1. . . . Type element: ligger st 4,00 L

. . . . . Prefab plaatligger, type Haro-VL.

. . . . . Afmeting brugdek 8990x1900x300mm (l x b x d)

. . . . . Leverancier: Romein o.g.

. . . . . Voorzien van toog R = 75m.

. . . . . Uitvoering en locaties volgens tekeningen leverancier.

. .1 . . . Toe te passen beton: 

. . . . . Sterkteklasse minimaal C50/60

. . . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF4

. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.

. . . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
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. . . . . CEM III/B LH HS 42,5N

. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5mm.

. . . . . Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 

. . . . . aannemer, echter ter goedkeuring van de directie. 

. . . . . Uitvoering beton zichtwerk: schoonbeton, conform CUR 

. . . . . 100, klasse B2.

. . .1 . . Toe te passen betonstaal: 

. . . . . Staalkwaliteit wapening: B500B, berekend en getekend 

. . . . . volgens bestekspostnr. 853010.

. . . . . Bij detailering randwapening rekening houden met 

. . . . . verankering leuningwerk.

. . . . .1 In te storten voorzieningen: 

. . . . . •Hijsvoorziening volgens opgave leverancier;

. . . . . •Slobgaten ø100x260mm; st 8,00 L

. . . . . •Mantelbuizen ø80mm. st 8,00 L

. . . . .
6133 . . . . . Aanbrengen voegprofiel

. . . . .
613310 424199 . . . . . Aanbrengen rubber voegprofiel. m 3,80 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van een voegprofiel tussen prefab 

. . . . . plaatliggers.

. . . . . Situering: de voeg in het dek t.p.v. as 2.

. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100.

. . . . . Aanbrengen voegprofiel:

. . . . . •ACME - 60. m 3,80 L

. . . . . Leverancier: Schrumpf (o.g.).

. . . . . Voegprofiel in zijn geheel doorgaand onder voorspanning 

. . . . . met epoxylijm in voeg aanbrengen.

. . . . . Leveranties e.e.a. volgens aanwijzigingen en voorschriften 

. . . . . van de leverancier.

. . . . .
6134 . . . . . In te boren onderdelen

. . . . .
613410 425203 . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 60,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van lijmankers t.b.v. de bevestiging 

. . . . . van het stalen leuningwerk.

. . . . . Situering: op de buitenrand van de prefab beton 

. . . . . plaatliggers geleverd en aangebracht volgens 

. . . . . bestekspostnr. 613210.
2. . . . . Injectie-lijmanker: st 60,00 L

. . . . . Materiaal: thermisch verzinkt staal.

. . . . . Kenmiddellijn: 12 mm

. . . . . Lengte: 155 mm

.1. . . . In gewapend beton 

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .3 . . . Diameter boorgat: 13 mm 

. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 140 mm

. . . . . Boorgat loodrecht op hellend vlak      

. . .2 . . Boorgat schoon- en droogblazen      

. . . .3 . Lijmen met twee componenten lijm dm3 12,00 L

. . . . . HITHY 200A + HITZ-R ankerstang M12

. . . . . (fabricaat: Hilti o.g.).

. . . . . Bestekspost inclusief moeren en nylon volgringen.

. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de 

. . . . . aannemer 

. . . . .
6135 . . . . . Stootplaten

. . . . .
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613510 473121 . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 14,24 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van prefab betonnen stootplaten.
. . . . . Situering: landhoofden t.p.v. assen 1 & 3.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-101.

1. . . . . Stootplaten 
. . . . . Lengte 2000 mm st 8,00 L
. . . . . Totale breedte: 3600 mm 
. . . . . Standaard element breedte 890 mm.
. . . . . Dikte ten minste: 250 mm
.1. . . . Met inbegrip van wapening 
. . . . . Staalkwaliteit wapening: B500B (ca. 300 kg/m3). kg 1.068,00 L
. . . . . Beton: sterkteklasse C35/45.
. . . . . Milieuklasse XD3, XF4 en XC4.
. . . . . Aanbrengen onder hellingshoek van 1:10.
. .9 . . . Stootplaten verankeren aan het landhoofd d.m.v. stalen 
. . . . . doken, aangebracht volgens bestekspostnr. 612710.
. . . . . In te betonneren onderdelen:
. . . . . •PVC-buis ø40mm, l= 250mm: 2 st/stootplaat; st 16,00 L
. . . . . •Hijsankers: Frimeda (thermisch verzinkt) 3 per stootplaat, st 24,00 L
. . . . . hijsvoorziening na aanbrengen van stootplaten 
. . . . . afdoppen;
. . . . . •PVC-buis vullen met bitumen; dm3 3,14 L
. . . . . • Stootplaten doorkoppelen middels trekstang 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 613520.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

613520 424199 . . . . . Aanbrengen koppelingen t.b.v. stootplaten. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van trekstangen in de 
. . . . . stootplaten.
. . . . . Situering: stootplaten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 613510. 
. . . . . Trekstangen ø16mm, lang 3650mm. st 2,00 L
. . . . . Trekstang voorzien van 2st. ankerplaat 100x100x15mm en st 4,00 L
. . . . . moer.
. . . . . Stalen onderdelen thermisch verzinken.
. . . . .

613530 800305 . . . . . Aanbrengen laag zandcement. m2 15,80 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een laag zandcement onder de 
. . . . . stootplaten.
. . . . . Situering: stootplaten aangebracht volgens bestekspostnr.  
. . . . . 613510.

2. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
.1. . . . Minimum laagdikte 500 mm 
. .3 . . . Materiaal in het werk of in een menginstallatie bereiden 
. . . . . ter keuze van de aannemer
. . .2 . . Met zand m3 7,90 L
. . . . . Gerekend met 175 kg cement per m³ zand (verdicht).
. . . . . Cementsoort: CEM III/B 42.5 LH HS. ton 1,38 L
. . . . .

6136 . . . . . Aanbrengen hydrofobeermiddel
. . . . .



RAW0297-140823

Bladnr. 53 van 96Bouwrijp maken fase 3 Emmelhage te Emmeloord - Deelfase 2 & 4
Gemeente Noordoostpolder
Besteknummer: BES02-21236213                                                               25 mei 2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

613610 561104 . . . . . Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 104,00 V
. . . . . Betreft: hydrofoberen van prefab betonconstructies.  
. . . . . Situering: bovenzijde prefab plaatliggers en geheel 
. . . . . oppvervlak stootplaten.

1. . . . . Methode van reinigen van het oppervlak ter keuze van de 
. . . . . aannemer
.9. . . . Hydrofobeermiddel Sikagard®-705 L (o.g.)
. . . . . Gerekend met 150 g/m² per laag. kg 46,80 L
. . . . . nat in nat aanbrengen conform opgave leverancier.
. .2 . . . Aanbrengen in 3 lagen
. . . .4 . Bovenkant van vlakken onder een helling 
. . . . .1 Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen, 
. . . . . verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 
. . . . . Inclusief benodigde acceptatiekosten.
. . . . .

614 . . . . . Aluminium constructies

. . . . .
6141 . . . . . Aanbrengen leuningwerk

. . . . . •Hoeken afronden met r=2 mm.

. . . . .
614110 530111 . . . . . Aanbrengen leuning. m 36,00 V

. . . . . Betreft: leveren, samenstellen en aanbrengen van de 

. . . . . aluminium leuningwerken.

. . . . . Situering: leuningwerken aan weerszijden van het brugdek.

. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-102.
3. . . . . Aluminium stijlen 1300x110/55x10mm (6082–T4/T451), st 182,00 L

. . . . . h.o.h. 200mm.

.5. . . . Stijlen aanbrengen op: doorgaande aluminium strip m 36,00 L

. . . . . 100x15mm (6082–T4/T451).

. . . . . Aluminium strip voorzien van gaten h.o.h. 600mm

. . . . . t.b.v. bouten M12.

. .3 . . . Aluminium bovenregel 40x15mm (6082–T4/T451). m 36,00 L

. . . . . Bovenregel voorzien van gaten met schroefdraad h.o.h. 

. . . . . 600 t.b.v. verzonken schroeven M6.

. . . . . Uiteinden omzetten conform bestekstekening 

. . . . . BO-TEK-102, detail 5.

. . .3 . . Aluminium onderregel ø30x2,5mm (6082–T4/T451). m 36,00 L

. . . . .9 Aansluiting ter plaatse van dilataties ter detailering van de 

. . . . . aannemer conform bestekspostnr. 854010.

. . . . . Bevestiging leuningwerk doormiddel van lijmankers 

. . . . . aangebracht conform bestekspostnr. 613410.

. . . . . Bevestiging aluminium onderdelen ter detailering van de 

. . . . . aannemer volgens bestekspostnr. 854010.

. . . . . Leuningwerk geparelstraald conform bestekspostnr. 

. . . . . 614210.

. . . . .
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614120 530199 . . . . . Aanbrengen handregel. m 36,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van de aluminium 
. . . . . handregel.
. . . . . Situering: leuningwerken aan weerszijden van het brugdek.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-102.
. . . . . Aluminium handregel 80x10mm (6082-T4/T451), m 36,00 L
. . . . . geconserveerd conform bestekspostnr. 614220.
. . . . . Handregel aanbrengen op aluminium leuningwerk 
. . . . . conform bestekspostnr. 614110.
. . . . . Bevestiging doormiddel van verzonken RVS-schroeven M6 st 182,00 L
. . . . . x 20mm.
. . . . . Uiteinden omzetten conform bestekstekening 
. . . . . BO-TEK-102, detail 5.
. . . . .

6142 . . . . . Conserveren
. . . . .

614210 562199 . . . . . Parelstralen aluminium onderdelen m2 82,00 V
. . . . . Betreft: parelstralen van de aluminium leuningwerken.
. . . . . Situering: leuningwerken op randligger aan weerszijden 
. . . . . van het brugdek.
. . . . . De aluminium onderdelen voorzien van:
. . . . . •Ontvetten aluminium oppervlak;
. . . . . •Stralen aluminium oppervlak met glasparels en 
. . . . . aangepaste druk.
. . . . . Aluminium leuningwerk conform bestekspostnr. 614110.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen.
. . . . .

614220 562199 . . . . . Aanbrengen coating op aluminium onderdelen. m2 7,00 V
. . . . . Betreft: coaten van de aluminium handregels.
. . . . . Situering: leuningwerken op randligger aan weerszijden 
. . . . . van het brugdek.
. . . . . Aluminium handregel conform bestekspostnr. 614120.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100.
. . . . . De aluminium onderdelen voorzien van:
. . . . . Voorbehandeling:
. . . . . •Ontvetten aluminium oppervlak;
. . . . . • Inert aanstralen aluminium oppervlak met fijn 
. . . . . straalmiddel (Olivinezand en/of Korund) en aangepaste 
. . . . . druk.
. . . . . E.e.a conform de opgave van de betreffende leverancier.
. . . . . 2 Lagen coating:
. . . . . Primer:
. . . . . •Polyfinish primer HB (o.g.), droge laagdikte minimaal l 0,42 L
. . . . . 60µm.
. . . . . Topcoat:
. . . . . •Polyfinish HS 65-55 (o.g.), droge laagdikte minimaal l 0,56 L
. . . . . 80µm.
. . . . . Kleurstelling aluminium handregel: Sikkens kleur N8.45.10,  
. . . . . groengrijs.
. . . . .

615 . . . . . Verhardingen

. . . . .
6151 . . . . . Bitumeuze verhardingen

. . . . .
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615110 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 64,30 V
. . . . . Betreft: reinigen van het betonoppervlak voor het 
. . . . . aanbrengen van een slijtlaag.
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan op het betonnen brugdek.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.6. . . . Ondergrond: betonnen dek.
. .9 . . . Het betonen dek stof arm stralen.
. . . . . De aannemer dient vervuiling van oppervlaktewater en of 
. . . . . de oevers te voorkomen.
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen 
. . . . . Vervuiling van de watergang dient ten alle tijden 
. . . . . voorkomen te worden.
. . . . .

615120 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 64,30 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een twee componenten 
. . . . . polyurethaan slijtlaag.
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan op het betonnen brugdek.

3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m
.9. . . . Primer: EP 8080 0,25 kg/m². kg 16,08 L
. . . . . Slurry: PU 4018 5 kg/m². kg 321,50 L
. . . . . Instrooien met 12 kg/m² steenslag 3-5 mm, kleur rood. kg 771,60 L
. . . . . Verwerking conform aplicatie voorschriften leverancier 
. . . . . Smits Neuchâtel o.g.
. . .1 . . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde 
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten 
. . . . . verwijderen
. . . . .

6152 . . . . . Taludbekleding
. . . . .

615210 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 43,60 V
. . . . . Betreft: profileren van zand in werkterrein.
. . . . . Situering: taluds aan onderzijde van brug 304.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. 5,22 m 

1. . . . . Oppervlakken boven water
.2. . . . Talud 1: 3
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

615220 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 43,60 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een straatlaag 
. . . . . Situering: taluds aan onderzijde van brug 304.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten 
. . . . . hoogste 60 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.9. . . . Op een ondergrond geprofileerd geprofileerd volgens 
. . . . . bestekspostnr. 615210.
. .1 . . . Straatzand      m3 2,18 L
. . . . .
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615230 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 43,60 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van H-stenen.
. . . . . Situering: taluds aan onderzijde van brug 304.

4. . . . . Talud 1 : 3 - taludlengte 3,30 m 
.7. . . . In blokverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .9 . H-stenen: 200 x 165 mm, dikte 80 mm.
. . . . . Kleur: genuanceerd roodzwart terracotta geleverd volgens 
. . . . . bestekspostnr. 615250.
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met straatzand.
. . . . .

615240 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 34,70 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van opsluitbanden.
. . . . . Situering: taluds aan onderzijde van brug 304.

2. . . . . Op zandbed
. .6 . . . Profiel 120 x 250 mm 
. . . . . Kleur: hardsteen.
. . . . . Opsluitbanden aan onderzijde talud fixeren doormiddel
. . . . . van houten palen ø80x600mm, 2st. per band. st 24,00 L
. . . . .

615250 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 1.322,00 V
. . . . . Betreft: leveren van H-stenen.
. . . . . Situering: taluds aan onderzijde van brug 304.
.9. . . . H-stenen: 200 x 165 mm. st 1.322,00 L
. . . . . Kleur: genuanceerd roodzwart terracotta
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 
. . . . . 615230.
. . . . .

615260 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 35,00 V
. . . . . Betreft: leveren van opsluitbanden.
. . . . . Situering: taluds aan onderzijde van brug 304.
.6. . . . Profiel 120 x 250 mm st 35,00 L
. . . . . Kleur: hardsteen
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 
. . . . . 615240.
. . . . .

62 . . . . . Brug 308

. . . . .
620 . . . . . Werk van algemene aard

. . . . .
6201 . . . . . Kabels en leidingen

. . . . .
620110 102199 . . . . . Uitvoeren KLIC-melding. EUR N

. . . . . Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding om de 

. . . . . aanwezige kabels en leidingen te inventariseren t.b v. de 

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Situering: ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden 

. . . . . (werkterrein).

. . . . . Rekening houden met 1 locatie.

. . . . . Hoeveelheid aan te vragen klic meldingen is ter keuze van 

. . . . . de aannemer. Rekening houden met een geldigheid van 3 

. . . . . maanden per klic melding.

. . . . .
621 . . . . . Funderingsconstructies

. . . . .
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6211 . . . . . Algemene werken funderingsconstructies
. . . . .

621110 410199 . . . . . Uitzetten stalen buispalenpalen. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. de assen 1,2 & 3.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK- 101.
. . . . . Betreft: alle uitzetwerkzaamheden t.b.v. het plaatsen van 
. . . . . de stalen buispalen.
. . . . . Prefab betonpalen uitzetten en controleren op conflicten 
. . . . . met bestaande constructies.
. . . . . Alle uitzetwerkzaamheden ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

621120 410199 . . . . . Toepassen hulpconstructies aanbrengen funderingen. EUR N
. . . . . Betreft: toepassen van alle benodigde hulpconstructies 
. . . . . t.b.v. het aanbrengen van de stalen buispalen.
. . . . . Hulpconstructies ter keuze en detaillering van de 
. . . . . aannemer.
. . . . . Tot deze bestekspost behoren alle leveranties en 
. . . . . materialen t.b.v. het aanbrengen en instandhouden van de 
. . . . . betreffende hulpconstructies.
. . . . .

6212 . . . . . Leveren funderingsconstructies
. . . . .

621210 417111 . . . . . Leveren stalen paal. st 4,00 V
. . . . . Betreft: leverantie van de stalen buispalen t.b.v. 
. . . . . bestekspostnr. 621310.
. . . . . Situering: stalen buispalen t.p.v. as 1 & 3.

1. . . . . Stalen paal ø323,9mm, wanddikte 5,0mm. st 4,00 L
. . . . . (140 kg per stalen paal)
. . . . . Zonder overlengte.
.1. . . . Paallengte: 3,57 m 
. .1 . . . Staal: kwaliteit S235.
. . . . .1 Plaats van leveren: plaats van verwerking volgens 
. . . . . bestekspostnr. 621310.
. . . . .

621220 417111 . . . . . Leveren stalen paal. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leverantie van de stalen buispalen t.b.v. 
. . . . . bestekspostnr. 621320.
. . . . . Situering: stalen buispalen t.p.v. as 2.

1. . . . . Stalen paal ø323,9mm, wanddikte 6,3mm. st 2,00 L
. . . . . (269 kg per stalen paal)
. . . . . Zonder overlengte.
.2. . . . Paallengte: 5,46 m 
. .1 . . . Staal: kwaliteit S235.
. . . . .1 Plaats van leveren: plaats van verwerking volgens 
. . . . . bestekspostnr. 621320.
. . . . .

6213 . . . . . Aanbrengen funderingsconstructies
. . . . .
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621310 410112 . . . . . Inwendig heien stalen paal. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van gesloten stalen buispalen. 
. . . . . Situering: stalen buispalen t.p.v. as 1 & 3.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-101.
. . . . . Stalen paal geleverd volgens bestekspostnr. 621210.
. . . . . Paal: st 4,00 I
. . . . . lengte: 3,57m (zonder overlengte).
. . . . . Schachtdiameter ø323,9mm.
. . . . . Wanddikte 5,0mm.
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -8,25m.
. . . . . Paalkopniveau: N.A.P. -4,69m.
. . . . . Staalkwaliteit: S235
. . . . . Stalen buispaal met betonvulling.
. . . . . Betonvulling in buis: m3 1,11 L
. . . . . •Sterkteklasse C30/37.
. . . . . •Milieuklasse XC4, XF1.
. . . . . Inclusief korfwapening: st 4,00 L
. . . . . •6 ø12 l.g. 3,0m (B500B);
. . . . . •beugels ø8-300 (B500B);
. . . . . •steklengte minimaal 300mm in beton.
. . . . . Dekking tussen korf en schacht minimaal 40mm.
. . . . . Stekken afdekken d.m.v. bescherm kappen.
.1. . . . Buisprofiel met opgelaste voet      
. . . . . Voetplaat  Ø 335 mm st 4,00 L
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .1 . . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte     
. . . .1 . Heiblok ter keuze van de aannemer     
. . . . .9 Palen na aanbrengen direct afvullen met beton tot min 
. . . . . paalkopniveau, 30 mm boven o.k. landhoofd.
. . . . .

621320 410112 . . . . . Inwendig heien stalen paal. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van gesloten stalen buispalen. 
. . . . . Situering: stalen buispalen t.p.v. as 2.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-101.
. . . . . Stalen paal geleverd volgens bestekspostnr. 621220.
. . . . . Paal: st 2,00 I
. . . . . lengte: 5,46m (zonder overlengte).
. . . . . Schachtdiameter ø323,9mm.
. . . . . Wanddikte 6,3mm.
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -9,50m.
. . . . . Paalkopniveau: N.A.P. -4,11m.
. . . . . Staalkwaliteit: S235
. . . . . Stalen buispaal met betonvulling.
. . . . . Betonvulling in buis: m3 0,83 L
. . . . . •Sterkteklasse C30/37.
. . . . . •Milieuklasse XC4, XF1.
. . . . . Inclusief korfwapening: st 2,00 L
. . . . . •6 ø 12 l.g. 3,0m (B500B);
. . . . . •beugels ø8-300 (B500B);
. . . . . •steklengte minimaal 300mm in beton.
. . . . . Dekking tussen korf en schacht minimaal 40mm.
. . . . . Stekken afdekken d.m.v. bescherm kappen.
.1. . . . Buisprofiel met opgelaste voet 
. . . . . Voetplaat  ø335mm st 2,00 L
. .2 . . . Helling paal: 10 : 1
. . .1 . . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
. . . .1 . Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Palen na aanbrengen direct afvullen met beton tot min 
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. . . . . paalkopniveau, 30mm boven o.k. landhoofd.

. . . . .
6214 . . . . . Bewerken stalen buispalen

. . . . .
621410 562199 . . . . . Aanbrengen natlak coating op stalen paal. m2 4,20 V

. . . . . Betreft: coaten van de stalen buispalen.

. . . . . Situering: stalen buispalen t.p.v. as 2.

. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100.

. . . . . De stalen buispalen voorzien van:

. . . . . Voorbehandeling:

. . . . . •Aanstralen met fijn straalmiddel (Olivinezand en/of 

. . . . . Korund) en aangepaste druk (e.e.a. volgens NEN 

. . . . . 5254:2003. 8501-1:2007).

. . . . . 3 lagen coating.

. . . . . Buitenzijde boven de waterlijn:

. . . . . •1e laag:

. . . . . - Hempadur Quatro XO 17870 (o.g.), droge laagdikte l 0,63 L

. . . . . min. 150µm.

. . . . . •2e laag:

. . . . . - Hempadur QUATRO XO 18770 (o.g.), droge laagdikte l 0,63 L

. . . . . min 150µm.

. . . . . • 3e laag:

. . . . . - Hempathane fast dry 55750 (o.g.), droge laagdikte l 0,25 L

. . . . . min. 60µm.

. . . . . De derde laag aanbrengen na aanbrengen 

. . . . . funderingspalen in de waterbodem.

. . . . . Coating aanbrengen tot 1,0 m beneden de waterlijn:

. . . . . •1e laag:

. . . . . - Hempadur Quatro XO 17870 (o.g.), droge laagdikte l 0,63 L

. . . . . min. 150µm.

. . . . . •2e laag:

. . . . . - Hempadur QUATRO XO 18770 (o.g.), droge laagdikte l 0,25 L

. . . . . min 150µm.

. . . . . Kleurstelling stalen paal: Sikkens kleur N8.45.10, groengrijs.

. . . . .
622 . . . . . In situ betonconstructies

. . . . .
6221 . . . . . Ondersteuning & hulpconstructies

. . . . .
622110 421301 . . . . . Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v. bekisting.  m2 1,90 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van een ondersteuningsconstructie 

. . . . . t.b.v. de bekisting van de tussenpijler in de watergang.

. . . . . Situering: tussenpijler in de watergang op as 2.

. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-101.

. . . . . Ondersteuningsconstructie voor de bekisting volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 622230.
1. . . . . Wijze van fundering ter keuze van de aannemer

.9. . . . Ondersteuningsconstructie met materiaal van de 

. . . . . aannemer conform plan, tekeningen en berekeningen 

. . . . . volgens bestekspostnr. 852010.

. . . . .
622120 421302 . . . . . Verwijderen ondersteuningsconstructie t.b.v. bekisting.  m2 1,90 V

. . . . . Betreft: verwijderen van een ondersteuningsconstructie.

. . . . . Het betreft de ondersteuningsconstructie aangebracht 

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 622110.

. . . . .
6222 . . . . . Bekisting

. . . . .
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622210 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 5,80 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een werkvloer ten behoeve van 
. . . . . de landhoofden.
. . . . . Situering: t.p.v. de assen 1 & 3.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-101.
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1 . . . Beton, laagdikte 50 mm m3 0,29 L
. . . . . Sterkteklasse C12/15.
. . . . .

622220 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 11,40 V
. . . . . Betreft: toepassen van bekisting t.b.v. de landhoofden.
. . . . . Situering: t.p.v. de assen 1 & 3.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-101.

3. . . . . Op stalen palen
.1.4 . . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . . . . betonmultiplex dik 18 mm, voorzien van een
. . . . . gepolijste kunstharslaag.
. . .1 . . Betonoppervlakte
. . . . . Oppervlaktebeoordelingsklasse B1, civiel (volgens
. . . . . CUR-Aanbeveling 100).
. . . . .2 Toepassen centerpennen: ter keuze van de aannemer, ter 
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . .

622230 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 5,30 V
. . . . . Betreft: toepassen van bekisting t.b.v. de kesp.
. . . . . Situering: t.p.v. de as 2.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-101.

3. . . . . Op stalen palen
.1.4 . . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . . . . betonmultiplex dik 18mm, voorzien van een
. . . . . gepolijste kunstharslaag.
. . .1 . . Betonoppervlakte
. . . . . Oppervlaktebeoordelingsklasse B1, civiel (volgens
. . . . . CUR-Aanbeveling 100).
. . . . .2 Toepassen centerpennen: ter keuze van de aannemer, ter 
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . .

6223 . . . . . Wapening
. . . . . •Betreft alle wapening van al het in het werk te   storten 
. . . . . constructiebeton;
. . . . . •De wapening voor supporten, hulpstaven,           
. . . . . hulpconstructies en knipverlies wordt niet verrekend;
. . . . . • Uitgangspunt wapening is ca. 300kg/m³;
. . . . . •Minimale staafdiameter ø10mm.
. . . . .
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622310 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. kg 320,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van wapening met een kenmiddellijn 
. . . . . van ø16mm en kleiner.
. . . . . Situering: wapening voor al het in het werk te storten 
. . . . . beton.

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 320,00 L
. . . . . Uitgangspunt ca. 200 kg/m³.
. . . . . Gerekend met 50% van het totaal aantal m³ beton.
.1. . . . Oppervlak
. . . . . Geribd.
. .1 . . . Leveringsvorm
. . . . . Rollen, staven en/of gepuntlaste wapeningsnetten.
. . . . . Inclusief het leveren en aanbrengen van afstandhouders 
. . . . . van beton.
. . . . .

622320 422107 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm. kg 192,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van wapening met een kenmiddellijn 
. . . . . van ø20mm.
. . . . . Situering: wapening voor al het in het werk te storten 
. . . . . beton.

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 192,00 L
. . . . . Uitgangspunt ca. 200 kg/m³.
. . . . . Gerekend met 30% van het totaal aantal m³ beton.
.1. . . . Oppervlak
. . . . . Geribd
. .1 . . . Leveringsvorm
. . . . . Rollen, staven en/of gepuntlaste wapeningsnetten.
. . . . . Inclusief het leveren en aanbrengen van afstandhouders 
. . . . . van beton.
. . . . .

622330 422108 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 25 mm. kg 129,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van wapening met een kenmiddellijn 
. . . . . van ø25mm en groter.
. . . . . Situering: wapening voor al het in het werk te storten 
. . . . . beton.

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 129,00 L
. . . . . Uitgangspunt ca. 200 kg/m³.
. . . . . Gerekend met 20% van het totaal aantal m³ beton.
.1. . . . Oppervlak
. . . . . Geribd
. .1 . . . Leveringsvorm
. . . . . Rollen, staven en/of gepuntlaste wapeningsnetten.
. . . . . Inclusief het leveren en aanbrengen van afstandhouders 
. . . . . van beton.
. . . . .

6224 . . . . . Beton aanbrengen
. . . . . •Alle in het zicht zijnde beton voorzien van vellingkanten 
. . . . . 20x20mm.
. . . . .
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622410 423121 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 2,30 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van beton.
. . . . . Situering: landhoofden t.p.v. de assen 1 & 3.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-101.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 2,30 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4 . . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6 . Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .9 Toe te passen hulpstof: Luchtbelvormer en
. . . . . plastificeerder ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

622420 423121 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 0,90 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van beton.
. . . . . Situering: kesp t.p.v. de as 2.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-101.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 0,90 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4 . . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6 . Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .9 Toe te passen hulpstof: Luchtbelvormer en
. . . . . plastificeerder ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Toepassen cementkleurstof ca. 3% op het cementgewicht. kg 6,00 L
. . . . . Kleurstelling beton: groen.
. . . . .

6225 . . . . . Beton afwerken
. . . . .

622510 425101 . . . . . Afwerken ontkiste oppervlakken van beton. m2 16,70 V
. . . . . Betreft betonoppervlakken bekist volgens 
. . . . . bestekspostnr(s).: 622220 en 622230.

9. . . . . Betonoppervlakken volschuren met 
. . . . . zilverzand-portlandcement, waaraan een hechtemulsie is 
. . . . . toegevoegd. 
.9. . . . Conusgaten e.d. afdichten met een krimparme minerale 
. . . . . mortel met toepassing van een hechtemulsie.
. . . . .

622520 425199 . . . . . Afwerken niet bekiste oppervlakken. m2 4,80 V
. . . . . Betreft: afwerken van niet bekiste (boven-)oppervlakken.
. . . . . De beton direct na storten op de juiste hoogte afrijen en 
. . . . . schuren met een houten schuurbord. 
. . . . . Tijdens het opstijven de oppervlakken nog eenmaal 
. . . . . (dicht-)schuren met een houten schuurbord.
. . . . .

6226 . . . . . Beton nabehandelen
. . . . .
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622610 425199 . . . . . Nabehandeling betonoppervlakken (curing compound). m2 21,50 V
. . . . . Betreft: nabehandeling van alle gestorte 
. . . . . betonoppervlakken bekist en onbekist.
. . . . . Direct na het storten c.q. afwerken van de onderdelen.
. . . . . Uitgaan van curing compound in een hoeveelheid van l 4,30 L
. . . . . 1 ltr per 5 m².
. . . . .

622620 561104 . . . . . Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 16,20 V
. . . . . Betreft: hydrofoberen van betonconstructies. 
. . . . . Situering: alle door grond afgedekte constructies en 
. . . . . benodigde boven oppervlakken.

1. . . . . Methode van reinigen van het oppervlak ter keuze van de 
. . . . . aannemer
.9. . . . Hydrofobeermiddel Sikagard®-705 L (o.g.) kg 7,29 L
. . . . . Gerekend met 150g/m² per laag.
. . . . . nat in nat aanbrengen conform opgave leverancier.
. .2 . . . Aanbrengen in 3 lagen
. . . .4 . Bovenkant van vlakken onder een helling 
. . . . .1 Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen, 
. . . . . verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 
. . . . . Inclusief benodigde acceptatiekosten.
. . . . .

6227 . . . . . In te storten onderdelen
. . . . .

622710 424199 . . . . . Aanbrengen in te storten stalen doken. st 16,00 V
. . . . . Betreft: doken t.b.v. de verankering van de stootplaten.
. . . . . Situering: doken t.p.v. de oplegging van de stootplaten op 
. . . . . de oplegnok van het landhoofd.
. . . . . Stootplaten aan te brengen volgens bestekspostnr. 623510.
. . . . . Thermisch verzinkte stalen doken B500B: st 16,00 L
. . . . . •Kenmiddenlijn: 25mm;
. . . . . •Lengte: 360mm;
. . . . . •Lengte in beton 180mm;
. . . . . •2 stuks per stootplaat.
. . . . . Bovenste 180mm omwikkelen met densoband.
. . . . .

622720 424199 . . . . . Aanbrengen in te storten stalen doken. st 12,00 V
. . . . . Betreft: doken t.b.v. de verbinding tussen de prefab 
. . . . . plaatliggers en het landhoofd.
. . . . . Situering: doken t.p.v. de oplegging van de prefab 
. . . . . plaatliggers op de landhoofden.
. . . . . prefab plaatliggers aan te brengen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 623210.
. . . . . Thermisch verzinkte stalen doken S355: st 12,00 L
. . . . . •Kenmiddenlijn: 24mm;
. . . . . •Lengte: 500mm;
. . . . . •H.o.h. afstand 600mm.
. . . . . Doken over een lengte van 250mm opnemen in beton.
. . . . .



RAW0297-140823

Bladnr. 64 van 96Bouwrijp maken fase 3 Emmelhage te Emmeloord - Deelfase 2 & 4
Gemeente Noordoostpolder
Besteknummer: BES02-21236213                                                               25 mei 2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

622730 424199 . . . . . Aanbrengen in te storten stalen doken. st 8,00 V
. . . . . Betreft: doken t.b.v. de verbinding tussen de prefab 
. . . . . plaatliggers en de kesp.
. . . . . Situering: doken t.p.v. de oplegging van de prefab 
. . . . . plaatliggers op de kesp.
. . . . . Prefab plaatliggers aan te brengen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 623210.
. . . . . Thermisch verzinkte stalen doken S355: st 8,00 L
. . . . . •Kenmiddenlijn: 24mm;
. . . . . •Lengte: 500mm;
. . . . . •H.o.h. afstand 1000mm.
. . . . . Doken over een lengte van 250mm opnemen in beton.
. . . . .

623 . . . . . Prefab betonconstructies

. . . . .
6231 . . . . . Oplegging prefab plaatliggers

. . . . .
623110 425501 . . . . . Aanbrengen oplegmateriaal. m2 0,72 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van chloropeen oplegstroken t.b.v. de 

. . . . . oplegging van de prefab plaatliggers geleverd en 

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 623210.

. . . . . Situering: landhoofden t.p.v. assen 1 & 3.

. . . . . Zie bestekstekening: BO-TEK-100 en BO-TEK-101.
9. . . . . Chloropeen oplegstroken 100x10mm. m 7,20 L

. . . . .
623120 425501 . . . . . Aanbrengen oplegmateriaal. m2 0,64 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van chloropeen oplegstroken t.b.v. de 

. . . . . oplegging van de prefab plaatliggers geleverd en 

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 623210.

. . . . . Situering: kesp t.p.v. as 2.

. . . . . Zie bestekstekening: BO-TEK-100 en BO-TEK-101.
9. . . . . Chloropeen oplegstroken 100x30mm. m 6,40 L

.9. . . . Oplegstroken aanbrengen in inkassing 100x10mm. 

. . . . .
6232 . . . . . Leveren en aanbrengen prefab plaatliggers

. . . . .
623210 423501 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 4,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van prefab plaatliggers incl. alle 

. . . . . bijkomende werkzaamheden en leveranties e.e.a. volgens 

. . . . . aanwijzingen en voorschriften van de leverancier.

. . . . . Situering: overspanning tussen de assen 1 & 2 en de assen 

. . . . . 2 & 3.

. . . . . Zie bestekstekening: BO-TEK-100 en BO-TEK-101.
1.1. . . . Type element: ligger st 4,00 L

. . . . . Prefab plaatligger, type Haro-VL.

. . . . . Afmeting brugdek 8990x1900x300mm (l x b x d)

. . . . . Leverancier: Romein o.g.

. . . . . Voorzien van toog R = 75m.

. . . . . Uitvoering en locaties volgens tekeningen 

. . . . . leverancier.

. .1 . . . Toe te passen beton: 

. . . . . Sterkteklasse minimaal C50/60.

. . . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog.

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF4

. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
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. . . . . Consistentie ter keuze van de aannemer.

. . . . . CEM III/B LH HS 42,5 N.

. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm.

. . . . . Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 

. . . . . aannemer, echter ter goedkeuring van de directie. 

. . . . . Uitvoering beton zichtwerk: schoonbeton, conform CUR 

. . . . . 100, klasse B2.

. . .1 . . Toe te passen betonstaal: 

. . . . . Staalkwaliteit wapening: B500B, berekend en getekend 

. . . . . volgens bestekspostnr. 853010.

. . . . . Bij detailering randwapening rekening houden met 

. . . . . verankering leuningwerk.

. . . . .1 In te storten voorzieningen: 

. . . . . •Hijsvoorziening volgens opgave leverancier;

. . . . . •Slobgaten ø100x260mm; st 8,00 L

. . . . . •Mantelbuizen ø80mm. st 8,00 L

. . . . .
6233 . . . . . Aanbrengen voegprofiel

. . . . .
623310 424199 . . . . . Aanbrengen rubber voegprofiel. m 3,80 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van een voegprofiel tussen prefab 

. . . . . plaatliggers.

. . . . . Situering: de voeg in het dek t.p.v. as 2.

. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100.

. . . . . Aanbrengen voegprofiel:

. . . . . •ACME - 60. m 3,80 L

. . . . . Leverancier: Schrumpf (o.g.).

. . . . . Voegprofiel in zijn geheel doorgaand onder voorspanning 

. . . . . met epoxylijm in voeg aanbrengen.

. . . . . Leveranties e.e.a. volgens aanwijzigingen en

. . . . . voorschriften van de leverancier.

. . . . .
6234 . . . . . In te boren onderdelen

. . . . .
623410 425203 . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 60,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van lijmankers t.b.v. de bevestiging 

. . . . . van het stalen leuningwerk.

. . . . . Situering: op de buitenrand van de prefab beton 

. . . . . plaatliggers geleverd en aangebracht volgens 

. . . . . bestekspostnr. 623210.
2. . . . . Injectie-lijmanker: st 60,00 L

. . . . . Materiaal: thermisch verzinkt staal.

. . . . . Kenmiddellijn: 12 mm

. . . . . Lengte: 155 mm

.1. . . . In gewapend beton 

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .3 . . . Diameter boorgat: 13 mm 

. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 140 mm

. . . . . Boorgat loodrecht op hellend vlak 

. . .2 . . Boorgat schoon- en droogblazen      

. . . .3 . Lijmen met twee componenten lijm dm3 12,00 L

. . . . . HITHY 200A + HITZ-R ankerstang M12

. . . . . (fabricaat: Hilti o.g.).

. . . . . Bestekspost inclusief moeren en nylon volgringen.

. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de 

. . . . . aannemer      

. . . . .



RAW0297-140823

Bladnr. 66 van 96Bouwrijp maken fase 3 Emmelhage te Emmeloord - Deelfase 2 & 4
Gemeente Noordoostpolder
Besteknummer: BES02-21236213                                                               25 mei 2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6235 . . . . . Stootplaten
. . . . .

623510 473121 . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 14,24 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van prefab betonnen stootplaten.
. . . . . Situering: landhoofden t.p.v. assen 1 & 3.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-101.

1. . . . . Stootplaten 
. . . . . Lengte 2000 mm st 8,00 L
. . . . . Totale breedte: 3600 mm 
. . . . . Standaard element breedte 890 mm.
. . . . . Dikte ten minste: 250 mm
.1. . . . Met inbegrip van wapening 
. . . . . Staalkwaliteit wapening: B500B (ca. 300 kg/m3). kg 1.068,00 L
. . . . . Beton: sterkteklasse C35/45.
. . . . . Milieuklasse XD3, XF4 en XC4.
. . . . . Aanbrengen onder hellingshoek van 1:10.
. .9 . . . Stootplaten verankeren aan het landhoofd d.m.v. stalen 
. . . . . doken, aangebracht volgens bestekspostnr. 622710.
. . . . . In te betonneren onderdelen:
. . . . . •PVC-buis ø40mm, l= 250mm: 2 st/stootplaat; st 16,00 L
. . . . . •Hijsankers: Frimeda (thermisch verzinkt) 3 per stootplaat, st 24,00 L
. . . . . hijsvoorziening na aanbrengen van stootplaten 
. . . . . afdoppen;
. . . . . •PVC-buis vullen met bitumen; dm3 3,14 L
. . . . . • Stootplaten doorkoppelen middels trekstang 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 623520.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

623520 424199 . . . . . Aanbrengen koppelingen t.b.v. stootplaten. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van trekstangen in de 
. . . . . stootplaten.
. . . . . Situering: stootplaten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 623510. 
. . . . . Trekstangen ø16mm, lang 3650mm. st 2,00 L
. . . . . Trekstang voorzien van 2 st.ankerplaat 100x100x15mm st 4,00 L
. . . . . sluitring en moer.
. . . . . Stalen onderdelen thermisch verzinken.
. . . . .

623530 800305 . . . . . Aanbrengen laag zandcement. m2 15,80 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een laag zandcement
. . . . . onder de stootplaten.
. . . . . Situering: stootplaten aangebracht volgens bestekspostnr.  
. . . . . 623510.

2. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
.1. . . . Minimum laagdikte 500 mm 
. .3 . . . Materiaal in het werk of in een menginstallatie bereiden 
. . . . . ter keuze van de aannemer
. . .2 . . Met zand m3 7,90 L
. . . . . Gerekend met 175 kg cement per m³ zand (verdicht).
. . . . . Cementsoort: CEM III/B 42,5 LH HS. ton 1,38 L
. . . . .

6236 . . . . . Aanbrengen hydrofobeermiddel
. . . . .
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623610 561104 . . . . . Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 104,00 V
. . . . . Betreft: hydrofoberen van prefab betonconstructies.  
. . . . . Situering: bovenzijde prefab plaatliggers en geheel 
. . . . . oppvervlak stootplaten.

1. . . . . Methode van reinigen van het oppervlak ter keuze van de 
. . . . . aannemer
.9. . . . Hydrofobeermiddel Sikagard®-705 L (o.g.) kg 46,80 L
. . . . . Gerekend met 150 g/m² per laag.
. . . . . nat in nat aanbrengen conform opgave leverancier.
. .2 . . . Aanbrengen in 3 lagen
. . . .4 . Bovenkant van vlakken onder een helling 
. . . . .1 Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen, 
. . . . . verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 
. . . . .

624 . . . . . Aluminium constructies

. . . . .
6241 . . . . . Aanbrengen leuningwerk

. . . . . •Hoeken afronden met r=2 mm.

. . . . .
624110 530111 . . . . . Aanbrengen leuning. m 36,00 V

. . . . . Betreft: leveren, samenstellen en aanbrengen van de 

. . . . . aluminium leuningwerken.

. . . . . Situering: leuningwerken aan weerszijden van het brugdek.

. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100 en BO-TEK-102.
3. . . . . Aluminium stijlen 1300x110/55x10mm (6082–T4/T451), st 182,00 L

. . . . . h.o.h. 200mm.

.5. . . . Stijlen aanbrengen op: doorgaande aluminium strip m 36,00 L

. . . . . 100x15mm (6082–T4/T451).

. . . . . Aluminium strip voorzien van gaten h.o.h. 600mm

. . . . . t.b.v. bouten M12.

. .3 . . . Aluminium bovenregel 40x15mm (6082–T4/T451). m 36,00 L

. . . . . Bovenregel voorzien van gaten met schroefdraad h.o.h. 

. . . . . 600 t.b.v. verzonken schroeven M6.

. . . . . Uiteinden omzetten conform bestekstekening 

. . . . . BO-TEK-102, Detail 5.

. . .3 . . Aluminium onderregel ø30x2,5mm (6082–T4/T451). m 36,00 L

. . . . .9 Aansluiting ter plaatse van dilataties ter detailering van de 

. . . . . aannemer conform bestekspostnr. 854010.

. . . . . Bevestiging leuningwerk doormiddel van lijmankers 

. . . . . aangebracht conform bestekspostnr. 623410.

. . . . . Bevestiging aluminium onderdelen ter detaillering van de 

. . . . . aannemer volgens bestekspostnr. 854010.

. . . . . Leuningwerk geparelstraald conform bestekspostnr. 

. . . . . 624210.

. . . . .
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624120 530199 . . . . . Aanbrengen handregel. m 36,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van de aluminium 
. . . . . handregel.
. . . . . Situering: leuningwerken aan weerszijden van het brugdek.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-102.
. . . . . Aluminium handregel 80x10mm (6082-T4/T451), m 36,00 L
. . . . . geconserveerd conform bestekspostnr. 624220.
. . . . . Handregel aanbrengen op aluminium leuningwerk 
. . . . . conform bestekspostnr. 624110.
. . . . . Bevestiging doormiddel van verzonken RVS-schroeven M6 st 182,00 L
. . . . . x 20mm.
. . . . . Uiteinden omzetten conform bestekstekening 
. . . . . BO-TEK-102, Detail 5.
. . . . .

6242 . . . . . Conserveren
. . . . .

624210 562199 . . . . . Parelstralen aluminium onderdelen. m2 82,00 V
. . . . . Betreft: parelstralen van de aluminium leuningwerken.
. . . . . Situering: leuningwerken op randligger aan weerszijden 
. . . . . van het brugdek.
. . . . . De aluminium onderdelen voorzien van:
. . . . . •Ontvetten aluminium oppervlak;
. . . . . •Stralen aluminium oppervlak met glasparels en 
. . . . . aangepaste druk.
. . . . . Aluminium leuningwerk conform bestekspostnr. 624110.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen.
. . . . .

624220 562199 . . . . . Aanbrengen coating op aluminium onderdelen. m2 7,00 V
. . . . . Betreft het coaten van de aluminium handregels.
. . . . . Situering: leuningwerken op randligger aan weerszijden 
. . . . . van het brugdek.
. . . . . Aluminium handregel conform bestekspostnr. 624120.
. . . . . Zie bestekstekening BO-TEK-100.
. . . . . De aluminium onderdelen voorzien van:
. . . . . Voorbehandeling:
. . . . . •Ontvetten aluminium oppervlak;
. . . . . • Inert aanstralen aluminium oppervlak met fijn 
. . . . . straalmiddel (Olivinezand en/of Korund) en aangepaste 
. . . . . druk.
. . . . . E.e.a conform de opgave van de betreffende leverancier.
. . . . . 2 Lagen coating:
. . . . . Primer:
. . . . . •Polyfinish primer HB (o.g.), droge laagdikte minimaal l 0,42 L
. . . . . 60µm.
. . . . . Topcoat:
. . . . . •Polyfinish HS 65-55 (o.g.), droge laagdikte minimaal l 0,56 L
. . . . . 80µm.
. . . . . Kleurstelling aluminium handregel: Sikkens kleur N8.45.10,  
. . . . . groengrijs.
. . . . .

625 . . . . . Verhardingen

. . . . .
6251 . . . . . Bitumeuze verhardingen

. . . . .
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625110 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 64,30 V
. . . . . Betreft: reinigen van het betonoppervlak voor het 
. . . . . aanbrengen van een slijtlaag.
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan op het betonnen brugdek.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.6. . . . Ondergrond: betonnen dek
. .9 . . . Het betonen dek stof arm stralen.
. . . . . De aannemer dient vervuiling van oppervlaktewater en of 
. . . . . de oevers te voorkomen.
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen 
. . . . . Vervuiling van de watergang dient ten alle tijden 
. . . . . voorkomen te worden.
. . . . .

625120 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 64,30 V
. . . . . Betreft aanbrengen van een twee componenten 
. . . . . polyurethaan slijtlaag.
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan op het betonnen brugdek.

3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m
.9. . . . Primer: EP 8080 0,25 kg/m². kg 16,08 L
. . . . . Slurry: PU 4018 5 kg/m². kg 321,50 L
. . . . . Instrooien met 12 kg/m² steenslag 3-5 mm, kleur rood. kg 771,60 L
. . . . . Verwerking conform aplicatie voorschriften leverancier 
. . . . . Smits Neuchâtel o.g.
. . .1 . . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde 
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten 
. . . . . verwijderen
. . . . .

6252 . . . . . Taludbekleding
. . . . .

625210 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 43,60 V
. . . . . Betreft: profileren van zand in werkterrein.
. . . . . Situering: taluds aan onderzijde van brug 308.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. 5,22 m 

1. . . . . Oppervlakken boven water
.2. . . . Talud 1: 3
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

625220 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 43,60 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een straatlaag 
. . . . . Situering: taluds aan onderzijde van brug 308.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten 
. . . . . hoogste 60 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.9. . . . Op een ondergrond geprofileerd geprofileerd volgens 
. . . . . bestekspostnr. 625210.
. .1 . . . Straatzand m3 2,18 L
. . . . .
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625230 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 43,60 V
. . . . . Betreft aanbrengen van H-stenen.
. . . . . Situering: taluds aan onderzijde van brug 308.

4. . . . . Talud 1 : 3 - taludlengte 3,30 m 
.7. . . . In blokverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .9 . H-stenen: 200x165mm, dikte 80mm.
. . . . . Kleur: genuanceerd roodzwart terracotta geleverd volgens 
. . . . . bestekspostnr. 625250.
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met straatzand.
. . . . .

625240 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 34,70 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van opsluitbanden.
. . . . . Situering: taluds aan onderzijde van brug 308.

2. . . . . Op zandbed
. .6 . . . Profiel 120 x 250 mm 
. . . . . Kleur: hardsteen
. . . . . Opsluitbanden aan onderzijde talud fixeren doormiddel st 24,00 L
. . . . . van houten palen ø80x600mm, 2st. per band.
. . . . .

625250 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 1.322,00 V
. . . . . Betreft het leveren van H-stenen.
. . . . . Situering: taluds aan onderzijde van brug 308.
.9. . . . H-stenen: 200x165mm. st 1.322,00 L
. . . . . Kleur: genuanceerd roodzwart terracotta 
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 
. . . . . 625230.
. . . . .

625260 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 35,00 V
. . . . . Betreft het leveren van opsluitbanden.
. . . . . Situering: taluds aan onderzijde van brug 308.
.6. . . . Profiel 120 x 250 mm st 35,00 L
. . . . . Kleur: hardsteen
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 
. . . . . 625240.
. . . . .

8 . . . . . W e r k e n   a l g e m e n e   a a r d

. . . . .
82 . . . . . Landmeetwerk

. . . . .
821 . . . . . Uitzetwerk

. . . . .
821010 109999 . . . . . Uitzetten assen en hoofdlijnen. EUR N

. . . . . Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van het 

. . . . . rioolwerk, het grondwerk en de verhardingen aan de hand 

. . . . . van de op te stellen uitzettekening volgens bestekspostnr. 

. . . . . 821090.

. . . . .
821030 109999 . . . . . Uitzetten snijpunten te leggen riolering. EUR N

. . . . . Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van het 

. . . . . rioolwerk aan de hand van de op te stellen uitzettekening 

. . . . . volgens volgens bestekspostnr. 821090.

. . . . .
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821050 109999 . . . . . Uitzetten kavels. EUR N
. . . . . Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van de 
. . . . . kavelgrenzen aan de hand van de op te stellen 
. . . . . uitzettekening volgens volgens bestekspostnr. 821090.
. . . . .

821070 109999 . . . . . Uitzetten nutstracé. EUR N
. . . . . Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van het 
. . . . . nutstracé aan de hand van de op te stellen uitzettekening 
. . . . . volgens volgens bestekspostnr. 821090.
. . . . .

821090 109999 . . . . . Uitwerken uitzettekening. EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van de beschikbare gegevens tot de 
. . . . . benodigde uitzettekening voor het uitzetwerk volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 821010 t/m 821070.
. . . . .

822 . . . . . Revisie

. . . . .
822010 109999 . . . . . Opstellen asbuilt tekeningen maaiveld niveau. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van as-built tekeningen van de 

. . . . . aangebrachte kantopsluitingen, verhardingen, kolken,  

. . . . . putranden en overige voorzieningen.

. . . . . Voor eisen revisie zie deel 3 artikel 01.29 in dit bestek.

. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.

. . . . . Verkregen gegevens digitaal verwerken op topografische 

. . . . . ondergrond conform de gestelde NEN norm en NLCS 

. . . . . tekenvoorschriften.

. . . . . Bij de revisiegegevens de gebruikte materialen vermelden.

. . . . . Te leveren producten:

. . . . . •Digitaal in enkelvoud (DWG)

. . . . . •Analoog in tweevoud zwart/wit.

. . . . . Tekeningen schaal 1:200, gelijk aan de bestekstekeningen.

. . . . .
822030 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

9. . . . . Betreft: alle rioolgegevens conform bepaling 25.03.03 van 
. . . . . deel 3 van dit bestek.
.2. . . . Digitaal inmeten van de putten met de b.o.k.'s, tevens 
. . . . . moeten de ontstoppingsputten van de huisaansluitingen 
. . . . . worden ingemeten.
. .2 . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, 
. . . . . digitaal aanleveren in pdf- en dwg-formaat
. . .1 . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard 
. . . . . en diameters buizen) vermelden
. . . . .2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 6 weken na het gereedkomen 
. . . . . van de werkzaamheden verstrekken
. . . . .

83 . . . . . Verkeersmaatregelen

. . . . .
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830010 623002 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: opstellen verkeerstekeningen t.b.v. stremmen 
. . . . . fietspad langs rijbaan Espelweg (N351).

3. . . . . Betreft het uitwerken van omleidingsroutes i.v.m. 
. . . . . aanbrengen van de persleiding.
.1. . . . Aantal uit te werken fases: 1 
. .1 . . . Inclusief afstemming/verkrijgen goedkeuring van 
. . . . . Provincie Flevoland i.v.m. het afsluiten van het fietspad 
. . . . . langs de N351.
. . . . . Verkeerstekening(en) ter goedkeuring indienen bij de 
. . . . . directie.
. . . . .

830030 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden conform dit bestek.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

84 . . . . . Inzetten werknemers en materieel

. . . . .
840010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig 

. . . . . de cao bouw & infra): Grondwerker wegenbouw

. . . . .
840030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig 

. . . . . de cao bouw & infra): Straatmaker I

. . . . .
840050 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

. . . . . Betreft: hydraulische graafmachine

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

.1. . . . Wielgraafmachine

. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van 

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) 

. . . . .
840070 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

. . . . . Betreft: vrachtauto met kraan

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. .1 . . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . .1 . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van 

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) 

. . . . .
840090 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V

. . . . . Betreft: wiellader

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3

.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van 

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) 

. . . . .
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85 . . . . . Voorbereiding

. . . . .
851 . . . . . Algemeen

. . . . .
851010 109999 . . . . . Opstellen projectplannen. EUR N

. . . . . Betreft: de projectplannen benodigd voor aanvang van de 

. . . . . werkzaamheden volgens op dit moment geldende 

. . . . . normeringen opstellen, bespreken en indien nodig 

. . . . . corrigeren.

. . . . . De plannen dienen gezamenlijk een duidelijke 

. . . . . beschrijving te geven de uitvoeringswijze en bevat 

. . . . . minimaal de volgende onderdelen:

. . . . . •Kwaliteitsplan conform artikel 01.20.02 en 01.13.02 van 

. . . . . de Standaard;

. . . . . •Algemeen tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV 

. . . . . 2012;

. . . . . •Gedetailleerde werkplan conform artikel 1.16.01 van 

. . . . . deel 3 van dit bestek;

. . . . . •Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen conform 

. . . . . artikel 01.17.07 van de deel 3 van dit bestek;

. . . . . •Straatwerkplan conform artikel 83.13.02 van de 

. . . . . Standaard (werkplan bestratingswerk) 

. . . . . •V&G-plan uitvoeringsfase met in acht name van artikel 

. . . . . 01.19.01 van de Standaard;

. . . . . •Werkplan boringen conform artikel 24.23.02 van de 

. . . . . Standaard en deel 3 van dit bestek;

. . . . . •Plan inzet duurzaam materieel.

. . . . . Binnen 10 dagen na gunning de projectplannen ter 

. . . . . goedkeuring digitaal in PDF-formaat indienen bij de 

. . . . . directie. Het bespreken en corrigeren van de plannen 

. . . . . wordt niet apart vergoed.

. . . . .
852 . . . . . Engineering in situ beton

. . . . .
852010 421399 . . . . . Plan, berekeningen, tekeningen ondersteuningsconstructie. EUR N

. . . . . Betreft: opstellen van een plan, berekeningen en 

. . . . . tekeningen t.b.v. de ondersteuningsconstructie.

. . . . . Ondersteuningsconstructies volgens bestekspostnrs. 

. . . . . 612110 en 622110.

. . . . . Het plan dient de volgende zaken minimaal te omvatten:

. . . . . •Uitvoeringswijze;

. . . . . •Materiaalgebruik;

. . . . . •Stabiliteit tijdens werkzaamheden;

. . . . . •Periode van instandhouding.

. . . . . Definitieve plannen, tekeningen en berekeningen aan de  

. . . . . directie verstrekken in 2-voud en minimaal 2 weken voor 

. . . . . aanvang van de werkzaamheden van de desbetreffende 

. . . . . onderdelen.

. . . . .
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852030 420101 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting en EUR N
. . . . . ondersteuningsconstructie.
. . . . . Betreft: maken berekeningen en tekeningen t.b.v. alle  
. . . . . bekistingen.

1. . . . . Maken berekeningen en tekeningen van bekisting en 
. . . . . ondersteuningsconstructie voor de onderdelen volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 612210, 612220, 612230, 622210, 622220  
. . . . . en 622230.
.1. . . . Berekeningen in 2-voud en tekeningen in 2-voud aan de 
. . . . . directie verstrekken 2 weken voor aanvang van de 
. . . . . werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
. . . . .

852050 420199 . . . . . Berekeningen en tekeningen t.b.v. in situ beton. EUR N
. . . . . Betreft: alle voor de uitvoering van het in situ betonwerk 
. . . . . benodigde tekeningen, berekeningen en planningen zoals  
. . . . . o.a.:
. . . . . •Sterkteberekeningen, oplegging-, en 
. . . . . wapeningsberekeningen;
. . . . . •Optimalisatie berekening van de wapening;
. . . . . •Vorm- en wapeningstekeningen van gewapende 
. . . . . betonconstructies;
. . . . . •Bijbehorende buigstaten, gecategoriseerd per 
. . . . . onderdeel, onderverdeeld in diameters met 
. . . . . bijbehorende kilogrammen staal;
. . . . . •Verankeringen in te storten onderdelen;
. . . . . •Voor uitgangspunten van de door de aannemer op te 
. . . . . stellen detailberekeningen wordt verwezen naar de 
. . . . . ontwerpberekening, zoals opgenomen in bijlage de van 
. . . . . dit bestek.
. . . . . Het kunstwerk moet over de gehele breedte worden 
. . . . . uitgerekend volgens de EUROCODE.
. . . . . Definitieve tekeningen en berekeningen aan de directie 
. . . . . verstrekken in 2-voud en minimaal 2 weken voor aanvang 
. . . . . van de werkzaamheden van de desbetreffende 
. . . . . onderdelen.
. . . . .

853 . . . . . Engineering prefab beton

. . . . .
853010 420103 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf  EUR N

. . . . . vervaardigde betonelementen.

. . . . . Betreft: alle voor de uitvoering van het prefab betonwerk 

. . . . . benodigde tekeningen, berekeningen en planningen  

. . . . . zoals o.a.:

. . . . . • Sterkteberekeningen, oplegging en 

. . . . . wapeningsberekeningen;

. . . . . • Incl. de wapening t.b.v. samenwerking van constructie 

. . . . . onderdelen van de brug; 

. . . . . •Vorm- en wapeningstekeningen van gewapende 

. . . . . betonconstructies;

. . . . . •Legplannen, montage en bevestigingsplannen;

. . . . . •Voor uitgangspunten van de door de aannemer op 

. . . . . te stellen detailberekeningen wordt verwezen naar 

. . . . . de ontwerpberekening, zoals opgenomen in bijlagede 

. . . . . van dit bestek.
1. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf  

. . . . . vervaardigde betonelementen volgens bestekspostnr(s). 

. . . . . 613210, 613510, 623210 en 623510.

. . . . . Vooraf vervaardigde betonelementen zijn:
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. . . . . •Stootplaten;

. . . . . •Prefab plaatliggers.

. . . . . Het kunstwerk moet over de volle breedte worden 

. . . . . uitgerekend volgens de EUROCODE.

. . . . . Bij het beschouwen van de randwapening in de prefab 

. . . . . plaatliggers rekening houden met de verankering van het 

. . . . . leuningwerk. Zie BO-TEK-101, detail 4.

.1. . . . Berekeningen in 2-voud en tekeningen in 2-voud aan de 

. . . . . directie verstrekken 2 weken voor aanvang van de 

. . . . . werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.

. . . . .
854 . . . . . Engineering aluminium werk

. . . . .
854010 433101 . . . . . Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. aluminium EUR N

. . . . . constructies

. . . . . Betreft: vervaardigen van detailberekeningen en 

. . . . . tekeningen van de staalconstructies.

. . . . . De aannemer dient volledige berekeningen en tekeningen 

. . . . . te maken:

. . . . . •Lasverbindingen aluminiumconstructies;

. . . . . •Aansluitingen t.p.v. dilataties;

. . . . . •Werktekeningen van alle staalconstructies;

. . . . . •Door de aannemer gewijzigde of aangepaste 

. . . . . detaillering;

. . . . . •Voor uitgangspunten van de door de aannemer op te 

. . . . . stellen detailberekeningen wordt verwezen naar de 

. . . . . ontwerpberekening, zoals opgenomen in de bijlagen 

. . . . . van dit bestek.

. . . . . Aluminium werk omvat:

. . . . . •Aluminium leuningwerk.

. . . . . Het kunstwerk moet over de gehele breedte worden 

. . . . . uitgerekend volgens de EUROCODE.

. . . . . Berekeningen in 2-voud en tekeningen in 2-voud aan de 

. . . . . directie verstrekken 2 weken voor aanvang van de 

. . . . . werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.

. . . . .
86 . . . . . Kwaliteitsborging

. . . . .
860010 012099 . . . . . Kwaliteitsborging. EUR N

. . . . . Betreft het uitvoeren en registreren van de keuringen t.b.v.  

. . . . . van het kwaliteitsplan conform artikel 01.20.01 en 01.20.02  

. . . . . van de Standaard:

. . . . . •controle verdichting zandbed (steekring);

. . . . . •controle verdichting menggranulaat (zand 

. . . . . verdringingsproef).

. . . . .
860030 011999 . . . . . V&G-coördinatie. EUR N

. . . . . De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een 

. . . . . veiligheids- en gezondheidscoördinator aan 

. . . . . conform artikel 01.19.02 van de Standaard.

. . . . . De V&G-coördinator draagt zorg voor nakoming van 

. . . . . de verplichtingen van de aannemer voortkomend uit het 

. . . . . Arbeidsomstandighedenbesluit (voorlichting en instructie 

. . . . . personeel; arbeidsomstandigheden op 

. . . . . het werk).

. . . . . Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze

. . . . . coördinatie.

. . . . .



RAW0297-140823

Bladnr. 76 van 96Bouwrijp maken fase 3 Emmelhage te Emmeloord - Deelfase 2 & 4
Gemeente Noordoostpolder
Besteknummer: BES02-21236213                                                               25 mei 2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

87 . . . . . Informatie

. . . . .
870010 109999 . . . . . Coördinatie met nutsbedrijven. EUR N

. . . . . Betreft: overleg/afstemmen met de nutsbedrijven c.q. 

. . . . . diens aannemer over de uit te voeren werkzaamheden.

. . . . . In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 

. . . . . belegd de aannemer voor aanvang van de uitvoering een 

. . . . . coördinatiebespreking met alle netbeheerders waarbij 

. . . . . tevens de directie aanwezig zal zijn. Tevens belegd de 

. . . . . aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen 

. . . . . met deze beheerders. De aannemer draagt zorg voor de 

. . . . . verslaglegging incl. verzending van de verslagen van deze 

. . . . . besprekingen.

. . . . . Directie in kennis stellen van overleg.

. . . . .
870030 109999 . . . . . Coördinatie hulpdiensten. EUR N

. . . . . Betreft: coördinatie met hulpdiensten i.v.m. de 

. . . . . werkzaamheden omschreven in dit bestek.

. . . . . Directie in kennis stellen van overleg.

. . . . .
870050 109999 . . . . . Coördinatie aannemer Openbare Verlichting. EUR N

. . . . . Betreft: coördinatie aannemer Openbare Verlichting 

. . . . . omtrent het afstemmen van de planning t.b.v. het 

. . . . . verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van de openbare 

. . . . . verlichting.

. . . . . Directie in kennis stellen van overleg.

. . . . .
870070 109999 . . . . . Coördinatie aannemer deelfase 0. EUR N

. . . . . Betreft: coördinatie met aannemersbedrijf van deelfase 0 

. . . . . omtrent het afstemmen van de planning / 

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Directie in kennis stellen van overleg.

. . . . .
870090 109999 . . . . . Coördinatie aannemer deelfase 1. EUR N

. . . . . Betreft: coördinatie met aannemersbedrijf van deelfase 1 

. . . . . omtrent het afstemmen van de planning / 

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Directie in kennis stellen van overleg.

. . . . .
870110 109999 . . . . . Coördinatie aannemer huisaansluitingen. EUR N

. . . . . Betreft: coördinatie met aannemersbedrijf Knipscheer 

. . . . . Infrastructuur B.V. i.v.m. het leveren en aanbrengen van de 

. . . . . huisaansluitingen.

. . . . . Directie in kennis stellen van overleg.

. . . . .
88 . . . . . Algemene voorzieningen

. . . . .
880010 314799 . . . . . Verwijderen verontreinigingen op wegen. EUR N

. . . . . Situering: wegen binnen en buiten het werkterrein.

. . . . . Vervuiling ontstaan door de werkzaamheden omschreven 

. . . . . in dit bestek verwijderen.

. . . . . De reiniging zo spoedig mogelijk uitvoeren na het 

. . . . . ontstaan van de vervuiling conform artikel 01.12.03 van de 

. . . . . Standaard.

. . . . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend

. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting 

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

880030 109999 . . . . . Inrichten, instandhouden en verwijderen tijdelijk  EUR N
. . . . . werkdepot.
. . . . . Betreft: tijdelijk depot voor opslag van de materialen voor 
. . . . . het uitvoeren van werkzaamheden genoemd in dit bestek.
. . . . . Opbouw en afmeting depot: ter keuze aannemer.
. . . . . Incl. het toepassen van bouwhekken.
. . . . . Inrichting / scheiding per grondsoort en type 
. . . . . bestratingsmateriaal
. . . . . Gedurende de uitvoeringsduur van het werk het depot in 
. . . . . stand houden.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden de aangebrachte 
. . . . . voorzieningen verwijderen en het terrein in oorspronkelijk 
. . . . . staat herstellen.
. . . . .

880050 109999 . . . . . Verzorgen ecologische begeleiding. EUR N
. . . . . Betreft: het verzorgen van een inspectie door een 
. . . . . ecologisch begeleider n.a.v. de voorschriften welke zijn 
. . . . . gesteld in de bijlage 8 "Ontheffing Wet 
. . . . . natuurbescherming".
. . . . . Werkzaamheden dienen te geschieden door erkend 
. . . . . ecoloog.
. . . . .

9 . . . . . Staartposten

. . . . .
91 . . . . . Eenmalige kosten

. . . . .
910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N

. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het 

. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde 

. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,  

. . . . . het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen 

. . . . . inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij  

. . . . . benodigde kabels en leidingen

. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader 

. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

. . . . .
910030 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N

. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het 

. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde 

. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,  

. . . . . inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van 

. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de 

. . . . . voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

. . . . .
95 . . . . . Stelposten

. . . . .
950010 100301 . . . . . Stelpost EUR 5.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen 

. . . . . en werkzaamheden

. . . . .
950030 100301 . . . . . Stelpost EUR 125.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
9. . . . . Het leveren en aanbrengen van hardhouten damwanden 

. . . . . en beschoeiingen.

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

950050 100301 . . . . . Stelpost EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

4. . . . . Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen conform 
. . . . . bestekspostnr. 830010
. . . . .
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3.   B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in 
september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW 
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van 
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de 
RAW-website: www.raw.nl. 
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: 
www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: 
www.raw.nl.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
02 In afwijking op artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet de zekerheidstelling bij de aanbesteder  

zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder  
gedane verzoek. De aanbesteder zal na de aanbesteding doch voor de definitieve gunning om de 
zekerheidstelling verzoeken.

03 De zekerheidstelling blijft van kracht totdat aan de opdrachtgever zal zijn gebleken, dat de
aannemer aan al zijn verplichtingen, voortvloeiend uit het bestek, heeft voldaan.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt  
verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen 

01 Van toepassing is CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' d.d. 2 
november 2016.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
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01 10 02 Afhandeling meldings- en vergunningsprocedure

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
Door de opdrachtgever zijn/worden de volgende vergunningen verzorgd:
• Omgevingsvergunning (t.b.v. bruggen);
• Ontgrondingsvergunning;
• Watervergunning.

02 De aannemer verzorgt namens de opdrachtgever de grondwateronttrekkingsmelding bij Waterschap 
Zuiderzeeland. Het voornemen om grondwater te onttrekken dient uiterlijk 10 werkdagen voor  
aanvang, door middel van een standaard meldingsformulier, gemeld te worden bij het Waterschap 
Zuiderzeeland.

03 De aannemer verzorgt namens de opdrachtgever de lozingsmelding van bronbemalingswater bij het 
Waterschap Zuiderzeeland. Het voornemen om bronbemalingswater op het oppervlaktewater of het 
riool te lozen dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang, door middel van een standaard 
Meldingsformulier, gemeld te worden bij het Waterschap.

04 Alle kosten voortvloeiend uit de verplichtingen als vermeld in het tweede en derde lid, worden door 
de opdrachtgever afzonderlijk verrekend en volledig vergoed conform het bepaalde in het zesde lid 
van paragraaf 40 uit de UAV 2012.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop 
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
• Het verwijderen, verplaatsen en aanleggen van kabels en leidingen;
• Het verwijderen, verplaatsen en aanleggen van openbare verlichting incl. kabels;
• Aanleggen zandcunet incl. puinbaan rijbaan Buitensingel (Deelfase 0);
• Woningbouw in woonwijk Emmelhage;
• Bouwrijp maken fase 3 Emmelhage - Deelfase 1;
• Alle werkzaamheden omschreven in dit bestek.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de 
aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,  
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
komportalen n.t.b.

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag 
van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 
bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
• de datum van aflevering;
• het besteknummer;
• het nummer van de geleidebon;
• de soort bouwstof en het aantal;
• de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende  
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof 
aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 De aannemer draagt zorg het onbeschadigd retourneren van de verpakkingsmaterialen van de ter  
beschikking gestelde bouwstoffen met statiegeld. Het statiegeld van deze  verpakkingsmaterialen  
vervalt aan de opdrachtgever.
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Statiegeldvrije verpakkingsmaterialen van de ter beschikking gestelde bouwstoffen dienen door de  
aannemer te worden afgevoerd naar een inrichting.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar  
zijn met:
• KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
• KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
• KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
• GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
• voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
• voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
• voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
• voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften 
welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, 
de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid  
01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze 
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie  
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan 
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

05 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de 
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 W.A. Verzekering

01 De aannemer moet in aanvulling op paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012 een 
W.A.-verzekering afsluiten voor de schade aan andere werken en eigendommen van de 
opdrachtgever en voor schade aan derden, waarbij de aansprakelijkheid tot een bedrag van ten 
minste één miljoen euro (EUR 1.000.000) per gebeurtenis moet zijn gedekt.

02 De aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer dient een primair karakter te hebben, hetgeen  
moet blijken uit de verzekeringspolis(sen).

03 De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen voor aanvang van het werk ter 
goedkeuring aan de directie worden overlegd.

01 16 04 Doorlopende constructie All Risk Verzekering

01 De gemeente Noordoostpolder beschikt over een (doorlopende) CAR-verzekering op welke alle in 
onze opdracht verrichte werken zijn verzekerd.

02 De aannemer dient zorg te dragen voor dan wel acht te houden op een 
aansprakelijkheidsverzekering, zowel voor hemzelf als voor alle partijen waarvoor hij krachtens de 
UAV verantwoordelijk is.
Deze verzekering dient te voldoen aan de bij werken algemeen geldende voorwaarden.

03 De aannemer gaat ermee akkoord dat alle rechten uit bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering 
worden overgedragen op de gemeente Noordoostpolder c.q. 
haar verzekeraar.

01 16 05 Verzekeringen door de aannemer

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel 
waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door  
een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de  
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn mede verzekerd op deze polis inclusief schade aan 
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regie fouten.
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01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de 
Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
• Alle materialen die uit het werk vrijkomen en eigendom van de aannemer worden;
• Alle materialen die uit het werk vrijkomen en vervoerd worden naar een inrichting  

02 De aannemer meldt tijdig het transport van de vrijkomende materialen bij het landelijk meldpunt 
afvalstoffen en verzorgt de begeleidingsbrieven met afvalstroomnummers.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van het  
gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.

02 Indien en voor zover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming, anders dan 
een inrichting (01.17.01 lid 01b), dient de aannemer aan te tonen dat de afzet van het materiaal  
voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te 
overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 resp. lid 
02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van EUR 500,00 per bon in mindering worden gebracht 
op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig 
is. 

01 17 10 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken,  
moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de 
beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het 
vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 
01.17 07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 11 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en 
gescheiden vervoeren.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 In afwijking van art. 01.18.05 lid 04 van de Standaard de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
02 Indien een boom verloren gaat, worden de opruim- en herplantkosten, alsmede de waarde van de 

verloren gegane boom, overeenkomstig artikel 01.18.04 in rekening bij de aannemer gebracht.
03 Binnen een kroonprojectie mogen geen materialen opgeslagen worden. Tevens dienen 

bouwmachines uit de buurt van bomen te blijven om bodemverdichting te voorkomen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit  
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase,  
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de 
bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,  
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als  
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij  
de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 Communicatie
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01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het  
bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt, welke zowel door de 
aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Begrippen

01 De gemeente Noordoostpolder heeft besloten om in deze aanbesteding Social Return On Investment 
(SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De opdrachtnemer verplicht zich om bij 
gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor SROI-activiteiten.

02 De SROI-activiteiten dienen in het kader van deze overeenkomst te worden uitgevoerd (hetzij bij
opdrachtnemer, bij een onderaannemer of toeleverancier). Voorwaarden bij de SROI-activiteiten:
• Deze zijn direct toe te rekenen aan de opdracht;
• Het betreft nieuwe SROI-activiteiten, die uitgevoerd worden na gunning van deze overeenkomst;
• De SROI-activiteiten mogen alleen bij opdrachtgever worden opgegeven in het kader van deze 

overeenkomst;
• In geval van SROI-verlegging naar een onderaannemer gelden dezelfde bepalingen als die voor u 

gelden;
• De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn SROI-verplichtingen en moet deze 

kunnen onderbouwen (ook wanneer de SROI verlegd wordt naar een onderaannemer).
03 De WerkCorporatie (https:werkcorporatie.nl) werkt in opdracht van gemeente Noordoostpolder. De 

Werkcorporatie adviseert en faciliteert de Gemeente en Opdrachtnemer bij de invulling van SROI. De 
gemeente zal u verwijzen naar de WerkCorporatie.

04 Voor de waardebepaling van SROI-activiteiten is gekozen voor de bouwblokken-methode. Het 
voordeel voor u is dat u kunt kiezen uit meerdere manieren om uw SROI- verplichting in te vullen en 
dat u van iedere activiteit vooraf weet wat de waarde hiervan is. Om de waarde van de SROI- 
activiteiten te kunnen meten is deze uitgedrukt in een inspanningswaarde. Deze inspanningswaarde is  
gebaseerd op de relatieve afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt.

01 26 02 Doelgroep

01 Werkzoekende / leerling SROI-waarde Duur van
per jaar / 1fte meetellen

Participatiewet <2 jaar € 30.000 2 jaar
Participatiewet >2 jaar € 40.000 2 jaar
Participatiewet (doelgroepregister) € 40.000 Altijd
Wajong (doelgroepregister)
WSW (in dienst nemen: doelgroepregister)
WW <1 jaar € 10.000 1 jaar
WW >1 jaar € 15.000 1 jaar
Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG) € 10.000 2 jaar
Werkervaringsplek (0) € 750 p. maand Overeengekomen 

periode
Leerling BBL (leerbaan), niveau 1 en 2 € 20.000 per Opleidingsperiode

leerwerkjaar
Leerling BBL (leerbaan), niveau 3 en 4 € 10.000 per

leerwerkjaar
Leerling BOL (stage), niveau 1 en 2 € 7.500 Opleidingsperiode
Leerling BOL (stage), niveau 3 en 4 € 5.000
Leerling VSO/Praktijkonderwijs € 5.000 p. stage Opleidingsperiode
Leerling VSO/Praktijkonderwijs tot 18 jaar € 25.000 Eenmalig
(werkplek na uitstroom)
MVO-activiteiten (1) € 100/uur en/of factuurwaarde
WSW (detachering en /of diensten), factuurwaarde
Sociale inkoop (2)
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Extra op bovenstaande bedragen:
Leeftijd => 50 jaar € 5.000 Eenmalig/naar ratio
Vast dienstverband € 10.000 Eenmalig/naar ratio
Statushouder € 5.000 Eenmalig/naar ratio
PSO-ladder (3): trede 1, trede 2, trede 3 Korting op de Eenmalig/naar ratio

SROI-verplichting:
10%, 25%, 50%

PSO-ladder (3), 30+ Vrijstelling Eenmalig/naar ratio
SROI-verplichting

I.g.v. overlap telt de hoogste waarde. WSW en Wajong: wetgeving van voor 01-01-2015.
Tarieven zijn all-inclusive, incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten.
Als SROI-activiteit telt alles mee wat u doet om mensen uit de doelgroepen verder te helpen op - of 
richting - de arbeidsmarkt. Dat kan gaan om betaald werk, maar bijvoorbeeld ook om 
(meeloop)stages, werkervaringsplekken, het bieden van opleidingsmogelijkheden, of andere vormen 
van begeleiding of support.
(0) Werkervaringsplek: Met toestemming van de uitkerende instantie (gemeente)

Proefplaatsing: Met toestemming van het UWV. Proefplaatsingen tellen alleen mee voor SROI 
wanneer er een betaald dienstverband van minimaal 6 maanden op volgt. In dat geval mag 50% 
van de periode van de proefperiode worden meegeteld.

(1) MVO-activiteiten: omvat een scala aan activiteiten. Voorwaarde is dat deze activiteit een relatie 
heeft met de arbeidsmarkt en/of het onderwijs. Denk bijv. aan het geven van gastcolleges bij  
opleidingsinstituten, de sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de  
doelgroep.

(2) Sociale inkoop betreft dienstenafname van:
• Een sociale werkvoorziening (SW-bedrijven of ook wel de sociale werkplaats genoemd).
• Een sociale onderneming (Sociale ondernemingen streven primair en expliciet een 

maatschappelijk doel na. Dat wil zeggen dat zij een maatschappelijk probleem willen 
oplossen. Daarnaast is een sociale onderneming financieel zelfvoorzienend en sociaal in de 
wijze waarop de onderneming wordt gevoerd); De sociale onderneming moet deelnemer 
zijn van de “Code Sociale Ondernemingen”/ www.codesocialeondernemingen.nl of lid zijn 
van “Social Enterprise NL ”www.social-enterprise.nl

• Een PSO-30+ gecertificeerde organisatie. (Indien niet gecertificeerd dient minimaal 30% van 
de werknemers van een dergelijke onderneming gehandicapt of kansarm te zijn, zie art. 20 lid 
1 van de aanbestedingsrichtlijn 2014/24.

Facturen: SW bedrijf, Code Sociale Ondernemingen, PSO 30+ (factuurwaarde 100%), Social 
Enterprise NL (factuurwaarde 50%.)

(3) Korting geldt alleen voor de Opdrachtnemer, niet voor de onderaannemer(s).

Een voorbeeld:
De gefactureerde opdrachtsom van een opdracht is bijvoorbeeld € 300.000. De SROI-verplichting 
bedraagt 5% (€ 15.000). Om te voldoen aan deze verplichting kan de opdrachtnemer voor dit bedrag 
bijvoorbeeld een arbeidscontract bieden voor een periode van:
• een halfjaar, aan iemand die < 2 jaar onder de Participatiewet valt (en niet arbeidsbeperkt is), of
• één jaar, aan iemand die > 1 jaar een WW-uitkering heeft.

01 26 03 Processen

01 Het proces voor gunning
Mocht u vragen hebben over de invulling van SROI, een toelichting willen hebben over de 
verschillende bouwblokken of willen weten of uw specifieke oplossing voor de invulling van de 
mogelijke SROI verplichting ook realiseerbaar is kunt u deze stellen in de Nota van inlichtingen.

02 Het proces na gunning
De opdrachtnemer neemt na gunning, binnen 1 week contact op met de WerkCorporatie. De 
contactgegevens worden na gunning met de Opdrachtnemer gedeeld. In samenspraak met de 
Werkcorporatie wordt door Opdrachtnemer een plan van aanpak opgesteld op welke wijze de 
verplichting wordt ingevuld. Het plan bestaat uit de navolgende onderdelen:
1. Opdrachtsom, of in het geval dat deze nog niet bekend is de verwachtte proces;
2. Keuze welke bouwblokken worden ingezet;
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3. Indien door de opdrachtgever maatschappelijke activiteiten worden ingezet zal vooraf een 
waarde door het ESR worden bepaald;

4. Eventueel tussenevaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken;
5. Eindevaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken;
6. Akkoord WerkCorporatie.
Het resultaat van deze fase is een plan wat concreet en realiseerbaar is. Dit plan is gereed en 
goedgekeurd door het ESR binnen 6 weken na gunning opdracht. Het ESR kan deze termijn verlengen
tot maximaal 12 weken.

03 Tussen- en eindevaluatie
De opdrachtnemer levert op de afgesproken tijdstippen de tussen- en eindevaluaties op incl.  
onderbouwing. In samenspraak met de WerkCorporatie zal gekeken worden naar de voortgang en 
indien noodzakelijk volgt aanpassing van het plan van aanpak. Alle wijzigingen dienen goedgekeurd  
te worden door de WerkCorporatie.

04 Registratie SROI-verplichting
Opdrachtnemer krijgt toegang tot het registratiesysteem WIZZR en dient de invulling van de social 
return verplichting hierin bij te houden. Nadat er een gesprek is geweest met de Werkcorporatie 
ontvangt Opdrachtnemer een inlogcode voor het registratiesysteem. Aan de hand van het 
registratiesysteem wordt geregistreerd en gecontroleerd of aan de afgesproken SROI-verplichting 
voldaan wordt (op correcte wijze en volgens afspraak). Een inlogcode wordt alleen verstrekt aan 
Opdrachtnemer, c.q. penvoerder die de opdracht gegund heeft gekregen. Als de inschrijver al een 
inlogcode heeft, dan wordt het contract zichtbaar in zijn account in het systeem.

Opdrachtnemer voert in het registratiesysteem de kandidaten en/of activiteiten op ter invulling van  
de SROI-verplichting. De invulling moet door Opdrachtnemer te onderbouwen zijn, bijvoorbeeld via 
een doelgroepenverklaring of een bewijs voor toekenning uitkering in combinatie met een 
loonstrook, een arbeidsovereenkomst etc.. De Werkcorporatie controleert deze gegevens op bijv. 
doelgroep, uurtarief, startdatum en periode tewerkstelling. Een kopie van de loonstrook en/of 
arbeidsovereenkomst kan ter controle opgevraagd worden. Alle gegevens kunnen in de WIZZR 
worden ingevoerd.

Opdrachtnemer heeft op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens toestemming nodig van 
de kandidaten om hun persoonsgegevens te overleggen voor de verantwoording van de 
SROI-verplichting. Hiervoor is het formulier ‘toestemmingsverklaring’ te gebruiken. Dit formulier is  
verkrijgbaar via de Werkcorporatie.

In het registratiesysteem is de realisatie ten opzichte van de SROI- verplichting inzichtelijk, en kan 
opdrachtnemer deze zelf volgen. Als er afwijkingen worden geconstateerd door de Werkcorporatie,  
dan zal deze contact met Opdrachtnemer opnemen en - indien nodig - Opdrachtgever op de hoogte 
stellen.

05 Tips
Werkt u met onderaannemers/leveranciers?
Neem dan in uw contracten met onderaannemers/leveranciers ook een SROI verplichting op.

Het aanbod is breder dan (vaak) wordt gedacht.
Het idee heerst dat de gemeenten en het UWV alleen mensen bemiddelen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn zij altijd op zoek naar die werkgever die voor deze mensen de juiste 
plek hebben. Maar voor de invulling van SROI kunt u ook denken aan mensen die pas werkloos zijn 
geworden of aan die leerling die een BBL-plek nodig heeft om zijn/haar opleiding te kunnen 
afronden.

Wees creatief
Denk voor de invulling van uw SROI verder dan de opdracht. Bent u nog op zoek naar de juiste kracht 
op uw administratie of in de catering? Of heeft uw schoonmaakbedrijf nog mensen nodig? Door wie 
wordt het onderhoud van uw tuin gedaan? Is één van uw leveranciers of opdrachtgevers op zoek naar 
personeel? Dit zijn allemaal kansen om uw SROI verplichting in te vullen.

Check haalbaarheid
Er is geen garantie dat er voor elke functie (m.n. bij functies met specifieke opleidingseisen) de juiste 
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kandidaat is. Aarzel dan ook niet om de Werkcorporatie te raadplegen bij de planvorming. Zij kunnen 
u in contact brengen met de juiste instanties.

01 26 04 Juridische voorwaarden

01 De opdrachtnemer is verplicht 5% van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de opdracht aan 
te wenden aan SROI inspanningen. Het juiste percentage staat vermeld in het bestek.

02 Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in SROI, worden minimaal de waarden uit, in dit 
document opgenomen, tabel bouwblokken gehanteerd, eventueel aangevuld met door de  
WerkCorporatie vastgestelde waarde voor een maatschappelijke activiteit.

03 De opdrachtnemer neemt binnen 1 week na gunning contact met de WerkCorporatie op om een 
afspraak in te plannen om een start te maken met het opstellen van het plan van aanpak. De 
WerkCorporatie adviseert en faciliteert de opdrachtnemer, indien gewenst, bij het opstellen van het  
plan van aanpak.

04 Opdrachtnemer levert aan de WerkCorporatie een goedgekeurd plan op binnen 6 weken na gunning  
opdracht, hoe aan de SROI-verplichting te voldoen. Deze termijn kan, door de WerkCorporatie 
worden verlengd, tot maximaal 12 weken.

05 De WerkCorporatie zal zich, indien gewenst, inspannen de aanlevering van kandidaten aan de  
opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de eigen 
eindverantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan de SROI-verplichting te voldoen.

06 Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert opdrachtnemer, de in het plan van aanpak
opgenomen, rapportage(s) aan de WerkCorporatie inclusief bewijsstukken, conform de afspraken die 
hierover in het plan van aanpak, inclusief de eventuele wijzigingen hierop, zijn gemaakt.

07 De definitieve hoogte van de SROI-verplichting wordt berekend over de gefactureerde omzet en 
geschiedt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst.

08 Uiterlijk binnen 2 (twee) maanden, of zoveel eerder als in het plan van aanpak is afgesproken, na het
einde van de looptijd van de overeenkomst levert de opdrachtnemer een eindrapportage (inclusief
bewijsstukken) aan de WerkCorporatie conform de afspraken in het plan van aanpak.

09 De WerkCorporatie heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent  
daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voortvloeiend uit deze medewerking 
kunnen niet bij de opdrachtgever verhaald worden.

10 De WerkCorporatie is bevoegd om inspanningen die niet vooraf zijn goedgekeurd, niet mee te 
rekenen in het kader van de SROI-verplichting. De bewijslast om deze goedkeuring achteraf te 
verkrijgen berust bij de opdrachtnemer.

01 27 Werkdagen en werktijden

01 27 01 Afwijkende werkdagen en werktijden

01 Alle door de aannemer of onderaannemer(s) uit te voeren werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd op normale werkdagen (maandag t/m vrijdag) op normale werktijden (tussen 
07.00 uur en 18.00 uur).
Afwijkende werkdagen en/of werktijden zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de directie.

01 28 Geluidhinder

01 28 01 Beperken geluidhinder

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) op ruime afstand van 
bebouwing opstellen en zodanig afschermen dat het geluidsniveau niet meer bedraagt dan:
• 80 dB(A) op 7 meter afstand van de geluidsbron tussen 07.00 uur en 23.00 uur;
• 40 dB(A) gemeten aan de gevel op 1,50 meter hoogte tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 14 Risicoverdeling en garanties
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21 14 01 Vergunningen en meldingen in verband met onttrekken en lozen van grondwater

01 In afwijking op artikel 21.14.01 lid 01b. verzorgt de aannemer 2 weken voorafgaand aan de  
werkzaamheden de melding voor het onttrekken en lozen van grondwater bij het bevoegd gezag. De 
aannemer verstrekt een afschrift van deze melding aan de directie.

02 De heffing voor het lozen van grondwater op het oppervlaktewater/riolering is voor rekening van de 
opdrachtgever.

21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen

21 15 02 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater

01 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken en geloosde 
hoeveelheden grondwater:
• De aannemer meet en registreer dagelijks de hoeveelheden. De meetfrequentie mag alleen met 

de schriftelijke goedkeuring van de directie worden bijgesteld;
• Registratie op basis van geijkte debietmeters met een nauwkeurigheid van minimaal 95%.

02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden 
grondwater.

03 Het overzicht bevat ten minste:
• Projectnaam
• Situering
• Datum en tijd van registratie 
• Onttrokken en geloosde hoeveelheden water
• Geconstateerde bijzonderheden
• Naam en paraaf van de registrator

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken Algemeen

22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen

22 02 07 Verdichtingsgraad, zandlaag kleiner dan 5000 m2

01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad (proef 3) dichtheidsmetingen verrichten op 
zoveel plaatsen als de oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m2 is, met een minimum 
van drie metingen. De plaats van de metingen wordt door de directie aselect bepaald.

02 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van 
zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het 
oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96% bedragen. De eis voor de gemiddelde 
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

03 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van 
zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van 
het wegdek per monster tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is 
niet van toepassing.

24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 2 Horizontale boringen

24 23 Informatie-overdracht

24 23 01 Boorplan

01 De aannemer stelt een boorplan (boorplannen) op voor door hem uit te voeren boringen.
02 Het boorplan als bedoeld in lid 01 moet inzicht verschaffen in, tenminste drie weken voorafgaande 

aan de werkzaamheden tot het uitvoeren van de gestuurde boring, de volgende gegevens ter  
goedkeuring aan de directie overleggen:
- een gedetailleerd werkplan/tijdschema volgens paragraaf 01.13.06 lid 01 van dit bestek met een  

berekening van de optredende trekkracht en indien een smeermiddel wordt toegepast, de  
boven-en onderdruk van de spoelvloeistof ter plaatse van de boorkop en de pomp;
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- een geschetst lengteprofiel schaal 1:100 met daarop de dieptematen en boogstralen;
- een calamiteitenplan indien de spoeldruk wegvalt;
- een voorstel om het spanningswater te neutraliseren indien kwel optreed tijdens de boring.
- een voorstel om kwel tegen te gaan na uitvoering van deboring. (t.p.v. intredepunt en ontgraving  

uittredepunt).
De uitgangspunten voor de berekening dienen door de aannemer, in overleg met de directie, te
worden bepaald.

03 Met de werkzaamheden mag niet eerder worden gestart dan nadat de directie het plan heeft  
goedgekeurd. De goedkeuringsprocedure neemt minimaal een periode van twee weken in beslag na 
het indienen van het plan. Indien het plan niet wordt goedgekeurd, wordt de aannemer hiervan  
schriftelijk (gemotiveerd) in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen zeven werkdagen, een aangepast plan op de motivatie van de directie ter  
goedkeuring van de directie over.

04 De leidingen (mantelbuizen) als één geheel gereed leggen.
05 Eventuele lasrupsen van spiegellassen aan de buitenzijde van de buis verwijderen.
06 Indien lassen worden gekeurd dan worden ze door de Röntgen Technologische Dienst (RTD) 

gekeurd.Niet goedgekeurde lassen dienen te worden verwijderd, vervangen en opnieuw gekeurd,  
zonder verrekening van kosten.

07 De in te voeren leiding dient voorafgaande aan het aanbrengen te worden gecontroleerd op 
waterdichtheid.

08 De aannemer dient tenminste twee werkdagen voorafgaande aan het uitvoeren van de boring de  
directie en de overige bij het werk betrokken instanties op de hoogte te brengen van de voorgenomen
booractiviteiten.

09 De boring in één continue gestuurde werkgang aanbrengen. Stagnaties in de voortgang van de
boorwerkzaamheden langer dan 1 uur tijdens werkuren melden aan de directie onder opgaaf van
redenen.

10 De aannemer dient de gestuurde boring niet ter plaatse van boringen of sonderingen t.b.v.
grondonderzoeken te kruisen. Indien dit naar de mening van de aannemer niet mogelijk blijkt dient
aannemer dit kenbaar te maken aan de directie.

11 Indien door omstandigheden, de boring meer dan 1 etmaal komt stil te liggen (weekeinden en
officiële feestdagen niet meegerekend), kan de directie bepalen dat de boring opnieuw uitgevoerd
dient te worden zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn voor de opdrachtgever. Eenzelfde
geldt indien de spoeldruk wegvalt door een zogenaamde "blow-out". De aannemer verwijdert
onmiddellijk de boorvloeistof en de ingetrokken leiding.

12 Bij het toepassen van een smeermiddel dienen de boven- en onderdrukken van de spoelvloeistof
gedurende de boring continu te worden geregistreerd met een nauwkeurigheid van 5% van de  
berekende maximale waarde. De gemeten waarden per meter vastleggen op het lengteprofiel.  
Overschrijding van de berekende waarden kan tot afkeuring van de boring leiden.

13 De trekkrachten tijdens het intrekken van de buis met behulp van zelfregistrerende apparatuur  
(meetnauwkeurigheid van 5% van de berekende maximale trekkracht v.d. machine) vastleggen en per  
meter de waarde registreren in het lengteprofiel. In elk geval een nieuwe boring aanbrengen bij het  
overschrijden van de toelaatbare trekkracht.

14 Het verbruik en de samenstelling van de boorvloeistof, gedurende het boren, ruimen en trekken van 
de buizen, registreren en vastleggen in debieten. De registratie overleggen aan de directie.

15 Het lengteprofiel met de gemeten waarden, digitaal aan de directie overleggen binnen een periode
van veertien dagen na het gereed komen van de boring.

16 Na het gereed komen van de boring de leidingen opnieuw testen op waterdichtheid. Indien de  
waterdichtheid niet voldoet aan de gestelde eis, dient de boring opnieuw te worden uitgevoerd,  
zonder aanleiding tot verrekening van kosten.

17 De boring dient uitgevoerd te worden door een door de directie goed te keuren gespecialiseerd 
bedrijf. De aanbesteder/opdrachtgever draagt generlei verantwoording voor het uitvoeren van de  
boring.

18 Voor aanmaak van boorvloeistof dient gebruik te worden gemaakt van leidingwater.
19 Binnen één week na het gereedkomen van de boring, dient het werkterrein schoon te worden

opgeleverd. Vrijgekomen boorvloeistof (bentoniet etc.) dient van de werkplaats te worden verwijderd
en afgevoerd naar een legale stortplaats. De stortkosten dienen in de aanbieding te zijn begrepen.

25 Riolering
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25 0 Riolering, Algemeen

25 02 Eisen en uitvoering Riolering, algemeen

25 02 01 Verwerken vrijgekomen materialen

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil  
en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk 
gecertificeerde verwerker.

25 03 Informatie-overdracht

25 03 03 Revisietekeningen

01 Van alle verrichte werkzaamheden aan riolering moeten revisiegegevens aangeleverd worden. Alle  
gegevens worden digitaal aangeleverd. Het inmeten van de riolering wordt in het RD coördinaten 
systeem opgenomen. Na het inmeten wordt het digitaal verwerkt tot revisietekeningen.

02 Rioleringrevisie wordt gemaakt op basis van de volgende onderdelen:
Minimale gegevens bij de strengen:
• Diameter;
• Materiaal;
• Lengte;
• Vorm;
• Jaar van aan;
• BOK's;
• Ingemeten inlaten;
Minimale gegevens bij putten:
• Putnummers;
• Vorm;
• Materiaal;
• Putrand;
• Putbodem;
Minimale gegevens bij huisaansluitingen:
• Diameter;
• Materiaal;
• Jaar van aanleg;
• Dekking uitlegger;
• Dekking ontstoppingsstuk / aansluitpunten;
• Straatnaam en huisnummer.

03 Revisie wordt uiterlijk 10 werkdagen na oplevering digitaal aangeleverd in DWG-formaat refererend  
aan de GBKN (aangeleverd door opdrachtgever).

25 05 Bijbehorende verplichtingen riolering

25 05 01 Onderbreken werkzaamheden

01 Bij het onderbreken van de legwerkzaamheden de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin geen  
grond, verontreinigingen of losse voorwerpen kunnen komen.

25 05 02 Verwijderen leidingen

01 Opgegraven en vrijgekomen buizen en hulpstukken van PVC, PE en PP dienen, ontdaan van 
aanhangend vuil, grond en vrij van chemische verontreinigingen te worden afgevoerd voor recycling 
conform het buizen inzamel systeem (BIS) van Bureau Leiding te Den Haag. 

25 1 Aanleg riolering

25 17 Meet- en verrekenmethoden
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25 17 04 Aanleg rioolpersleiding: meetmethode waterdichtheid

01 Na aanleg van de rioolwater transportleiding moet deze te worden beproefd. De leiding dient 
waterdicht en schoon te zijn; hiertoe vóór de oplevering een onderzoek instellen.

02 De persleiding na het leggen in aanwezigheid van de opdrachtgever beproeven op waterdichtheid:
• Vullen met schoon water en geheel gevuld houden gedurende 24 uur (dikte <= 250 mm, lengte  

<=2,5 km).
• Vullen met schoon water en geheel gevuld houden gedurende 48 uur (dikte > 250 mm, lengte > 

2,5 km).
• Waterdruk opvoeren tot een werkdruk van 0,4 MPa en gedurende 3 uur vasthouden.
• Vervolgens de druk opvoeren tot 1,5 keer de werkdruk gedurende 2 uur.

03 De gegevens dienen door middel van een loggende manometer te worden vastgelegd. 
Geconstateerde gebreken moeten worden gedicht, waarna de beproeving opnieuw moet 
plaatsvinden. Voor het beproeven de nodige tijdelijke afdichtingen met vul –, ontluchting en
manometeraansluitingen maken. De voor de beproeving benodigde hulpmiddelen, materialen en
werknemers zijn voor rekening van de aannemer. Na de beproeving het water aflaten en de gebruikte
hulpmiddelen verwijderen.

25 3 Rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering

25 32 03 Reinigingscriteria

01 Tijdens neerslagsituaties mag de de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in 
het te inspecteren riolering vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan 10% van de buishoogte.

02 In het riool is watervulling aanwezig anders dan afkomstig uit aansluitingen op het riool. In de begin-  
en eindput is watervulling aanwezig.

03 De tijd tussen reiniging en inspectie mag maximaal 2 uur bedragen.

25 32 04 Rioolinspectie: visuele inspectie

01 Het inspecteren van riolering uitvoeren conform NEN-EN 13508-2 : 2011 zie ook NEN 3399:2015  
"Buitenriolering classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten".

02 In aanvulling op paragraaf 25 42 01 lid 02 van de Standaard 2015 dienen ook de verbindingen tussen  
buizen en putten over de volle omtrek gedetailleerd in beeld te worden gebracht vanaf een positie  
waarbij de lens van de camera zich in het vlak van de verbinding bevindt.

03 De riolering na het reinigen, ten behoeve van het inspecteren drooghouden.
Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van voldoende afsluiters. Indien nodig dient de 
zuigwagen, tijdens het inspecteren, het waterniveau in de riolering zo laag mogelijk te houden  
(bijzuigen).

04 De inspectie dient plaats te vinden met een kleurencamera voorzien van een inrespectievelijk 
uitwendig draaibare lens, die opnamen loodrecht in voegen en inlaten in alle richtingen mogelijk  
maakt. GEEN kogelbeeldcamera (Panoramacamera) 3D kogelbeeld opnamen is niet gewenst. De 
traditionele camera is gewenst.

05 De camera dient van voldoende lichtbronnen te zijn voorzien.
06 De camera dient zoveel mogelijk in het midden van de doorsnede van de buis opgesteld te worden. 

Per diameter dient het juiste type camera te worden gekozen.
07 Indien mogelijk (als stroomprofiel aanwezig is) dient de camera achteruit te rijden in de beginput, 

zodat de put-buisaansluiting goed in beeld gebracht kan worden.
08 Voorafgaand aan de inspectie dienen leidingen te worden gereinigd. Inspectie van de leiding dient  

vervolgens binnen 2 uur plaats te vinden.
09 Indien na het reinigen nog water in de putten staat. Dient de waterstand in de putten te worden  

gepeild. (t.o.v. inspectieputdeksel) Daarbij graag putcode vermelden.
10 Een hellinghoekmeting dient te worden uitgevoerd tijdens het terugrijden van de camera, de snelheid  

bedraagt niet meer dan 30 cm/s.
12 Inspectie dient plaats te vinden met een rijdende camera waarvan de lens onder een hoek van 90 

graden op de buisas gedraaid kan worden en dan 360 graden kan ronddraaien.
13 Inspectie dient plaats te vinden op basis van realtime beelden. Ofwel registratie van opnamen moet 

direct tijdens de inspectie digitaal plaatsvinden.
14 De maximale rijsnelheid van de camerawagen bedraagt tijdens de inspectie niet meer dan 30 cm/s.
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15 Axiale verplaatsingen dienen gemeten te worden volgens een door de directie goed te keuren 
methode. De aannemer dient duidelijk te maken op welke wijze de meting wordt uitgevoerd. Deze 
uitleg moet de directie inzicht geven of de meting op de juiste wijze wordt uitgevoerd en of deze het 
juist resultaat oplevert.

16 Hoekverdraaiingen dienen gemeten te worden volgens een door de directie goed te keuren methode.  
Aannemer dient duidelijk te maken op welke wijze de meting wordt uitgevoerd.
Deze uitleg moet de directie inzicht geven of de melding op de juiste wijze wordt uitgevoerd en of 
deze het juiste resultaat oplevert.

17 Voorafgaand aan het werk dient de voegwijdtemeting gecontroleerd te worden.
Daartoe worden op een vlakke vloer twee evenwijdige lijnen getekend op 20 mm van elkaar.
De aannemer moet in staat zijn deze lijnafstand met een marge van +/- 2 mm te meten. Een 
controlerapport dient aan de directie overlegd te worden.

18 In de onderstaande tabel is aangegeven welke schadebeelden (Codes conform NEN 3399) bij 
rioolinspecties minimaal moeten worden gerapporteerd. In de tabel is eveneens opgenomen bij 
welke klasse een schadebeeld digitaal gefotografeerd dient te worden. Tevens zijn schadebeelden  
opgenomen waarvan altijd of nooit een foto gemaakt dient te worden.
Schadebeeld Foto bij klasse Schadebeeld Foto bij klasse
BAA >=2 BBB >=3
BAB >=2 BBC >=3
BAC >=2 BBD >=2
BAF >=3 BDE >=2
BAG >=3 BBF >=4
BAH >=2 BBH 5
BAIA >=3 BCA niet
BAIZ 5 BCB altijd
BAJA >=3 BDB indien nodig om opmerking toe te lichten
BAJB >=3
BAJC > 3 graden BDC altijd
BAK >=2 BDD >=3
BAL >=2 BDE nooit
BBA >=3 BDG kan niet

19 In aanvulling op NEN normering dienen de volgende waarnemingen gedaan en gerapporteerd te  
worden:
• Vermelding steekmof dan wel schuifmof indien in een kunststofriool de voegbreedte vermeld 

moet worden;
• Wanneer dit volgens de classificatie nodig is, de voegmeting bij een steekmof aan beide zijden 

van de steekmofrand vermelden;
• Bij constatering van een zwetend of druppend onderdeel het onderdeel aangeven waaruit dit  

zweet of drupt (buiswand,voeg,deksel etc.);
• Bij constatering van een hoekverdraaiing tevens de voegbreedte en de klokstand vermelden;
• Foutieve aansluitingen (DWA op RWA of RWA op DWA) (gebruik alle volgende codes BCA, BAH4 

en BDB 'foutieve aansluiting');
• Vervuiling / vetaanslag in inlaat (gebruik alle volgende codes BCA, BAH5 en BDB 

'vervuiling/vetaanslag');
• Kapotte Inlaat (gebruik alle volgende codes BCA, BAH4 en BDB 'kapotte inlaat');
• Kapot T-stuk op standpijp (gebruik alle volgende codes BCA, BAH4 en BDB 'kapot T-stuk

op standpijp');
• Lek deksel op standpijp (gebruik alle volgende codes BCA, BAH4 en BDB 'lek deksel op 

standpijp') Standpijp scheef (gebruik alle volgende codes BCA, BAH4 en BDB 'standpijp scheef');
• Voeg tussen standpijp en inlaat. (gebruik alle volgende codes BCA, BAH3 en BDB 'voeg tussen 

standpijp en inlaat').
20 In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen tijde op de 

commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd.
21 Naast de leidingen dienen ook de putten geïnspecteerd te worden. In de onderstaande tabel is  

aangegeven welke schadebeelden (Codes conform NEN 3399) bij rioolinspecties minimaal moeten 
worden gerapporteerd. In de tabel is eveneens opgenomen bij welke klasse een schadebeeld digitaal 
gefotografeerd dient te worden. Tevens zijn schadebeelden opgenomen waarvan altijd of nooit een  
foto gemaakt dient te worden.
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Schadebeeld Foto bij klasse Schadebeeld Foto bij klasse
DAB >=4 DBD 5
DAC >=2 DBF >=3
DAD 5 DDA altijd
DAF >=2 DDB Indien nodig opmerking toe te lichten
DBA 5

22 In aanvulling op NEN normering dienen de volgende waarnemingen gedaan en gerapporteerd te  
worden:
• Kapotte putaansluiting (DDB);
• Schade aan inspectieput (DDB);
• Schade aan putrand (DDB).

25 32 05 Riool reiniging en inspectie: eisen aan het resultaat, algemeen

01 Minstens één van de inspecteurs dient in het bezit te zijn van het diploma van de cursus
"Visuele inspectie" volgens de vigerende NEN-EN 13508-02 en de herziene NEN 3399.

02 De classificatie conform de herziene NEN 3399 dient zodanig te worden uitgevoerd dat dit naadloos 
aansluit op de herziene NEN 3398 eisen inzake de onderzoeksresultaten naar de aard en de urgentie  
van maatregelen.
Dit geldt zowel voor het functioneren van de riolering en voor de conditie van de objecten in het 
rioolstelsel.

03 Wordt de classificatie van de waarnemingen verzorgd door een technisch medewerker, dan dient ook 
deze in het bezit te zijn van het genoemde diploma. Van het diploma moet op aanvraag van de 
opdrachtgever een kopie kunnen worden getoond.

04 De riolen en putten moeten worden ontdaan van alle verwijderbare materialen, die geen deel  
uitmaken van de constructie van het riool en de put. De belemmering van de buisdoorsnede ten 
gevolg van vervuiling is na reiniging nergens groter dan nul procent.

05 Het losse vuile spoelwater mag worden teruggezet in de gemengde of DWA-riolering. De locaties 
waar dit zogenaamde "afblussen" moet worden uitgevoerd, wordt in overleg tussen aannemer en 
directie vastgesteld.

06 Het reinigen dient zo veel mogelijk van bovenstrooms naar benedenstrooms te worden uitgevoerd 
om nieuwe verontreiniging van het stelsel te voorkomen.

07 Tijdens de werkzaamheden dient het aanbod van water afkomstig uit huisaansluitingen en drainage in  
het riool te worden geaccepteerd.

25 33 Informatie-overdracht

25 33 01 Rioolreiniging: rapportage

01 De aannemer hanteert het PDF formaat (ISO 32000-1:2008) ten behoeve van de weekrapportages en 
opleveringsrapportages en digitale stortbonnen.

02 De rapportage uit lid 01 dient te worden uitgebreid met de volgende aspecten:
• de datum;
• de weersomstandigheden;
• het type voertuig/soort machine met nummer en/of kenteken;
• de straatnamen en plaats waar gewerkt is;
• de locatie en de diameter van de gereinigde strengen (eventueel op tekening);
• het aantal afvalstoringen met het aantal ton/m afval, inclusief bonnummers;
• de totale dagproductie van de gereinigde en geïnspecteerde riolen, in meters per diameter;
• eventuele bijzondere omstandigheden;
• het aantal gewerkte uren, begin-eind, pauze, reistijden;
• een overzicht van de niet of niet volledig gereinigde / geïnspecteerde riolen en putten onder  

vermelding van de reden;
• het aantal afvalstortingen met het aantal ton afval, de originele stortbonnen;
• bijzonder omstandigheden zoals bedoeld in paragraaf 25 13 02 van de Standaard 2015;
• bij calamiteiten vermelden: melder, tijdstip van melding, tijdstip van arriveren, tijdstip van 

gereed, eventuele nazorg advies (wat uit te voeren in binnen de regulier werktijden).
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25 33 05 Water voor rioolreiniging

01 Water benodigd voor het reinigen kan uit het oppervlaktewater worden betrokken, met dien  
verstande dat sprake moet zijn van oppervlaktewater dat direct vanaf de openbare weg bereikbaar is.

25 4 Rioolinspectie

25 43 Informatie-overdracht

25 43 01 Rioolinspectie: rapportage

01 In aanvulling op 25.42.02 van de Standaard 2020 dienen in de rapportage ook de volgende aspecten  
te worden opgenomen:
• bijzondere omstandigheden tijdens de inspectie
• aanvullen uitgevoerde werkzaamheden
• nieuw aangetroffen putten en strengen, voorzien van een zo nauwkeurig mogelijke tekening.
• overzicht van eventueel ontbrekende gegevens met opgaaf van reden.

02 Digitale vastlegging van gegevens dient te geschieden conform RIBX. Tevens dienen in het RIBX 
bestand de volgende gegevens volledig (=100%) ingevuld te zijn:
• straatnaam,
• strengnummer,
• putnummer VWA HWA,
• strenglengte,
• materiaal rioolbuis,
• materiaal inspectieput,
• diameter buis,
• bovenliggende verharding,
• x,y-coordinaten,
• actuele maaiveldhoogte putdeksel ten opzichte van NAP
• actuele BOB-waarde ten opzcihte van NAP.

03 Al het beeldmateriaal dient digitaal aangeleverd te worden in de onderstaande formaten:
• foto: jpeg
• video: mpeg

04 Foto's dienen op de harde schijf geplaatst te worden in een submap met de naam van het 
RIBX-bestand (zonder extensie)

05 Voor hellingshoekmetingen moet gebruik gemaakt worden vaan een gestandaardiseerd 
uitwisselingsbestandsformaat. Zolang dit formaat nog niet beschikbaar is moeten de 
hellinghoekmetingen gerapporteerd worden in een tekstbestand met de volgende specificaties:
• elke meting begint in het bestand met een informatieregel. De informatieregel is als volgt 

opgebouwd:
* de eerste 5 posities: "*HELL"
* positie 6 een komma: ","
* positie 7 en verder: het streng_ID

• na de informatieregel volgen de meetwaarden met telkens per regel (gescheiden door een 
komma):

* de afstand (met de punt als decimaalteken)
* de helling van de camerawagen in procenten (met de punt als decimaalteken)

• de afstand tussen 2 meetwaarden mag gemiddelde gedurende de meting van een streng niet  
groter zijn dan 0.15 m.

• de volgende meting begint weer met de informatieregel.
06 De digitale bestanden dienen geleverd te worden zonder de zogenaamde viewer-software.
07 Indien een inspectie wordt afgebroken en vanaf de andere zijde wordt hervat, dan dienen de 

waarnemingen aan de reeds bestaande inspectie te worden toegevoegd, waarbij aangegeven wordt  
in het desbetreffende veld, dat het een waarneming van de andere zijde betreft.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen , Algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen
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51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien, bezoden, planten en/of 
bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 04 Risicoverdeling en garanties

62 04 01 Bestaande bebording en bewegwijzering

01 De aannemer verzorgt het afplakken en/of afdekken van conflicterende borden en bewegwijzering.  
Eventuele schades en lijmresten dienen daarbij voorkomen te worden. Beschadigde materialen 
worden voor rekening van de aannemer vervangen.  

62 05 Bijbehorende verplichtingen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
02 Tijdelijke verkeersborden dienen retroreflecterend te zijn en geen gebreken te vertonen.

80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm 
bedragen.

83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I  

van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte: beperking in ruimte door aanwezigheid van bomen, straatmeubilair en bebouwing (in 
beperkte mate voorkomend);

Talud: niet voorkomend

Verband: 
• betreft algemene kantstenen
• aansluiten op bestaand straatwerk
• aanbrengen markering

Materialen: 
• de op nieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking groter dan 5%,  

met uitzondering van de betontegels.
• nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
• in vele gevallen beschikbaar naast de locatie van de te leggen elementenverharding.
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02 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan 
de hand van zijn straatwerkplan aantoonbaar instructies geven aan zijn uitvoerend en machine  
bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen

83 16 Bouwstoffen Straatwerk

83 16 01 Betonstraatstenen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van  
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen in mm:

standaardformaat
keiformaat dikformaat waalformaat toleranties

lengte 211 211 200 Zie NEN-EN 1338
breedte 105 69 50 artikel 5.2.4
dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.


