
Marktconsultatie
Aanbesteding Flexbouw



Vraagstelling

• Raamcontract voor levering van: 

• Wooneenheden

• Kantooreenheden

• Productspecificatie o.b.v. Woonstandaard 
3.0, met enkele aanvullende eisen

• Jaarlijkse vraag afhankelijk van instroom, 
met indicatie van:

• +/- 10 grote projecten

• Veel kleine projecten (o.a. bijplaatsingen)

• +/- €400 mln (4 jaar)

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw



Planning & procedure
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Contractsamenwerking en percelen

Percelen

Drie percelen | Twee partijen per perceel
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Grondgebonden Gestapeld Utiliteitsbouw
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Selectie- en gunningscriteria 

Duurzaamheid Samenwerking

Duurzaamheidsvisie Visie op samenwerking

Onderbouwing in organisatie & projecten Onderbouwing in organisatie & projecten

Selectie  

Gunning  

Casus Langjarige samenwerking COA

Duurzaamheidsprestatie: 

materiaalgebonden CO2-uitstoot

Doorontwikkeling:

o.a. materiaalgebonden CO2-uitstoot

Gebouwflexibiliteit Flexibiliteit in energieconcept

Samenwerking projectniveau Samenwerking ketenpartijen

Prijs Continuïteit & risicomanagement



Vragen & verdieping


