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Algemeen

Naar aanleiding van de Europese openbare aanbesteding van de ingenieursdiensten voor het
project Nader onderzoek diverse kunstwerken conform de uitvraag met kenmerk 2022-22 van 6
december 2022

Voor het project Nader onderzoek diverse kunstwerken heeft de gemeente Gouda naar aanleiding
van de Nota van Inlichtingen van 17 februari 2023 aanvullende vragen ontvangen.

In deze nota geeft de aanbesteder antwoord op de door de inschrijvers gestelde vragen en
reageert zij op de door de inschrijver gemaakte opmerkingen.

Gestelde vragen en antwoorden

Nr. betreft Onderwerp Vraag Antwoord
1. Vraag 6 | Verhoging Wij voorzien dat de genoemde | Indien de stelpost niet toereikend
enll stelpost stelposten voor onderzoek aan | blijkt te zijn mag de opdrachtnemer
gietijzer (vraag/antwoord 6) en | een meerprijs indienen die niet
het aanvullend binnen de stelpost passen. Deze
betononderzoek naar kosten dienen voordat de
betonsterkteklasse meerwerkwerkzaamheden worden
(vraag/antwoord 11) uitgevoerd voorgelegd te worden
ontoereikend zijn voor deze aan de OG. Na akkoord kunnen
werkzaamheden (incl. deze werkzaamheden worden
eventueel benodigde verkeer- | uitgevoerd.
en bereikbaarheids-
maatregelen) en vragen u
rekening te houden met
hogere stelposten.
2. Vraag uC>1,00 Naar aanleiding van e De OG is niet gebreid om
10 vraag/antwoord 10 wijzen wij u de voorwaardelijkheid
op het feit dat op dit moment (UC>1,00) uit de uitvraag te
niet bekend is welke objecten halen
niet zullen voldoen (UC > e Voor dit deel komt geen
1,00). Het afprijzen van stelpost, maar de
eventueel benodigd onderzoek aanvullende onderzoeken
in concurrentie levert niet die nodig zijn indien UC>1
vergelijkbare inschrijvingen en mogen worden afgerekend
is daarom niet mogelijk. Wij als meerwerk. Deze kosten
vragen u: dienen voordat de
e de voorwaardelijkheid meerwerkwerkzaamheden
(UC > 1,00) uit de worden uitgevoerd
uitvraag te halen, voorgelegd te worden aan
e alleen prijzen voor de OG. Na akkoord kunnen
definitief uit te voeren deze werkzaamheden
onderzoek op locatie worden uitgevoerd
te vragen en
o alle onderzoeken
waarvan nog niet
zeker is dat deze
uitgevoerd moeten
worden af te rekenen
op stelpost.
3. Uitstel Uitstel Gezien deze nieuwe vragen, De datum voor het indienen van de

inschrijfdatum

verzoeken wij u de
inschrijfdatum met 1 week te
verlengen.

inschrijving wordt verplaatst naar 2
maart 12:00. De termijnen worden
aangepast.







