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Datum Versie | Auteur Wijzigingen

7-2-2023 0.1 Erik van Slooten Eerste versie

2-3-2023 0.2 Erik van Slooten Kwaliteitseisen en logistieke eisen gelijk
getrokken met PVE remsysteem Combino P18

13-3-2023 0.3 Erik van Slooten Lijst goedkeur en distributie aangepast

17-3-2023 0.4 Erik van Slooten Eis T1 toegevoegd

25-4-2023 0.5 Erik van Apeldoorn Eis T1 en garantie deel 2.3.5 toegevoegd gelijk
aan PVE remsysteem Combino P18

9-5-2023 1.0 Erik van Slooten Definitieve versie

11-5-2023 2.0 Erik van Slooten Opmerkingen vlootmanager verwerkt

26-05-2023 3.0 Erik van Slooten Informatie met intellectueel eigendom verwijderd.
ISO 9001 of gelijkwaardig als eis gesteld.

Distributielijst met geraadpleegde personen

Naam Afdeling

J. Falk beheerder productiemiddelen

R. Pakvis maintenance engineer

R. Verkerk teamleider bedrijfsbureau Supply Chain
R. Zomerdijk operationeel contractmanager

R. Pieterse senior inkoper

T. Garcia Panadero projectleider P9
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1 Projectomschrijving

1.1 Doel

Het rechtmatig inkopen van onderdelensets voor de periodieke revisie van de stroomafnemers van
M5M6 en de reserve-onderdelen.

1.2 Toepassingsgebied

1.2.1 Periodieke revisie dak- en zijstroomafnemers van M5M6
P9-beurt na 10 jaar en 1.000.000 km
OEM stroomafnemers: Stemmann-Technik
Voertuighouwer: Alstom Transport
Start revisie: september 2023
Doorlooptijd: 2 jaar

1.2.2 Reserve-onderdelen dak- en zijstroomafnemers van M5M6
Voor herstel van defecten na schade of anderszins.
Vanaf september 2023
Doorlooptijd: 8 jaar

1.3 Scope

Bij de P9-beurt van de M5M6 dienen de stroomafnemers op het dak (dakstroomafnemers) en de
derde-railstroomafnemers op het draaistel (zijstroomafnemers) gereviseerd te worden. Revisie vindt
bij GVB plaats. De onderdelen dienen aangeleverd te worden in revisiesets.

In totaal dienen 59 revisiesets voor dakstroomafnemers 1FB206.01 en 483 revisiesets voor
zijstroomafnemers 1SG124.00 aangeschaft te worden. Gezien de doorlooptijd wordt het totaal aantal
revisiesets in meerdere batches geleverd.

Daarnaast zijn onderdelen nodig voor reparatie van de stroomafnemers. Verwachte onderdelen zijn
gespecificeerd, maar aantallen niet.

1.4 Begrippen en afkortingen

PVE: Programma van Eisen

OEM: Original Equipment Manufacturer (Stemman-Technik)

M5Me: Amsterdam Metropolis Metro van fabrikant Alstom Transport

FAI: First Article Inspection

Product: Diverse revisiesets en onderdelen voor de stroomafnemers van de M5M6

Leverancier.  De partij die aan GVB het Product levert.

Versie 3.0
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1.5 Referenties

Aangezien er geen nadere specificaties van de onderdelen beschikbaar zijn, zijn de enige referenties
de artikelnummers van de OEM in hoofdstukken 3 en 4.

2 Eisen aan product

21 Eisen en wensen

Er zijn technische eisen, kwaliteitseisen en logistieke eisen. Aan alle eisen dient voldaan te worden.
Daarnaast zijn er wensen die bij gelijke score op de eisen tussen partijen de doorslaggevende keuze
kunnen vormen.

e Eis T technische eis
e FEis K kwaliteitseis

o Eis L logistieke eis

2.2 Technische specificatie

EiskT1 De artikelen van het Product dienen 1 op 1 gelijk te zijn aan het

‘ oorspronkelijk voorgeschreven ontwerp. Dat wil zeggen gelijke “Form Fit
Functie” en gelijke betrouwbaarheid, onderhoud en levensduur. Wanneer
niet 1 op 1 kan worden aangeboden, dient dit vooraf aan GVB kenbaar te
worden gemaakt. Pas na schriftelijk akkoord van GVB, de voertuigbouwer of
de OEM mag een alternatief worden geleverd.

GVB heeft geen beschrijving van de technische specificaties van de
artikelen en gebruikt voor de aanbesteding alleen artikelnummers en
gegevens van de OEM. o

Indien alternatieven worden aangeboden door de Leverancier, om wat voor
reden dan ook, is de Leverancier-drager van de technische en financiéle
risico’s.’

I Wens T1 | Leverancier levert originele OEM onderdelen.

Versie 3.0
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2.3

2,31

2.3.2

2,3.3

2.3.4

2.3.5

Versie 3.0

== GVB

Proces en kwaliteit

Audit

Eis K1

GVB is gerechtigd op ieder moment een audit bij Leverancier en de
onderleveranciers binnen de gehele keten uit te voeren, zonder dat hier
kosten voor in rekening worden gebracht door Leverancier.

Productie en producent

Eis K2 | Leverancier heeft een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN 1SO 9001:2015

of een gelijkwaardig kwaliteitsmanagementsysteem.
Wens K1 | Leverancier dient een auditprogramma te hebben voor haar toeleveranciers
en geeft hier inzage in.
Kwaliteit product eerste levering

Eis K3 | Het Product dient geschikt te zijn voor de toepassing zoals bedoeld in het
ontwerp van de M5M6.
Om aan te tonen dat het Product voldoet dient middels een First Article
Inspection (FAI) inzicht gegeven te worden-in de OEM-eisen en de
specificaties van de te leveren artikelen. ‘

Wens K2 | GVB wil de eerste 6-8 revisiesets (Producten) van beide stroomafnemers

inspecteren met Leverancier.

Kwaliteit vervolgleveringen

Eis K5

Middels een conformiteitsdocument van de OEM (‘bijvoorbeeld volgens EN
10204 3.1), dient vervolgens per levering verklaard te worden dat het
geleverde Product voldoet aan het gebruiksdoel en conform de eerste,
vrijgegeven, revisiesets (Producten) zijn.

Garantie

Eis K6

Leverancier garandeert bij voorgeschreven opslag, gebruik en onderhoud
van het Product een levensduur van 10 jaar na levering.

Eis K7

Indien binnen 2 jaar na gebruik van een onderdeel van het Product een
defect optreedt die te wijten is aan onjuiste materiaalkwaliteit zal
Leverancier deze onder garantie nieuw leveren
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2.3.6 Documenten aan te leveren door opdrachtnemer

Eis K8 | Leverancier beschrijft de opslagcondities van het Product en de
houdbaarheidsdatum.

2.4 Logistieke eisen
Hieronder staan alle eisen beschreven m.b.t. Logistiek en voorraadbeheer

2.4.1 Overlegstructuur

Naar behoefte wenst GVB overleg te plegen met de Leverancier.
In deze paragraaf wordt ingegaan op welk niveau en met welke agenda dit overleg plaats zal vinden.

Operationeel overleg
+ Frequentie: Naar behoefte GVB en Leverancier
s locatie: Naar behoefte GVB in Diemen of online
¢ Onderwerpen: Samenwerking, uitstaande acties, verbeterpunten, planning

Contractmanagement overleg

s Frequentie: Naar behoefte GVB en Leverancier

e Locatie: Naar behoefte GVB in Diemen of online

e Onderwerpen:

o Voortgang algemeen

Rolling forecast
Kwaliteit
Performance van Leverancier
Actiepuntenlijst Operationeel overleg
Actiepuntenlijst vorig Contractmanagement overleg
Knelpunten Operationeel overleg
Ontwikkelingen organisatie GVB en Leverancier
Ontwikkelingen in de markt

O 0 0 O O O O O

Leverancier verzorgt de verslaglegging van het Contractmanagementoverleg. Dit verslag zal in
concept binnen 5 werkdagen na het betreffende overleg aan GVB ter beschikking worden gesteld.

2.4.1 Bestelprocedure

Eis L1 | Het Product wordt per batch door middel van een inkooporder afgeroepen
bij de leverancier.

2.4.2 Retourprocedure

Eis L2 | Indien geleverd Product niet voldoet aan de contractueel vastgestelde eisen
en voorwaarden, is GVB gehouden het Product onverwijld en op kosten van
de leverancier retour te zenden. Onderhavige levering zal als ‘niet geleverd’
worden beschouwd.

Versie 3.0
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2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

Versie 3.0
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Levering Product (plaatsing inkooporder)

Eis L3

Na ontvangst inkooporder voor betreffende batch, dient er binnen 20
werkdagen geleverd te worden.

Levering (tijdstip)

Eis L4

Aanleveren van de Producten aan GVB vindt plaats op maandag tot en
met vrijdag tussen 9:00 uur en 15:00 uur. Wanneer een leveringsomvang
groot is en het lossen van het transport langer duurt dan 15 minuten, dan
wordt GVB op de hoogte gesteld van het exacte levermoment zodat de
levering adequaat afgehandeld kan worden. Deze informatie dient uiterlijk

48 uur van tevoren verstrekt worden aan goederenontvangst@gvb.nl

Levering (expeditie)

Eis L5

Het lossen van de vrachtwagen wordt uitgevoerd door GVB-personeel
waarbij er van uitgegaan wordt dat de chauffeur ervoor zorgt dat de lading
met een heftruck opgepakt kan worden.

Verpakking en wijze van stapelen

Eis L6

-~ Het Product dient op Europallets aangeleverd te worden.

- De maximale belading van een pallet is 1000 [kg]

- De maximale hoogte van een pallet telt drie opzetranden

- Maximaal gewicht verpakkingen op pallet is 20 [kg]
In alle gevallen dient het Product voor veilig vervoer vastgezet te zijn op de
pallet.

Verpakkingseenheden

Wens L1

Het Product dient per type (1FB206.01 en 1SG124.00) verpakt te worden
zodat telkens voor 1 voertuig voldoende is.

Dit zijn een verpakking voor 1 set 1FB206.01 en een verpakking voor 8
sets 1SG124.00.

Bescherming

Eis L7

Het Product dient rondom, incl. onderzijde, spatwaterdlcht verpakt te zijn
met een doorzichtig materiaal.
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2.4.9

2.4.10

2.4.11
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Codering

== GVB

Eis L8

De pallet dient aan minimaal 2 zijden gecodeerd te zijn. (1x lange zijde, 1x
korte zijde). De verpakkingen op de pallets dienen voorzien te zijn van een
nader te bepalen GVB-artikelnummer

Een levering dient te allen tijde gepaard te gaan met een correcte pakbon
waarop staat vermeld:
1. Minimaal voorzien van type Product
Aantal in verpakking
Gewicht
GVB-inkoopordernummer beginnend met 45
GVB-artikelnummer (6-cijferig)
GVB barcode

oo eN

Ingangscontrole

Eis L9

GVB zal steekproefsgewijs ingangscontroles op de leveringen uitvoeren.
De ingangscontroles zullen plaatsvinden aan de hand van alle hiervoor
geldende eisen zoals omschreven staan in dit PvE.

Afleverlocatie

Eis L10

Provincialeweg 4
1112 XT Diemen
The Netherlands

(Bezdekadres, geen postadres)
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3 Overzicht Product revisiesets periodiek onderhoud

rooms

Benaming Aantal Artikel Stemmann-Technik Artikel GVB
Schutzkappe 4 28891 FB168.01.01.1.15 919912
Isolator ISO54B 3kV 6 14276 0014276 913646
Druckscheibe 4 1202240 4FB168.01.01.1.180 -
Anschlagpuffer 1 30841 -
Gleitlager 2 3060 -
Rillenkugellager 4 4948 -
Sicherungsring 1 4946 -
Wellendichtung 2 4945 -
Distanzscheibe 4 1220877 4DSA200.600.02.0.108 -
Gleitlager 2 37795 -
Gleitlager 4 13295

Kettenstrang komplett 13 | 1 2211273 4FB800.00.04.1 -
Glieder

Gelenkkopf 2 19292 -
Gleitlager 2 3829 -
Isolator ISO54B 3kV 1 14276 0014276 913646
Gleitlager 2 62592 -
Gummipuffer 1 55122 -
Uberbriickungslitze 2 1217539 4FB206.01.00.0.47 913648
Uberbrickungslitze 2 40933 3Fb206.01.00.0.50 913649
Uberbriickungslitze 1 40934 3FB96.03.93.0.17

Versie 3.0
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" Revisieset zijstroomafnemer 1SG124.00

Benaming Aantal Artikel Stemmann-Technik Artikel GVB
Achse 1 1213102 45G101.00.02.0.12-E -
Lagerbuchse vormontiert 2 1213446 SG101.00.02.0.20-A00 921212
Gummipuffer 2 1213773 45G101.00.02.0.33 921211
Anschlag 1 27247 45G108.00.02.0.18-A 922346
Spannscheibe A10 2 55268 -
Sechskantschraube M10x20 | 2 55265 -
Bundbuchse 1 3708 4FB210.01.04.0.25-B 922353
Feder Vormontiert 1 1213118 45G101.00.04.0.23-B 922354
Gelenkkopf 1 19292 922355
Gleitlager 2 15156 -
Gleitlager 1 2160 -
Gleitlager 1 32110 -
Torsionsfeder 1 21666 45G101.00.81.0.42 -
Schlauch 0,155 16030 -
Isolator 1 39855 35G124.00.02.0.12-A 922343
Dichtsatz fur 1 60217 -
Pneumatikzylinder

D=63, Hub=40 fur art.nr.

21494

Dichtsatz fur 1 54690 -
Pneumatikzylinder

far art.-nr. 31568 und 53567

Schleifstlick 1 2210227 35G124.00.07-B 913634
Schlauchstutze 1 22090 -

Versie 3.0
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4 Overzicht Product onderdelen correctief

onderhoud

Naast de revisiesets wordt verwacht dat de komende 8 jaar de volgende onderdelen voor correctief

herstel benodigd zijn.

Benaming Artikel Stemmann-Technik | Artikel GVB
ISOLATOR STROOMAFN DAK M5 14275 913646
VEERRING A12 TBV SLEEPSTK CU 3E RAIL M5 1686 920772
BOUT M12X35 TBV SLEEPSTK CU 3E RAIL M5 2521 920770
SLEEPSTUK DAKST 800MM M5 19844 915686
VEERHOUDER STROOMAFN 3E RAIL M5 26598 922345
STOP STROOMAFN 3E RAIL M5 27247 922346
KAP ISOLATOR DAKSTROOMAFN S$1/S2, M5 28891 919912
RING M10 TBV SLEEPSTK CU 3E RAIL M5 38160 920751
ISOLATOR STROOMAFN 3E RAIL M5 39855 922343
DEKSEL SLEEPSTK STROOMAFN 3E RAIL M5 40650 922350
AARDLITZE L=155 @ 8 STROOMAFN DAK M5 40933 913649
DEKSEL ZEKERINGSKAST STROOMAFN 3 RAIL M5 | 57869 922214
PLAAT SLEEPSTK STROOMAFN 3E RAIL M5 920758 920758
AFDICHTINGSRING M5 1202240 N.T.B.
BUS AFSTAND 1207504 STROOMAFN DAK M5 1207504 932222
BOUT M10X30 TBV SLEEPSTK CU 3E RAIL M5 1211049 920754
LAGERBUS STROOMAFN ARM M5 1213446 921212
AANSLAG STROOMAFNEMER RUB M5 1213773 921211
GELEIDING STROOMAFN 3E RAIL M5 1216043 922349
BOUT 1216742 STROOMAFN DAK M5 1216742 932223
PLAAT GETAND STROOMAFN 3E RAIL M5 1216806 922357
LAGERBLOK STROOMAFN 3E RAIL M5 1216832 922342
PLAAT AANSLAG STROOMAFN 3E RAIL M5 1216833 0922348
PLAAT 30X6X80 STROOMAFN 3E RAIL M5 1216834 922347
HOUDER LINKS KOOLSLSTK STROOMAFN DAK M5 | 1220943 931979
VEER SAM STROOMAFN 3E RAIL M5 2209866 922336
FRAME STROOMAFN 3E RAIL M5 2210088 922992
ARM SLEEPSTK STROOMAFN 3E RAIL M5 2210089 919338
LUCHTCILINDER STROOMAFN 3E RAIL M5 2210090 922993
ARM HOOFD STROOMAFN DAK M5 2210161 915821
SPINDEL AANDR STROOMAFN DAK M5 2210164 919013
VERGRENDELING STROOMAFN 3E RAIL M5 2210225 922337
STROOMAFN DAK COMPL M5 7211200 913640
STROOMAFN 3E RAIL COMP M5 7211936 913634
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