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Bestek
1. 20 7.2 Beroep op derde. Wij doen een beroep op onze Holding voor de financiéle en Een 403 verklaring is akkoord.
economische draagkracht. U vraagt om een terbeschikkingstellingsverklaring.
Wij beschikken over een 403-verklaring? Mogen we die hiervoor indienen? Zo
niet: kunt u een format beschikbaar stellen?
2 20 7.2 Beroep op derde. Derde(n) waar we een beroep op doen moeten een eigen UEA | Niet als u een beroep op een derde doet, u dient zich te houden
invullen. U vraagt de delen IlA en B en Deel lll tot en met VI in te vullen. Volgens | aan het gevraagde.
het UEA hoeft een derde alleen onderdeel IIA en B en deel Il in te vullen. Kunt u
akkoord gaan met het invullen door een derde van onderdeel IIA en B en IlI?
3 23 7.5 U vraagt veel informatie te beschrijven in de open vragen. Max. 5 A4 voor 4 Akkoord.
open vragen is dan ook best weinig. Bent u bereid het aantal A4 te verhogen
naar max. 8 A4?
Bijlage 1. Programma van Eisen
4, 1 Eis 6 Krijgen wij een elementenlijst aangeboden vanuit de huidige partij Na gunning zal deze worden verstrekt, deze zal echter niet
volledig zijn en is afhankelijk van of de huidige partij deze
overdraagt.
5. 2en | Eis1len 35 | Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen aanrijdtijd en responsetijd? De aanrijtijd bij calamiteiten is maximaal 30 minuten. Een
6 responsetijd is de tijd beschikbaar op een storing te reageren.
6 4 Eis 22 Mogen de toeslagen gelijk getrokken worden ivm werkbaarheid Ja, in dat geval een toeslag van 5%. Het calculatieblad (zie
bijlage bij deze NVI 1) is hier op aangepast.
Bijlage 3a. Overeenkomst
7 4 3.2 De opzegging en de verlenging in de laatste vier jaren is nu als een eenzijdige a. Er zijn voldoende redenen in de Overeenkomst opgenomen
optie voor de opdrachtgever geformuleerd, terwijl beide partijen gezamenlijk om tussentijds te ontbinden.
hun samenwerking moeten kunnen evalueren en besluiten tot opzegging of b. akkoord bij een eventuele verlenging vindt overleg en
verlenging: besluitvorming over de verlenging plaats.
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om uitsluitend eenzijdig
tot opzegging te kunnen besluiten?
(b) Is de opdrachtgever bereid om het besluit tot verlenging in gezamenlijk
overleg en besluitvorming te doen?
8 4 4.2 CBS indexatie gaat uit van oktober, is dit juist? Correct.
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9. 4 4.3 Op grond van deze bepaling zou de opdrachtnemer pas bij de eerste (eventuele) | De eerste verhoging op basis van de opgegeven CBS kan per 1
verlenging na vier jaar de prijzen en tarieven mogen indexeren. Het is niet januari 2025. Dit zal worden opgenomen in de Overeenkomst.
redelijk dat de opdrachtnemer zo lang dit risico loopt.

(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is dat de opdrachtnemer
pas in het vijfde jaar kan indexeren?
(b) Is de opdrachtgever anders bereid om indexatie jaarlijks mogelijk te maken?

10. 5 5.2 Deze voorwaarde stelt dat elke termijn fataal is. Dat is voor onderhoudsdiensten | Dit betreft Correctief onderhoud en daar zijn tijdslimieten aan
meestal niet aannemelijk. Over het algemeen zijn er geen technische gesteld in het Programma van Eisen.
consequenties als een dienst niet precies op de afgesproken datum wordt Er zal een ingebrekestelling plaatsvinden met daarin
uitgevoerd. Het is dan redelijk dat de opdrachtnemer toch eerst de redelijke opgenomen een redelijke termijn voor herstel als het preventief
gelegenheid krijgt om zijn verplichtingen na te komen voordat hij in verzuim is. onderhoud betreft en als blijkt dat de Opdrachtnemer
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat er naar de aard van de opgedragen telkenmale de termijn verschuift.
werkzaamheden sprake is van fatale termijnen?

(b) Is de opdrachtgever bereid om de opdrachtnemer anders eerst nog de
redelijke gelegenheid te bieden om zijn verplichtingen na te komen?
11. 5 5.3 In het kader van regulier onderhoud heeft de opdrachtnemer de verplichting om | a. neen, bij correctief onderhoud blijft deze bepaling van kracht.

de betreffende onderdelen op het overeengekomen kwaliteitsniveau te houden.
Daarvoor kan de opdrachtnemer een planning afspreken met de opdrachtgever,
maar die data zijn geen fatale termijnen. Kortingen hierop zijn dan ook niet
redelijk. Over het algemeen zijn er geen technische consequenties als een dienst
niet precies op de afgesproken datum wordt uitgevoerd. Het is dan redelijk dat
de opdrachtnemer toch eerst de redelijke gelegenheid krijgt om zijn
verplichtingen na te komen voordat hij in verzuim is. Daarnaast is de korting ook
buitenproportioneel in verhouding tot de aard en omvang van de
werkzaamheden. Zeker nu daar geen beperking aan wordt gesteld en de
opdrachtgever deze bepaling eenzijdig aan de opdrachtnemer oplegt. Daarnaast
behoudt de opdrachtgever zich tevens het recht voor om aanvullende
schadevergoeding te eisen:

(a) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling buiten toepassing te laten?

(b) Is de opdrachtgever bereid om de korting dan te stellen op 0,5% per dag
nadat de opdrachtnemer na een in schriftelijke aanmaning gestelde redelijke
termijn de werkzaamheden niet heeft uitgevoerd?

(c) Is de opdrachtgever bereid om de totale korting te limiteren tot 5% van het
verschuldigde factuurbedrag?

Bij preventief onderhoud zal deze worden aangepast.
b. akkoord
c. akkoord.
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12.

11.2

Het is in de huidige mondiale marktomstandigheden, waaronder begrepen het
militair conflict in Oost-Europa, niet redelijk dat de beschikbaarheid van
grondstoffen en (half-)fabricaten, vertraagde leveringen en extreme
energieprijsstijgingen niet als overmacht worden aangemerkt. De
opdrachtnemer heeft namelijk geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen
op de mondiale grondstoffen- en energiemarkt. Ook in de jurisprudentie wordt
onderkend dat dit voor de opdrachtnemer niet voorzienbaar is. De huidige
ontwikkelingen zijn excessief ten opzichte van normale marktomstandigheden:
(a) Hoe beoordeelt de opdrachtgever de verplichtingen van de opdrachtnemer
ten opzichte van de mondiale ontwikkelingen?

(b) Is de opdrachtgever bereid om in geval van deze aspecten een beroep van de
opdrachtnemer op overmacht toe te staan?

a. in overleg zal e.e.a. worden bepaald.
b. ja, na overleg.

Bijlage 3b. Waakvlamovereenkomst

13.

Het is niet redelijk om van de opdrachtnemer een gestanddoeningstermijn van
acht jaar van zijn inschrijving te eisen waarbij de opdrachtgever dan gedurende
die onredelijke lange termijn eenzijdig gebruik kan maken van de aanbieding. De
opdrachtnemer kan immers niet garanderen op die lange termijn de benodigde
capaciteit beschikbaar te hebben om uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Daarnaast is het niet duidelijk hoe en op welke termijn het werk overgenomen
moet worden:

(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om een dergelijke lange
termijn te hanteren?

(b) Is de opdrachtgever bereid om deze periode te stellen op drie maanden?

(c) Is de opdrachtgever anders bereid bij de inroeping van deze overeenkomst
eerst ter zake in onderhandeling te treden met de opdrachtnemer?

a. het is gebruikelijk om gedurende de looptijd dit aan te
houden. Maar gezien de vraag zijn wij bereid e.e.a. aan te
passen naar gedurende de initiéle looptijd, dus exclusief de
optiejaren.

b. neen, zie antwoord bij a.

c. neen, zie antwoord bij a.

Bijlage 5. Calculatieblad

14.

Dienen de ingevulde kosten per jaar bij tabblad ‘Totalisatie’ gebaseerd te zijn op
alle 22 locaties of alleen op de locaties welke in eigendom zijn?

Alleen de locaties in eigendom van de stichting. Het tabblad
prijzenblad is hierop gebaseerd.

15.

Op het tabblad ‘Totalisatie’ zijn waarden ingevuld bij de extra kosten toeslagen
van 7 respectievelijk 5 %. Zijn deze waarden vastgesteld of zijn deze vrij
invulbaar?

Neen, deze zijn vastgesteld op 5% voor alle bijkomende kosten
klein materiaal.
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16. Tabblad Totalisatie. Overige kosten. Deze tabel biedt ruimte van inschrijvers om | a. Ja, mochten er door u extra kosten gemaakt worden kunt u
zelf extra posten op te voeren. dit vanaf regel 27, punt 3 invullen.

a) Is het de bedoeling dat hier extra posten/kosten in gezet mogen worden? b. Zie calculatieblad bij deze NvlI 1.
Vanwege transparantie en voor u als opdrachtgever om een goed vergelijk te

maken stellen wij voor om in ieder geval een vaste post “implementatiekosten”

op te nemen die alle inschrijvers moeten afprijzen. Gaat u hiermee akkoord?

17. Op tabblad 'Prijzenblad’ zijn kolom A 'code' en kolom B 'sub code' geel De codes die u voor de scholen gaat voren en eventueel de sub
gemarkeerd. Kunt u nader specificeren welke gegevens wij hier moeten codes voor dislocaties.
invullen?

18. Op tabblad 'Prijzenblad' is kolom H 'tarief' geel gemarkeerd: a. correct, op basis van de werkomschrijvingen
a) Is onze conclusie juist dat u hier het tarief verwacht welke toegepast wordt b. ja
voor het berekenen van het preventief onderhoud? c. ja, dit is voor eventueel extra inhuururen
b) Dient dit een all in tarief te zijn (inclusief kosten als reiskosten en overhead)?

c) Interpreten wij het juist dat dit een ander tarief is dat wordt gevraagd onder
tabblad Uurtarieven Montage preventief?

19. Tabblad Totalisatie. Kunt u specificeren wat u bedoelt met “Kosten Daar waar voor het preventief onderhoud certificaten benodigd
certificering”? zijn kunt u hiervoor kosten opnemen.

20. Op tabblad 'Totalisatie' vraagt u bij punt 7. Kosten milieu keuringen en punt 8. Wij gaan er vanuit dat bij het preventief onderhoud aan de
Kosten milieu inspecties, echter voeren wij als installateur dergelijke keuringen E&W installaties milieukeuringen c.q. inspecties op verzoek
niet uit. Kunt u nader specificeren wat u met deze keuringen bedoeld? worden uitgevoerd. Wij hebben deze 2 regels geschrapt op het

calculatieblad.

21. Op tabblad 'Totalisatie' vraagt u bij Totaal onderhoud - punt 3. Kosten jaarlijkse | Zie antwoord vraag 20.
kwaliteitscontroles, kunt u nader specificeren wat u hier bedoeld? De
kwaliteitscontrole wordt namelijk door de opdrachtgever uitgevoerd zoals in het
PVE beschreven.

22. Tabblad Totalisatie. Kunt u specificeren wat er valt onder “Vaste kosten beheer De kosten die u voor het beheren van de overeenkomst wenst
organisatie”? door te belasten.

23. Tabblad Totalisatie. Extra kosten toeslagen. In kolom B staan onder de toeslagen | Niets, is aangepast.
gele velden. Wat moeten inschrijvers hier invullen?

24, Tabblad Totalisatie. U vraagt bij punt 6. Kosten taken vanuit legionellabeheer, Deze werkzaamheden zijn optioneel en kunnen u gevraagd
echter staan er hiervoor geen werkzaamheden beschreven in de worden uit te voeren. Wij hebben het uurtarievenblad en het
werkomschrijvingen van bijlage 8. Kunt u hier verduidelijking over geven? totalisatie blad hierop aangepast.

25. Wettelijke verplichtingen. Hoe dienen de prijzen van de meerjarige wettelijke Correct, na rato per jaar

verplichtingen meegenomen te worden, naar rato per jaar?
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Overige bijlagen

26. 2 4.1 Bijlage 4 Alg. Inkoopvoorwaarden. De opdrachtnemer dient te garanderen dat a. Omdat opdrachtnemer wordt geselecteerd op basis van
de te leveren dienst, producten of werkzaamheden geschikt zijn voor het doel kennis en kunde en dus beschikt over de gevraagde kwaliteiten.
dat de opdrachtgever daaraan verbonden heeft. De opdrachtnemer kan een b. neen. Kan echter qua omschrijving worden aangepast.
dergelijke garantie echter niet bieden, omdat dat aspecten zijn die veel eerder c. zie antwoord bij a.
in het (ontwerp-)proces moeten zijn meegenomen en door de opdrachtgever
zijn bepaald. De opdrachtgever dient zelf vooraf uitdrukkelijk aan te geven aan
welke specificaties de werken moeten voldoen. De opdrachtnemer kan alleen
garanderen de werkzaamheden op basis van die uitgangspunten goed te
hebben uitgevoerd:

(a) Waarom meent de opdrachtgever dat de opdrachtnemer kan garanderen dat
zijn levering geschikt is voor het bedrijfsproces van de opdrachtgever?

(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling of dit aspect ervan te laten
vervallen?

(c) Is de opdrachtgever bereid om een garantie van de opdrachtnemer te
aanvaarden dat zijn levering technisch goed is?

27. Bijlage 8 Werkomschrijvingen. U schrijft in de werkomschrijvingen diverse De leveranciers zijn voorgeschreven. Deze werken al geruime
partijen die het onderhoud uit dienen te voeren. Het kan zijn dat de installateur | tijd voor Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer hier niet mee
geen zaken doet of kan doen met 1 of meer van deze voorgeschreven partijen. samenwerkt, zal Opdrachtnemer dit alsnog moeten verzorgen.
Hoe dient hiermee omgegaan te worden? De samenwerking met deze leveranciers is essentieel in de

uitvoering voor de Opdrachtgever.
Bijlagen:

Herzien calculatieblad bij deze Nvl 1

Einde Nota van Inlichtingen
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