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Aanbesteding: Gedurende vier (4) jaar voor de waterbeheerders opstellen van 
geactualiseerde en nieuwe Redeneerlijnen voor het zoveel 
mogelijk voorkomen van wateroverlast en droogteschade, in 
samenhang met aspecten van energiezuinigheid en waterkwaliteit 
(verzilting)

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Referentie: -

Toelichting:
1. Deze 1e nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de te sluiten Overeenkomst (concept 
Overeenkomst is verstrekt bij de stukken).
2. De termijn voor indiening van de inschrijving is ongewijzigd.
3. Contacten tijdens deze aanbestedingsprocedure met individuen van de kant van de 
Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet toegestaan, totdat de definitieve gunning is geschied.
4. Voor wat betreft de elektronische ondertekening bij de inschrijving wordt verwezen naar 
hoofdstuk 4 van de Aanbestedingsleidraad en/of Bijlage M.
5. Uitdrukkelijk wordt nog bepaald dat een Staat van Tarieven en prijzen moet worden ingevuld 
en ingediend en welke niet hoeft te zijn ondertekend.
6. Het inschrijven met algemene-, eigen en /of branchevoorwaarden is niet toegestaan. De 
inschrijving is dan ongeldig en zal niet meer in behandeling worden genomen. In de verstrekte 
aanbestedingsstukken (en nota’s van inlichtingen) zijn alle voorwaarden vermeld die gelden 
voor de opdracht.
7. Er zijn geen andere bindende inlichtingen verstrekt dan die, welke in deze nota van 
inlichtingen (en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen) zijn vermeld en er zijn geen 
andere (dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen, 
bijlagen of andere stukken getoond.

Ref.nr. Onderwerp:
1 Verwerksovereenkomst

Vraag:
Voor de uitvoering van de projectwerkzaamheden lijkt het ons, als 
Opdrachtnemer, niet nodig om Persoonsgegevens te verwerken. Is het 
voldoende om in Verwerkers-overeenkomst_bijlagen 2 en 3 op te nemen dat 
wij niet voornemens zijn Persoonsge-gevens te verwerken?

Antwoord:
Dat is niet juist. Er moeten persoonsgegevens worden verwerkt, alleen al 
zodra NAW-gegevens tot bepaalde personen kunnen worden herleid, zoals 
ingeval van werksessies of uitnodigingen (voor besprekingen). 
Bijlagen 2 en 3 moeten worden ingevuld en bij de inschrijving worden 
ingediend.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023



Nota van inlichtingen Gedurende vier (4) jaar voor de waterbeheerders opstellen van 
geactualiseerde en nieuwe Redeneerlijnen voor het zoveel mogelijk voorkomen van 
wateroverlast en droogteschade, in samenhang met aspecten van energiezuinigheid en 
waterkwaliteit (verzilting)

Pagina 2 van 20 Datum genereren nota van inlichtingen: 14-03-2023

Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
2 ARVODI 2018-artikel 3

Vraag:
Wij begrijpen dat u er zeker van wilt zijn dat de geleverde diensten zullen 
voldoen aan uw
verwachtingen. Zoals de Gids proportionaliteit ook aangeeft zijn garanties 
echter niet of nauwelijks verzekerbaar. In dat verband is mede relevant dat 
het garantiekarakter ervoor zorgt dat de Opdrachtnemer het (financiële) 
risico draagt van omstandigheden die in alle redelijkheid niet aan de 
Opdrachtnemer toerekenbaar zijn. Wanneer garanties in het contract worden 
opgenomen kan dit er zelfs toe leiden dat schade die zonder die garantie 
gedekt zou zijn, moeilijk of niet te verhalen is. Wij vinden verzekerbaarheid 
van risico’s zowel voor ons als Opdrachtnemer als voor u als Opdrachtgever 
van groot belang. Vandaar dat wij liever een minder beladen formulering 
hanteren die voor Opdrachtgever in onze ogen even veel zekerheid biedt dat 
de dienst aan zijn verwachtingen zal voldoen, terwijl de kans dat de schade 
gedekt is als dat onverhoopt niet het geval is vele malen groter is. In dit 
kader stellen wij voor om de onverzekerbare garantieverbintenis in dit artikel 
te wijzigen in een resultaat-verbintenis, zulks omdat die in beginsel wel 
verzekerbaar zijn en met een zodanige aanpas-sing tevens de doelen die uw 
aanbestedende dienst voor ogen heeft juridisch worden veilig gesteld. Wij 
stellen derhalve volgende wijziging voor:

“3.1. Opdrachtnemer verplicht zich ertoe dat de door of namens hem te 
verrichten Diensten voldoen aan de in de Overeenkomst vastgelegde eisen.
3.2. Opdrachtnemer verplicht zich ertoe dat de door of namens hem te 
verrichten Diensten op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.”

Is dit akkoord?

Antwoord:
Neen.
U wenst het woord “garandeert” in artikel 3 van de ARVODI-2018 te 
vervangen door “verplicht zich ertoe”.
Het marginaliseren van de garantie volgens artikel 3 zou dan ten koste 
kunnen gaan van de vakbekwaamheid die van de Opdrachtnemer is vereist 
en in de ARVODI-2018 bedoeld.
Daarnaast zijn de ARVODI-2018 verplicht voor opdrachten van diensten 
voor de gehele rijksoverheid en afwijking daarvan i.c. is niet toegestaan.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
3 ARVODI 2018-artikel 21.3

Vraag:
Een beperking van de aansprakelijkheid, gestaffeld per opdrachtsom, tot een 
maximum van € 1 500 000.- per gebeurtenis en €3 000 000,- per contractjaar 
is ons inziens buitenproportio-neel ten opzichte van de genoemde ranges van 
opdrachtsommen. Wij verzoeken u daarom de aansprakelijkheid voor schade 
te beperken tot driemaal de opdrachtsom zoals in deze branche gebruikelijk 
is. 

Aangezien het aantal gebeurtenissen in dit artikel niet beperkt is, ontstaat 
hiermee in feite een onbeperkte aansprakelijkheid, welke niet verzekerbaar 
is. Wij verzoeken u hierbij een maximaal aantal gebeurtenissen van 5 op te 
nemen, dan wel de aansprakelijkheid per op-dracht te beperken in plaats van 
per gebeurtenis.

Gaat u akkoord met een van of beide van deze beperkingen?

Antwoord:
Het is niet duidelijk wat de vraagsteller bedoelt, aangezien de 
aansprakelijkheid blijkens de staffel in artikel 21.3 reeds is beperkt tot 
driemaal de opdrachtsom. Daarbij kan dan worden vastgesteld dat van 
disproportionaliteit geen sprake meer is.

De beperking is reeds toegepast door de formulering “Samenhangende 
gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis”.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
4 ARVODI 2018-artikel 21.3

Vraag:
Volgens dit artikel vervalt de aansprakelijkheid na verloop van de wettelijke 
verjaringster-mijn ex. artikel 3:310 BW. De aansprakelijkheid kan dus 
doorlopen tot 20 jaar na de gebeur-tenis. 

Wij willen u er op wijzen dat de adviezen en/of modellen die wij leveren 
gebaseerd zijn op de huidige werkelijkheid en dat deze werkelijkheid 
voortdurend aan verandering onderhe-vig is. Na een aantal jaar kan de 
werkelijke situatie dusdanig gaan afwijken van het gemo-delleerde dat het 
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gemodelleerde de werkelijkheid onvoldoende benadert om deze betrouw-
baar te simuleren, danwel dat het advies niet meer past bij de nieuwe situatie. 

Juist omdat de toepasbaarheid van het advies en/of het model zo afhankelijk 
is van veranderingen in de werkelijke situatie die in de loop der tijd ontstaan, 
is het niet logisch en tevens niet redelijk om aan te sluiten bij de wettelijke 
verjaringstermijn. Wij willen dan ook voorstellen om de termijn aan te 
passen naar de tekst uit de AWVODI 2016:

“De aansprakelijkheid vervalt na verloop van vijf jaren na voltooiing of 
beëindiging van de opdracht.”

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Neen.
Bij de herziening van de ARVODI-2016 zijn de bepalingen inzake de 
verwerking van persoonsgegevens én aansprakelijkheid gewijzigd, en met 
nadruk wordt erop gewezen dat de onbeperkte aansprakelijkheid die in de 
wet is opgenomen, aanzienlijk is beperkt.
En daarbij was er geen aanleiding om de aansprakelijkheid nog verder te 
beperken of om een dergelijke beperking van de termijn, in de ARVODI-
2018 op te nemen. Verwezen wordt naar blz. 8 en 9 van de openbaar 
gemaakte toelichting op de ARVODI-2018.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
5 ARVODI 2018-artikel 22.1

Vraag:
Volgens dit artikel kunnen Partijen de Overeenkomst geheel ontbinden, 
indien nakoming tijdelijk onmogelijk is geworden. Volgens ons is het niet 
redelijk om bij grote en/of langlopende projecten het project geheel te 
ontbinden als nakoming tijdelijk onmogelijk is gewor-den. Wij stellen dan 
ook voor om het artikel als volgt aan te passen:

“Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, kan 
elk van de Partijen de Overeenkomst door middel van aangetekend schrijven 
buiten rechte ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is dan wel 
nakoming blijvend onmogelijk is. Ontbinding kan echter nooit van 
toepassing zijn op reeds geleverde diensten.”
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Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Neen.
U wenst het woord ‘tijdelijk’ te verwijderen in de zin waarin vermeld is “dan 
wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is [..]”.
De toetsing ter zake dient echter plaats te vinden naar de ‘tekortkoming’ 
waar sprake van is, aangezien die tekortkoming gezien haar bijzondere aard 
of geringe betekenis, de ontbinding niet zou kunnen rechtvaardigen.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
6 ARVODI 2018-artikel 22.2

Vraag:
Overmacht zou volgens ons nooit reden mogen zijn voor gehele ontbinding. 
Wij stellen voor dit artikel als volgt te formuleren: 

“Indien één der Partijen ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op 
grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere Partij het 
recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met 
onmiddellijke ingang buiten rechte gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat 
daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat, maar niet eerder dan na 
het verstrijken van een termijn van 15 werkdagen gerekend vanaf de datum 
de omstandigheid die de overmacht oplevert ontstond. Deze ontbinding kan 
echter nimmer be-trekking hebben op reeds geleverde diensten.”

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Neen.
U wenst het woord ‘geheel’ in [..] heeft de andere Partij het recht de 
Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met inachtneming 
van een redelijke termijn buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden” te 
verwijderen.
Daarnaast wenst u toe te voegen “Deze ontbinding kan echter nimmer 
betrekking hebben op reeds geleverde diensten”.

De toetsing dient ook hier plaats te vinden naar de ‘tekortkoming’ welke al 
dan niet toerekenbaar is. Daarmee wordt bedoeld dat een tekortkoming de 
schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn 
schuld en ook niet volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
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Afhankelijk van de uitkomst van de bedoelde toetsing kan ook een gehele 
ontbinding gerechtvaardigd zijn.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
7 ARVODI 2018-artikel 22.3

Vraag:
Volgens dit artikel wordt verlate aanlevering of ongeschiktheid voor gebruik 
van de voor de opdracht benodigde goederen niet tot overmacht gerekend. 
Volgens ons zou hier een uitzondering moeten worden gemaakt voor de 
situatie waarbij de voor het project benodigde goe-deren en data door 
Opdrachtgever dienen te worden aangeleverd. Bent u het hiermee eens?

Antwoord:
Dat kan inderdaad het geval zijn. Artikel 22.3 ziet op de omstandigheden die 
de invloedsfeer van de Opdrachtnemer betreffen. Zijn er omstandigheden die 
de invloedsfeer van de Opdrachtgever betreffen, dan zouden die de 
Opdrachtgever verwijtbaar kunnen zijn.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
8 ARVODI 2018-artikel 22.6

Vraag:
In de toelichting bij de ARVODI 2018 is te lezen: “In beginsel kan op grond 
van artikel 22 de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd. 
Verschillende brancheorganisaties hebben gewezen op de impact van een 
dergelijke opzegging zonder opzegtermijn voor Opdrachtnemer. 
Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk geadviseerd in voorkomend 
geval waar mogelijk het in acht nemen van een opzegtermijn in overweging 
te nemen.” Gaat u voor deze opdracht akkoord met een opzegtermijn van 
minimaal een maand bij een derge-lijke opzegging uit artikel 22.6?

Antwoord:
De Opdrachtgever gaat akkoord met een opzegtermijn van ten hoogste een 
maand.
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Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
9 Ontwikkeldashboard

Vraag:
In het Ontwikkeldashboard (Bijlage 2; Nr 1 zoals er in de vraagspecificatie 
naar wordt verwezen) wordt voor de regio Zuid-Nederland aangegeven dat 
ze de wens hebben om een redeneerlijn per (stroom)gebied op te stellen. 
Over hoeveel (stroom)gebieden heeft de regio het dan?

Antwoord:
Voor de Slim WM regio Zuid-Nederland wordt nadrukkelijk één 
Redeneerlijn voorzien (wateroverlast en -tekort). De desbetreffende regio wil 
– vanwege de kenmerkende waterhuishouding – stapsgewijs via logische 
deelgebieden toewerken naar deze Redeneerlijn. Het is de bedoeling om 
binnen de opdracht en aan het begin van het proces samen (Opdrachtnemer 
en de Slim WM regio) te bepalen welke aanpak het beste is en welke 
gebieden reëel en logisch zijn om op te nemen. De interne verkenning voor 
een Redeneerlijn Droogte (niet openbaar) vormt een goede basis, evenals de 
beschikbare Redeneerlijn ‘Den Bosch’ en de inhoud van het Waterakkoord 
(2022).

https://www.aaenmaas.nl/actueel/nieuws/2022/juni/nieuw-waterakkoord-
tussen-waterschappen/

https://open.rws.nl/open-overheid/onderzoeksrapporten/@238960
/redeneerlijn-wateroverlast-den-bosch/

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage K Vraagspecificatie

Vraag:
Met Werkpakket III: Raakvlak- & kwaliteitsmanagement wordt een 
landsdekkende status van de set afgestemde redeneerlijnen beoogd. Zijn er al 
geografische locaties bekend die nu niet in werkpakket I Actualisatie en 
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Doorontwikkeling en werkpakket II Ontwikkeling zijn opgenomen?

Antwoord:
Neen, werkpakket I en II dekken alle Slim WM regio’s geografisch af.

Werkpakket III is gericht op het in beeld brengen van hiaten binnen de 
Redeneerlijnen van de Slim WM regio’s (m.n. inhoudelijk). Vanuit de 
jaarlijkse thermometermemo kunnen – na bespreking van de bevindingen en 
vaststelling in het jaarplan – activiteiten volgen t.a.v. werkpakket I 
(Actualisatie en Doorontwikkeling).

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Samenwerking externe partij voor evenementen

Vraag:
Er wordt samenwerking met een externe partij voor de organisatie van 
evenementen (sessies/symposia) gevraagd. Vraag: is hier een vaste partij 
voor? Wordt dit tzt uitgevraagd of verwacht u dat wij aandragen?

Antwoord:
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen:
1) Bijeenkomsten (werksessies) met waterbeheerders die nodig zijn voor het 
opstellen van de Redeneerlijnen (werkpakket I en II). Deze bijeenkomsten 
worden georganiseerd door de Opdrachtnemer welke de Redeneerlijnen 
opstelt (het bureau dat de opdracht krijgt voor deze uitvraag).
2) Mogelijk wordt er een symposium georganiseerd (als onderdeel van 
Werkpakket IV). Het bureau welke de Redeneerlijnen opstelt wordt dan 
gevraagd om inhoudelijk bij te dragen en mee te denken. Het bureau welke 
de Redeneerlijnen opstelt, hoeft deze bijeenkomst (symposium) niet te 
organiseren. Zie de Vraagspecificatie voor een nadere toelichting op rollen 
en verantwoordelijkheden (PR010).

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bijlage G EMVI-BPKV-Tabel 1.4, nr. 3.1
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Vraag:
In hoeverre hebben het aantal besprekingen dat wordt aangeboden invloed 
op de totale CO2-uitstoot? Wordt overleggen in Teams beoordeeld (als het 
ware virtueel naar een bespreek’locatie’ reizen, ook zonder CO2-uitstoot)?

Antwoord:
Het aantal besprekingen wordt niet als maatstaf bij de beoordeling van dit 
criterium meegenomen, wel de manier waarop het afleggen van bezoeken 
plaatsvindt (zie hierbij eventueel ook de posten 5, 10, 15 en 20 van Bijlage I 
Staat van Tarieven en prijzen voor de bij inschrijving te maken keuze). 
Overleggen door middel van MS Teams worden geacht vergelijkbaar te zijn 
met de modaliteit ‘Fietsen, steppen, wandelen of andere wijze, zonder CO2-
uitstoot (=cijfer 10).
Overleggen die in Bijlage I Staat van Tarieven en prijzen als fysiek (of 
hybride) vermeld staan, kunnen uiteraard niet worden omgewisseld in MST-
overleggen (blijven fysiek omdat dat immers is gevraagd).

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bijlage G EMVI-BPKV-Tabel 1.4, nr. 1.1

Vraag:
U vraagt om voorstellen voor verbetermaatregelen voor de Redeneerlijnen. 
Met welke doelen, naast het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast, 
droogteschade, energiezuiniger waterbeheer en beteren waterkwaliteit dienen 
we nog meer rekening houden? Wij denken aan bijvoorbeeld begaanbaarheid 
vaarwegen en veiligheid.

Antwoord:
De doelen zijn geformuleerd onder de kolom ‘Doelstelling Opdrachtgever’, 
meer in het bijzonder ‘vertaling van complexe watervraagstukken naar 
handelingsperspectieven’ en waarbij ‘de samenwerking met de doelgroep 
van waterbeheerders (RWS-regio’s, de waterschappen en WCMN) zoveel 
mogelijk aandacht krijgt’. Met de opgemerkte - en deze doelstellingen 
verband houdende andere doelstellingen zijn aan de inschrijver om te 
bepalen.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
14 Bijlage G EMVI-BPKV-Tabel nr. 1.1

Vraag:
U vraagt om voorstellen voor verbetermaatregelen voor de Redeneerlijnen. 
Om hiervoor een goed voorstel te kunnen doen, dienen we te weten hoe de 
huidige Redeneerlijnen in elkaar steken. Kunt u laten zien wat de 
Redeneerlijnen nu zijn en deze ter beschikking stellen?

Antwoord:
De huidige Redeneerlijnen zijn online te vinden (zie verwijzing naar de Slim 
WM website, Bijlage 4 op pagina 42 van de Vraagspecificatie).

Link:https://www.slimwatermanagement.nl/instrumenten/redeneerlijnen/ 
(naar beneden scrollen op de website)

Zoals aangegeven in de Vraagspecificatie en EMVI, de Redeneerlijn van 
ARK-NZK en de RMM vormen hierbij goede en wenselijke voorbeelden. 
Deze twee voorbeelden zijn via onderstaande links direct te vinden:

https://open.rws.nl/open-overheid/onderzoeksrapporten/@195399/rijn-
maasmonding-slim-watermanagement/ 

https://open.rws.nl/open-overheid/onderzoeksrapporten/@106889/slim-
watermanagement-redeneerlijnen/

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bijlage I Staat van Tarieven en Prijzen v1.4, Kolom L

Vraag:
Het is gebruikelijk in onze sector te rekenen met all-in uurtarieven. Wij 
stellen voor ook dergelijke all-in tarieven toe staan. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja. 
Verwezen wordt naar artikel 3.4 van Bijlage L (concept overeenkomst): “De 
in dit artikel bedoelde prijzen hebben betrekking op alle door 
Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst te verrichten Diensten 
en eventueel daartoe benodigde materialen”.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
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Redeneerlijnen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bijlage D Gegevens omtrent bekwaamheid, pag 42

Vraag:
Waar zijn de geschiktheidseisen (o.a. Paragraaf 3.2 lid 3.a) te vinden?

Antwoord:
In de Aanbestedingsleidraad op pagina 18 en 19, paragraaf 3.2 leden 3a en 
3b.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 Aanbestedingsleidraad, pag 25

Vraag:
'De in de Staat van Tarieven en prijzen op te nemen bedragen, dienen 
realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot de aard en omvang 
van de te verrichten werkzaamheden.' Kunt u een indicatie geven van de 
omvang van de werkzaamheden?

Antwoord:
De omvang van de werkzaamheden is in de kern af te leiden uit Bijlage I 
Staat van Tarieven en prijzen (meer in het bijzonder het vaste gedeelte 
daarvan en het mogelijk nader op te dragen variabele deel, respectievelijk de 
kolommen E en F), alsmede uit Bijlage K Vraagspecificatie inclusief 
bijlagen.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Aanbestedingsleidraad, pag. 19

Vraag:
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U stelt dat CV’s niet verplicht zijn om in te dienen. Hoe ziet u dan voor zich 
dat we voldoen aan het op pag. 14 genoemde, zie vraag 6?

Antwoord:
Vermoedelijk doelt de vraagsteller op lid 5 in paragraaf 3.2 van de 
Aanbestedingsleidraad. Daarin is vermeld dat slechts de referentieopdrachten 
dienen als bewijs om te voldoen aan de geschiktheidseisen. In de 
referentieopdrachten moet een toelichting worden opgenomen op de 
gevraagde technische bekwaamheid volgens paragraaf 3.2 leden 3a en 3b 
(maximaal 250 woorden). Hierbij wordt verwezen naar Bijlage D van de 
Aanbestedingsleidraad. 
Extra bewijsmiddelen kunnen worden opgevraagd zoals vermeld in 
paragraaf 3.3 van de Aanbestedingsleidraad.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Aanbestedingsleidraad, pag. 16

Vraag:
De link https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-
openstandaarden werkt niet. Wat is wel de juiste link?

Antwoord:
De link:
https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open-
standaarden.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Aanbestedingsleidraad, pag. 14

Vraag:
'Derhalve is in het (concept) contract een daartoe strekkende bepaling (1.7) 
opgenomen.' Waar zijn het (concept) contract en specifiek deze bepaling te 
vinden?

Antwoord:
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De conceptovereenkomst is opgenomen als Bijlage L van de 
Aanbestedingsleidraad.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
21 Aanbestedingsleidraad, pag. 13

Vraag:
'In de afgelopen jaren zijn de bij de opdracht te verzamelen en te verwerken 
gegevens, de uit te voeren onderzoeken en de specifieke advisering, eerder 
door verschillende Opdrachtnemer(s) in verschillende projecten verwerkt en 
gerapporteerd.' Kunt u de rapporteren, resultaten en eventueel andere 
relevante informatie uit de projecten ter beschikking stellen?

Antwoord:
Hier wordt verwezen naar de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden t.a.
v. de Slim WM Redeneerlijnen.

De huidige Redeneerlijnen zijn online te vinden (zie verwijzing naar de Slim 
WM website, Bijlage 4 op pagina 42 van de Vraagspecificatie).

Link:https://www.slimwatermanagement.nl/instrumenten/redeneerlijnen/ 
(naar beneden scrollen op de website)

Zoals aangegeven in de Vraagspecificatie en EMVI, de Redeneerlijn van 
ARK-NZK en de RMM vormen hierbij goede en wenselijke voorbeelden. 
Deze twee voorbeelden zijn via onderstaande links te vinden:

https://open.rws.nl/open-overheid/onderzoeksrapporten/@195399/rijn-
maasmonding-slim-watermanagement/ 

https://open.rws.nl/open-overheid/onderzoeksrapporten/@106889/slim-
watermanagement-redeneerlijnen/

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 Aanbestedingsleidraad, pag. 9
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Vraag:
'Het is verder voor de inschrijvers belangrijk om te weten dat er niet onnodig 
veel verschillende specialisten mogen worden ingezet.' Kunt u specifieker 
aangeven wat u bedoelt met 'onnodig'? Stel we willen de grote hoeveelheid 
werk verdelen over twee specialisten met vergelijkbare kennis en ervaring, 
acht u dat dan onnodig?

Antwoord:
Hierbij wordt, zoals ter plaatse op pagina 9 in de 3e alinea aangeduid, 
gedoeld op de verschillende specialistische marktpartijen. Dat maakt het 
voor partijen onderling lastig samenwerken. De verdeling van de 
werkzaamheden binnen een en dezelfde specialistische partij is daarbij niet 
aan de orde.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
23 Aanbestedingsleidraad, pag. 8

Vraag:
'In het contract worden daarom waarborgen opgenomen rondom de 
geschiktheidseisen.' Waar kunnen we hierbij aan denken? Heeft u een 
voorbeeld van een dergelijke waarborg?

Antwoord:
De waarborgen zijn vermeld in paragraaf 1.7 van de conceptovereenkomst 
(Bijlage L van de Aanbestedingsleidraad).

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
24 Aanbestedingsleidraad, pag. 7

Vraag:
'Deze aanbesteding staat los van andere soortgelijke opdrachten…' In 
hoeverre verwacht u dat de opdrachtnemer bij het opstellen van de 
Redeneerlijnen afstemming zoekt met specifiek deze (of andere) lopende 
opdrachten?



Nota van inlichtingen Gedurende vier (4) jaar voor de waterbeheerders opstellen van 
geactualiseerde en nieuwe Redeneerlijnen voor het zoveel mogelijk voorkomen van 
wateroverlast en droogteschade, in samenhang met aspecten van energiezuinigheid en 
waterkwaliteit (verzilting)

Pagina 15 van 20 Datum genereren nota van inlichtingen: 14-03-2023

Antwoord:
Er is geen directe afstemming vereist. De afstemming – mocht die 
noodzakelijk zijn – verloopt via de Contactpersoon van de Opdrachtgever 
(van deze Opdracht).

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 Bijlage K Vraagspecificatie , paragraaf 3.1.4.

Vraag:
U benoemt dat bij de evaluatie en reflectie de huidige, potentiële en 
toekomstige gebruikers van de redeneerlijnen als representatieve groep 
moeten worden betrokken. Heeft u al een idee uit welk type mensen deze 
representatieve groep zal bestaan?

Antwoord:
De afgelopen jaren zijn de Redeneerlijnen opgesteld in nauw overleg met 
vertegenwoordigers van waterschappen en RWS in de Slim WM regio’s. Het 
gaat hier om medewerkers op het niveau van adviseur en peilbeheerders. In 
de periode 2023 t/m 2027 zullen deze ook betrokken moeten worden als 
inhoudelijke deskundige en gebruikers van de Redeneerlijnen.

Voor het verankeren van de Redeneerlijnen bij de verschillende organisaties 
is dezelfde doelgroep in beeld. Aanvullend kan ook worden gedacht aan een 
selectie van het management. De samenstelling van de doelgroep zal 
uiteindelijk tot stand komen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer 
na opdrachtverlening.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bijlage K Vraagspecificatie , paragraaf 3.1.2.

Vraag:
Onder punt PR003 benoemt u dat de vorm van de redeneerlijnen aangesloten 
moet worden op de wensen en ideeën van de desbetreffende regio. Wat 
wordt hier precies verstaan onder de ‘vorm’ van de redeneerlijnen? Gaat het 
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dan om de opmaak, of ook over de onderdelen en de volgorde daarvan?

Antwoord:
Dat kunnen beide zijn. Vergelijk: Bijlage G (kolom Doelstelling 
Opdrachtgever):
[..] om de vorm te optimaliseren en zo te komen tot een gebruiks-en 
onderhoudsvriendelijke Redeneerlijn. Van belang hierbij is dat het eventuele 
voorstel wordt gespiegeld aan de wensen en behoeftes van de gebruiker 
(werksessie is onderdeel van WP4).
De Redeneerlijnen van de Slim WM regio's ARK-NZK, RMM, VZM 
vormen goede voorbeelden van een wenselijke vorm, maar zijn niet altijd 
eenduidig en worden in de praktijk soms ervaren als minder gebruiks- en 
onderhoudsvriendelijk/toekomstbestendig. De Opdrachtgever is op zoek naar 
geoptimaliseerde varianten. Daarbij kan nog steeds worden gedacht aan een 
interactieve pdf of daarmee vergelijkbaar.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 Bijlage K Vraagspecificatie , paragraaf 3.1.1.

Vraag:
Onder punt PR001 benoemt u dat er in elke redeneerlijn verschillende 
scenariobeschrijvingen wilt opnemen. Aan wat voor type scenario’s denkt u 
hier (klimaatscenario’s, sociaalmaatschappelijke scenario’s) en liggen er al 
standaarden voor deze scenario’s vanuit bijvoorbeeld de huidige basis voor 
de redeneerlijnen?

Antwoord:
Bij scenariobeschrijvingen gaat het niet om klimaatscenario’s, 
sociaalmaatschappelijke scenario’s of bijvoorbeeld de Deltascenario’s van 
het Deltaprogramma. Die zijn op de lange(re) toekomst gericht. Bij Slim 
WM en daarmee ook de Redeneerlijnen gaat het om mogelijke situaties 
binnen het operationele waterbeheer. In het operationele waterbeheer gaat 
het om beheer met de beschikbare stuurmiddelen van de komende dag, week 
tot weken. Zie bijvoorbeeld de Redeneerlijn ARK-NZK.

https://open.rws.nl/open-overheid/onderzoeksrapporten/@106889/slim-
watermanagement-redeneerlijnen/ 

Zie huidige Slim WM Redeneerlijnen voor voorbeelden van 
scenariobeschrijvingen (Bijlage 4 op pagina 42 van de Vraagspecificatie).
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Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Bijlage K Vraagspecificatie , paragraaf 2.2.2.

Vraag:
U benoemt hier het ontwikkeldashboard. Heeft dit ontwikkeldashboard al 
een vaste vorm, of is het binnen de scope van deze opdracht ook wenselijk 
om dit dashboard eventueel verder te ontwikkelen?

Antwoord:
Enerzijds, geeft het ontwikkeldashboard de opgave weer voor de komende 
jaren. De volgorde waarin de werkzaamheden worden opgepakt (werkpakket 
I en II) kan daarbij nog wel wijzigen de komende jaren. Hierover gaan 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer in gesprek bij opstellen van het jaarplan 
van de Opdrachtnemer. Het dashboard is dus primair bedoeld t.b.v. de 
aanbesteding en heeft het qua vorm geen verder doel en hoeft het niet verder 
doorontwikkeld te worden. Dit mag uiteraard wel – al dan niet in een andere 
vorm – t.a.v. werkpakket III (werkwijze en thermometerrapportage).

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bijlage K Vraagspecificatie , paragraaf 1.3.1.

Vraag:
U benoemt dat er al een sterke basis ligt voor de redeneerlijnen. Zouden deze 
redeneerlijnen gedeeld kunnen worden, om een beter beeld te hebben wat er 
al ligt?

Antwoord:
De huidige Redeneerlijnen zijn online te vinden (zie verwijzing naar de Slim 
WM website, Bijlage 4 op pagina 42 van de Vraagspecificatie).

Link:https://www.slimwatermanagement.nl/instrumenten/redeneerlijnen/ 
(naar beneden scrollen op de website)

Zoals aangegeven in de Vraagspecificatie en EMVI, de Redeneerlijn van 
ARK-NZK en de RMM vormen hierbij goede en wenselijke voorbeelden. 
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Deze twee voorbeelden zijn via onderstaande links direct te vinden:

- https://open.rws.nl/open-overheid/onderzoeksrapporten/@195399/rijn-
maasmonding-slim-watermanagement/ 
- https://open.rws.nl/open-overheid/onderzoeksrapporten/@106889/slim-
watermanagement-redeneerlijnen/

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bijlage K pagina 16

Vraag:
Wanneer is de IV Slim WM gereed?

Antwoord:
Het doel is dat IV Slim WM gereed is aan het einde van de tweede 
planperiode van Slim WM (2027). De planning daar naartoe is nog niet 
beschikbaar.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Bijlage K pagina 16

Vraag:
Hoe ziet de besluitvorming eruit over geactualiseerde en/of nieuwe 
redeneerlijnen en in hoeverre dient de opdrachtnemer te ondersteunen in het 
besluitvormingsproces?

Antwoord:
Besluitvorming vindt zoveel als mogelijk binnen het project plaats samen 
met de Slim WM regio. Het is aan de Opdrachtnemer om het proces te 
begeleiden en te komen tot een besluit. 

De Opdrachtgever verwacht van de Opdrachtnemer dat bij eventuele 
dilemma’s, knelpunten en keuzes die in beeld komen bij het opstellen van de 
Redeneerlijnen helder worden benoemd en verwoord. Het kernteam 
afgestemde Redeneerlijnen kan deze dan agenderen binnen Slim WM. Voor 
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Redeneerlijnen op regionaal niveau is het Regionaal Directeuren Overleg 
van een Slim WM Regio (RDO) aangewezen voor escalatie en vaststelling 
van definitieve versies. Voor de Redeneerlijn HWS wordt het Landelijke 
Directeuren Overleg van Slim WM (LDO) benut voor escalatie en 
vaststelling. Zie Vraagspecificatie voor verdere toelichting.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 Vraag over bijlage K pagina 16

Vraag:
In hoeverre is te verwachten dat er aanvullende vragen en eisen komen ten 
aanzien van redeneerlijnen en hun vormgeving komen vanuit de 
ontwikkeling van de landelijke Informatievoorziening Slim 
Watermanagement?

Antwoord:
Dit is niet voorzien en wordt niet verwacht. Zie voor verdere toelichting op 
het raakvlak tussen IV Slim WM en de Redeneerlijnen de Vraagspecificatie.

Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 Vraag over bijlage K 13

Vraag:
Welke risico's ziet u omtrent besluitvorming over de redeneerlijn voor het 
Hoofdwatersysteem en mogelijke vertraging die hierdoor optreedt?

Antwoord:
Op dit moment worden geen grote risico’s voorzien, omdat de 
Redeneerlijnen worden opgesteld binnen de huidige beleidskaders. Bij het 
opstellen van de Redeneerlijn HWS is afstemming met regionale Slim WM 
regio’s en de Redeneerlijnen essentieel. Hier kunnen discussiepunten uit 
voortkomen waar over het gesprek en besluitvorming moet plaatsvinden. 
Daarom is de op te stellen Redeneerlijn voor HWS als één van de eerste 
activiteiten gepland (zie dashboard).
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Percelen: P  1 Opstellen geactualiseerde en nieuwe 
Redeneerlijnen

Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud


