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De opdracht wordt uitgebreid met de volgende afzuigkappen. Het budget wordt niet aangepast.

1.1. V-RDD-F, Light: V-Clix, 5000 x 2000 x 500 mm, nieuw:
1.1a Afzuigunit (EC), Light: V-Clix, 1000 x 1000 x 1000 mm, nieuw:
1.2 V-RDD-F, Light: V-Clix, 5000 x 2000 x 500 mm, nieuw: 
1.2a Afzuigunit (EC), 1000 x 1000 x 1000 mm, nieuw:
2.1 V-RDD-F, Light: V-Clix, 3500 x 2000 x 500 mm, nieuw: 
2.1a Afzuigunit (EC), Light: V-Clix, 800 x 800 x 800 mm, nieuw:
2.2 V-RDD-F, Light: V-Clix, 3500 x 2000 x 500 mm, nieuw: 
2.2a Afzuigunit (EC), 800 x 800 x 800 mm, nieuw: 
3.1 V-ADV, Light: No Light, 1200 x 1200 x 600 mm, nieuw:
3.1a Afzuigunit (EC), 700 x 700 x 700 mm, nieuw:
3.2 V-ADV, Light: No Light, 1200 x 1200 x 600 mm, nieuw: 
3.2a Afzuigunit (EC), 700 x 700 x 700 mm, nieuw:

De sluitingstermijn voor het stellen van verduidelijkingsvragen wordt verplaatst naar 30-06-2023, 23:59 uur. De publicatie van de tweede Nota van Inlichtingen staat gepland op 05-06-2023.

Ref. nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 Omvang opdracht In paragraaf 2.4 -2.6 wordt aangegeven dat de opdracht niet is verdeeld in percelen en dat de 

overeenkomst slechts wordt gesloten met één Opdrachtnemer, voor zowel [1] nieuwe apparatuur én 
[2] onderhoud van apparatuur die al in bezit is van het Summa College. 

Gezien de diversiteit aan machines en merken m.b.t. de al in bezit zijnde apparatuur - en de daarbij 
gestelde voorwaarden - , is het echter niet realistisch om dit onder te brengen bij één partij. 

Vraag: kan de opdracht worden opgeknipt in 2 percelen?

Nee.

2 Contractperiode In paragraaf 2.6 [proceduredocument] wordt aangegeven dat Opdrachtgever een contract wil 
aangaan voor 15 jaar. De huidige marktomstandigheden [o.a. verkrijgbaarheid onderdelen] zijn 
echter dermate instabiel, dat een dergelijke contractperiode voor ondernemingen irrealistisch is. 

Vraag: kan dit worden herzien naar een realistische contractperiode?

Na overleg kan deze termijn terug na 10 jaar

3 Voorfinanciering 
en risico

In paragraaf 5.5. [conceptovereenkomst] wordt aangegeven dat er door Opdrachtnemer geen 
aanbetaling plaatsvindt en dat 100% betaling pas geschied na volledige oplevering. De 
voorfinanciering komt hiermee uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

Verzoek: herzie de betalingsvoorwaarden.

Het is Opdrachtnemer onder voorbehoud toegestaan om na opdrachtverstrekking 30%  van de 
opdrachtwaarde te factureren. Het voorbehoud bestaat uit een kredietcheck welke Opdrachtnemer 
tijdens de stand-still periode zal laten uitvoeren. Indien deze kredietcheck een negatief resultaat 
geeft is facturatie eerst na levering toegestaan.
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4 Ingangsdata 
levering en 
diensten

In paragraaf 3.15 [proceduredocument] wordt niets specifiek vermeld over wanneer de eerste 
levering van [1] apparatuur en [2] diensten. Er staat slechts vermeld dat de overeenkomst 12 
augustus 2023 ingaat. 

Vraag: wat zijn de eerste leverdata voor bovengenoemde 2 zaken?

Dat gebeurt in overleg met de gecontracteerde opdrachtnemer.

5 Kpi's 
herstelwerkzaamh
eden

In paragraaf 8.2 en 8.3 [conceptovereenkomst] worden kpi's van respectievelijk  < 8 en  <16 
werkuren weergegeven voor herstelwerkzaamheden. 

Vraag: herzie dit naar haalbare kpi's.

Als machines stil staan heeft het onderwijs daar direct last van. Dat is niet acceptabel. Voor machines 
die gemist kunnen worden (doordat er meer van zijn) geldt dat binnen 3 werkdagen moet worden 
gerepareerd.
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