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Aanbesteding: Actualisatie Overstromingsscenario’s
Aanbestedende Dienst: Provincie Noord-Brabant
Referentie: C2300542

Toelichting:
Let op: bij vraag 50 is een foutief antwoord geüpload. Het correcte antwoord staat bij vraag 62.

Ref.nr. Onderwerp:
42 Vraagspecificatie (Bijlage 6)

Vraag:
Er wordt in paragraaf 2.5 van Bijlage 6 (Vraagspecificatie) en 4.2.3 van het 
Beschrijvend document gevraagd om een team met voldoende kennis en 
ervaring. Hoe wordt dit beoordeeld? Aan de hand van de CV’s van in te 
zetten medewerkers? Kunnen deze CV’s als bijlage worden meegeleverd bij 
de beantwoording van de kwalitatieve beoordelingscriteria (o.a. ter 
beoordeling van GU3)?

Antwoord:
"Zoals opgenomen in de eerste regel van paragraaf 4.2.3 is het de bedoeling 
dat u een beschrijving geeft van het voorgestelde projectteam. Het is hierbij 
niet nodig dat u cv's van de verschillende (voorgestelde) teamleden 
aanlevert. Wel dient u de teamleden op dusdanige wijze voor te stellen in de 
beantwoording dat hun relevante deskundigheid door de beoordelaars kan 
worden getoetst. 

Cv's mogen worden bijgevoegd als bijlage maar dit is geen verplichting. 
Indien u cv's aanlevert, zullen deze niet worden meegeteld bij het maximale 
aantal pagina's voor de beantwoording van het criterium. De omvang van de 
cv's wordt beperkt tot één (1) pagina A4 per voorgesteld lid van het 
projectteam. "

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
43 Plaats van overleg

Vraag:
Dienen alle overleggen op het provinciehuis (bij de opdrachtgever) plaats te 
vinden of kunnen de voortgangsbesprekingen (deels) digitaal worden 
gehouden (mede in het kader van verantwoord maatschappelijk ondernemen 
en omwille van efficiëncy)?

Antwoord:
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Hierover zal gedurende de looptijd van de overeenkomst in overleg worden 
getreden door partijen. Het is vooralsnog niet zo dat per se alle 
voortgangsgesprekken op locatie dienen plaats te vinden.

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
44 Vraagspecificatie (Bijlage 6)

Vraag:
In paragraaf 2.1 van Bijlage 6 (Vraagspecificatie) wordt gesproken over een 
werksessie met gebiedsdeskundigen voor validatie. Moeten we uitgaan van 1 
werksessie of is het, gezien de omvang van het gebied, beter om uit te gaan 
van meerdere werksessies, door bijvoorbeeld 1 werksessie per deelgebied te 
organiseren?

Antwoord:
"Voor ieder deelgebied (deelgebied I, IIa en IIb) zijn werksessies met 
gebiedsdeskundigen nodig voor:
1. validatie van de basisgegevens.
2. validatie van de concept-modelschematisatie.
3. validatie van de resultaten van de concept-modelberekeningen."

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
45 Rekentijd

Vraag:
In de NvI ref.nr.38 en paragraaf 4.2.2 van het Beschrijvend document geeft u 
aan dat u een realistisch overstromingsgebied verwacht bij een rekentijd van 
maximaal 12 uur. Wat verwacht u dat in deze rekentijd zit? (zowel 
inspeeltijd, bres ontwikkeling, overstroming én leegloop van het gebied?)

Antwoord:
"De rekentijd van maximaal 12 uur is van toepassing op de periode tussen 
start bresgroei en het moment dat de maximale omvang van de overstroming 
wordt bereikt.

Voor wat betreft leegloop zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst 
nadere afspraken worden gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. "

Beantwoord op: 03-03-2023
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 Prijzenbald meerkosten buitenwaterstand

Vraag:
In het prijzenblad (Bijlage 4) vraagt u om meerkosten voor de 
buitenwaterstand. Klopt het dat dit meerkosten zijn, bovenop de optie die 
onderdeel is van de totaalprijs?

Antwoord:
"De meerkosten zoals vermeld in het prijzenblad (Bijlage 4) betreffen 
inderdaad de meerkosten bovenop de optie die onderdeel is van de 
totaalprijs. Die optie is: buitenwater in fase 1 als waterstandsrand en in fase 
2 met officieel 1D D-HYDRO model.

Indien het buitenwatermodel van Rijkswaterstaat niet beschikbaar is, mogen 
deze kosten als meerwerk in rekening worden gebracht conform paragraaf 
4.2 van bijlage 6. "

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 Prijzenblad - tarief voor meerwerk

Vraag:
In het prijzenblad (Bijlage 4) vraagt u om een tarief voor meerwerk. Welk 
tarief zoekt u (immers afhankelijk van de werkzaamheden) en hoe 
beoordeelt u of dit tarief passend is?

Antwoord:
"Het bedrag dat u invult bij meerwerk betreft een uurtarief dat geldt voor 
eventuele meerwerkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever. 

Dit bedrag zal niet worden meegenomen bij de beoordeling van het 
prijscriterium. Het gaat louter om een vast uurtarief dat door de 
opdrachtnemer kan worden gehanteerd bij de uitvoering van 
meerwerkzaamheden. 

Verzocht wordt om het uurtarief voor meerwerk te specificeren voor elk van 
de door de opdrachtnemer in te zetten teamleden. Het prijzenblad is hierop 
aangepast en er is een nieuwe versie van het prijzenblad geüpload bij deze 
nota van inlichtingen. 

De verdeling die zal worden opgenomen luidt:
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- projectleider
- senior medewerker
- medior medewerker
- junior medewerker"

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 Bijlage 7 eis 57 en eis 60.

Vraag:
In bijlage 7 geeft u eis 57 en eis 60. In eis 57 verwacht u een beknopte 
rapportage per deelgebied en in eis 60 verwacht u een beknopte rapportage 
per simulatie en voor beide verwijst u naar paragraaf 5.3 van bijlage 6. Klopt 
het dat de rapportage van eis 57 betrekking heeft op de punten van bladzijde 
21. En de rapportage van eis 60 bestaat uit het ontsluiten/delen van de 
kaarten en grafieken per simulatie conform blz 24? Of heeft u andere 
verwachtingen/eisen aan de rapportage?

Antwoord:
Het klopt dat de rapportage van eis 57 betrekking heeft op de punten van 
bladzijde 21 van de Vraagspecificatie (Bijlage 6) en dat de rapportage van 
eis 60 bestaat uit het ontsluiten/delen van de kaarten en grafieken per 
simulatie conform de punten op bladzijde 24 van de Vraagspecificatie 
(Bijlage 6).

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 nadere specificatie

Vraag:
In bijlage 7 geeft u eis 35. Wat verwacht u bij 'alle gebruikte softeware' en 
'inclusief een uitgewerkte beschrijving van deze software'. Hiervoor zullen 
we ook gebruik maken van o.a. ArcGis, Word, Excel, D-Hydro. We nemen 
aan dat u geen beschrijving van deze software van ons verwacht. Kunt u 
nader specificeren wat uw verwachting is en het doel van deze eis?

Antwoord:
"De aanbestedende dienst verwacht dat u alle gebruikte en ontwikkelde 
software om te komen tot een adequaat overstromingsmodel oplevert, 
inclusief een uitgewerkte beschrijving van deze software. Naast de 
schematisatie gaat het bijvoorbeeld om alle door u gebruikte of ontwikkelde 
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scripts om van de basisgegevens te komen tot een schematisatie die voldoet 
aan de vereisten en om alle door u gebruikte of ontwikkelde scripts om van 
de simultatieresultaten te komen tot de gevraagde uitvoer in de vorm van 
rapportages, kaarten en grafieken.

Het doel van de gestelde eis is om als aanbestedende dienst bij een eventuele 
toekomstige actualisatie of doorontwikkeling van het overstromingsmodel 
volledige vrijheid te hebben in het selecteren van een geschikte 
opdrachtnemer."

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 de planning conform Eis 16

Vraag:
• In het 'Beschrijvend document' vraagt u naar "de planning conform Eis 16"
("...een realistische planning te geven die inzicht geeft in de doorlooptijd van 
activiteiten en oplevermomenten van de verschillende deelproducten"). 
Verwacht u dat deze planning ook integraal onderdeel is van maximaal drie 
pagina's A4?

Antwoord:
Dat is correct.

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 risico dossier

Vraag:
• Zie ook voorgaande vraag over risico's. In Bijlage 6 gaat u in paragraaf 2.6 
in op eis 20 en geeft u een nadere specificatie van het risico-dossier 
("Inschrijver dient in te gaan op de kans van optreden van gebeurtenis, het 
gevolg als de gebeurtenis zich voordoet en de impact van de voorgestelde 
beheersmaatregelen, met daarbij het restrisico."). Verwacht u dit risico-
dossier al in de offerte fase, inclusief de beschreven onderdelen of verwacht 
u dat na opdrachtverlening?

Antwoord:
"De aanbestedende dienst verwacht niet in de aanbieding een compleet 
risicodossier aan te treffen; in detail kan het risicodossier invulling krijgen 
na de aanbesteding.
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De aanbestedende dienst wil in de aanbieding desondanks wel een eerste 
aanzet voor het risicodossier zien: een opsomming van wat volgens de 
inschrijver de 5 belangrijkste risico's voor het project vormen plus een 
globale beschrijving van de door de inschrijver voorgestelde 
beheersmaatregelen."

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
53 risico's en beheersmaatregelen

Vraag:
• In het 'Beschrijvend document' vraagt u naar "de top 5 projectrisico’s en 
mitigerende maatregelen" en verwijst u ook naar eis 20 ("U dient per 
deelproces een beschrijving te geven van de top vijf reële risico’s en 
bijbehorende beheersmaatregelen. ") dus een beschrijving van 3x5=15 
risico's en beheersmaatregelen worden verwacht. Kunt u aangeven wat u 
verwacht in de aanbieding en of dit overzicht eveneens een integraal 
onderdeel is van de max. drie A4-tjes?

Antwoord:
"In het verlengde van de beantwoording van vraag 52 wordt gevraagd om in 
de aanbieding in te gaan op de de 5 belangrijkste risico's voor het project als 
geheel, waarbij ieder door de inschrijver onderscheiden risico expliciet 
wordt gekoppeld aan een specifiek deelproces: Verzamelen basisgegevens, 
Opbouwen schematisatie, Opstellen en uitvoeren simulaties.

Uitwerking in meer detail kan vorm krijgen na de aanbesteding."

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
54 Presentaties

Vraag:
De oorspronkelijke datum voor presentaties is 8 maart. Deze datum is niet 
opgenomen in de gewijzigde tenderplanning. Komt er ook een nieuwe datum 
voor de presentaties?

Antwoord:
U heeft gelijk. De nieuwe datum waarop de presentaties zullen plaatsvinden 
is maandag 27 maart op locatie in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch.
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Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
55 Samenstelling projectteam

Vraag:
Hoe is het projectteam aan de zijde van de Provincie Noord-Brabant 
opgezet? Welke rollen heeft u binnen uw team?

Antwoord:
Van de zijde van de opdrachtgevers zal de organisatie van het project 
plaatsvinden middels een Projectgroep en een ambtelijke Stuurgroep. De 
Projectgroep zal zich onder andere bezig houden met de inhoudelijke 
begeleiding en vormt daarbij het directe aanspreekpunt voor de 
opdrachtnemer. De Projectgroep zal in ieder geval bestaan uit 
vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en 
Maas en Waterschap Brabantse Delta. Vertegenwoordigers van Waterschap 
De Dommel, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en Waterschap Rivierenland 
zullen naar bevind van zaken deelnemen.

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
56 D-Hydro

Vraag:
Moeten de eindresultaten die gemaakt zijn met andere software 
gereproduceerd kunnen worden met D-Hydro?

Antwoord:
Dat is correct.

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
57 Beschrijvend Document, p 19

Vraag:
Bullet “de wijze waarop wordt omgegaan met het bepalen van een realistisch 
overstromingsgebied, bij een rekentijd van maximaal 12 uur”. Vraag: geldt 
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de maximale rekentijd voor een overstromingssimulatie op de rekenfaciliteit 
van OG?

Antwoord:
"De maximale rekentijd van 12 uur geldt inderdaad voor een 
overstromingssimulatie op de rekenfaciliteit van Opdrachtgever en wel 
tijdens de gebruiksfase. Om invulling te geven aan deze randvoorwaarde 
kunt u uitgaan van (minimaal) de volgende specificaties:

Een VDI met 8 processoren van elk 3 GHz, waarin parallel rekenen mogelijk 
is.

Voorafgaand aan de gebruiksfase heeft de opdrachtnemer uiteraard vrijheid 
om de schematisatie en de simulaties uit te voeren op een rekenfaciliteit van 
eigen keuze."

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
58 Beschrijvend Document, p 19

Vraag:
Bullet “de wijze waarop wordt omgegaan met het bepalen van een realistisch 
overstromingsgebied, bij een rekentijd van maximaal 12 uur”. Vraag: Geldt 
de 12 uur rekentijd als eis voor de maximale duur van de 
overstromingssimulatie? Deze eis komt namelijk niet terug in bijlage 7 
Programma van Eisen.

Antwoord:
De aanbestedende dienst heeft bewust gekozen om hierover geen standpunt 
in te nemen en een eis te formuleren, maar uitsluitend enkele 
randvoorwaarden mee te geven: 'een realistisch overstromingsgebied' en 'een 
rekentijd van maximaal 12 uur'. De aanbestedende dienst wil in de 
aanbieding zien op welke wijze de inschrijver met deze spanning wil 
omgegaan, waarbij recht wordt gegdaan aan de gestelde randvoorwaarden.

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 Beschrijvend Document, p 19

Vraag:
Het plan van aanpak wordt beoordeeld op concreetheid, volledigheid, 
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flexibiliteit en toegankelijkheid. Vraag: Kunt u nader onderbouwen hoe u 
flexibiliteit en toegankelijkheid beoordeeld?

Antwoord:
Met toegankelijkheid wordt gedoeld op de mate waarin het plan van aanpak 
voor de beoordelaars begrijpelijk is opgesteld. Met flexibiliteit wordt 
gedoeld op de mate waarin het plan voorziet in mogelijkheden om 
onvoorziene omstandigheden op te vangen en eventuele risico's te mitigeren.

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
60 Artikel 22 AIV Provincie Noord-Brabant 2022 - IE-rechten

Vraag:
Op grond van artikel 22 AIV Provincie Noord-Brabant 2022 komen de 
intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) die kunnen worden uitgeoefend 
ten aanzien van de resultaten van de verrichtte diensten toe aan de 
opdrachtgever. Dit terwijl zowel de wettelijke bepalingen (o.a. de 
Auteurswet) als de branchevoorwaarden (RVOI-2001 en DNR 2011) 
bepalen dat alle IE-rechten bij de maker/opdrachtnemer berusten. 
Een belangrijk kenmerk van advies- en ingenieursbureaus is het vermogen 
tot innovatie en vernieuwing. De overdracht van IE-rechten naar de 
opdrachtgever is vanuit commercieel oogpunt dan ook niet acceptabel voor 
ons. We willen u echter wél graag een gebruiksrecht verlenen op de IE-
rechten die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de 
verrichtte diensten, waarvoor een overdracht van de IE-rechten niet 
noodzakelijk is. Deze constructie wordt ook aanbevolen in de Gids 
Proportionaliteit (3e herziening, januari 2022, pagina 67), met als reden dat 
op deze manier recht wordt gedaan aan de positie van zowel de 
opdrachtnemer als de opdrachtgever.

Bent u gelet op het bovenstaande bereid artikel 22 te laten vervallen zodat de 
IE-rechten die rusten op de resultaten van de verrichtte diensten bij 
opdrachtnemer blijven berusten, en in plaats daarvan overeen te komen dat 
opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-
sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de duur van het project verkrijgt op de 
IE-rechten ten aanzien van de resultaten van de verrichtte diensten door 
opdrachtnemer?

Antwoord:
Dat is niet akkoord. De aanbestedende dienst houdt vast aan hetgeen in 
artikel 22 AIV Provincie Noord-Brabant 2022 is bepaald.

Beantwoord op: 03-03-2023
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Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
61 Artikel 9 lid 1 AIV Provincie Noord-Brabant 2022 - aanpsprakelijkheid

Vraag:
Artikel 9 lid 1 AIV Provincie Noord-Brabant 2022 bevat een staffel ten 
aanzien van de beperking van de aansprakelijkheid. Gelet op de hoogte van 
de opdracht heeft dit tot gevolg dat de aansprakelijkheid wordt beperkt tot 
een bedrag gelijk aan circa 10 maal de opdrachtsom. Dit achten wij niet 
proportioneel. Wij verzoeken u vriendelijk acht te slaan op hetgeen 
gebruikelijk is in de branche voor onderhavige opdracht, overeenkomstig de 
Gids Proportionaliteit en het advies van de Commissie van 
Aanbestedingsexperts, en stellen voor de aansprakelijkheid te beperken tot 
circa driemaal de opdrachtsom met een maximum van EUR 500.000,--. Bent 
u hiertoe bereid?

Antwoord:
Dat is niet akkoord. De aanbestedende dienst houdt vast aan hetgeen in 
artikel 9 lid 1 AIV Provincie Noord-Brabant 2022 is bepaald.

Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
62 Foutief antwoord vraag 50

Vraag:
Bij vraag 50 is per ongeluk een foutief antwoord geüpload. Het correcte 
antwoord volgt hieronder.

"In bijlage 7 geeft u een aantal eisen. Deze eisen hebben betrekking op het 
uit te voeren project, maar er lijken ook een aantal te zijn die u in de offerte 
wilt terugzien. Welke zijn dat?"

Antwoord:
"Zoals vermeld in paragraaf 2.5.4 van het Beschrijvend document dient u als 
onderdeel van uw inschrijving de bijlage met de verklaring ""Akkoord 
Conformiteitenlijst eisen/Programma van eisen conform"" in te dienen.

U wordt verzocht om in uw aanbieding in ieder geval toe te lichten hoe u 
invulling wilt geven aan hetgeen is opgenomen in paragraaf 4.2.2 en 4.2.3 
van het Beschrijvend document. De inhoud van deze paragrafen heeft 
samenhang met de volgende in Bijlage 7 genoemde eisen: eis 8, 9, 10, 11, 
14, 16, 17, 18 en 20."
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Beantwoord op: 03-03-2023
Label: Inhoud


