APPENDIX III

Onderwerp Renovatie Rioolgemaal West, bouwteamovereenkomst appendix Il
Kenmerk IV.1055

Datum 9juni 2023

Referentie -

Auteur(s) O.C. Geluk

Het taakstellende budget voor de realisatie bedraagt EUR 4.350.000. Dit taakstellend budget is als volgt
opgebouwd:

Onderdeel Bouwkosten Engineeringskosten Investeringskosten (excl. BTW)
prijspeil Q4 2022 Q4 2022 Q4 2022
overkoepelende kosten 110.000c 0 -
werktuigbouwkunde 2.690.000 317.0000 -
elektrotechniek 614.000 73.0000 -
civiel 936.000 110.000 -
totaal (excl. BW) 4.350.000 500.000 4.850.000
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