

Aanbesteding: Instandhouding Transporttechnische Installaties van het
Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van Rijks-, en Defensiegebouwen
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: OT.23

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Onbekende liften, Aanbestedingsleidraad, artikel 2.2

Vraag:

O.a. perceel 1 en perceel 7 (perceelnummers TenderNed) hebben een klein aantal 'onbekende' installaties (in de bijbehorende excels Berekening inschrijfsom) ; wat kunnen we hierbij verwachten?

Antwoord:

De informatie wordt verwerkt in de percelen. Er worden nieuwe overzichten verstrekt. Deze zijn gekenmerkt met V2 titel aanpassen
gewijzigde documenten:

Berekening inschrijvingssom OT.23.351, Transportinstallaties Rijk, Noord
V2

Berekening inschrijvingssom OT.23.357 Transportinstallatie Rijk, Zuid
West NO V2

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Aanbestedingsleidraad, art 2.3.3 ; afname perceel 6

Vraag:

De verwachte afname van 40% het gecontracteerde volume voor perceel 6:
is dit eenmalig voor 2024? Of is de verwachting dat dit 40% per jaar betreft
vanaf 2024?

Antwoord:

Eén maal in 2024 met een percentage van 40%. Daarna per jaar de beoogde
vermindering 15% afname. Het RVB houdt zich het recht voor om af te
wijken van deze genoemde percentages.

Percelen: P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Presentatie OT.23 Inlichtingen aanbesteding; Uurloon

Vraag:

In de Presentatie Inlichtingen Aanbesteding OT.23 van OG staat op pagina 34 de volgende zin: Uurloon is incl. materiaal, materieel, werkvoorbereiding, reiskosten etc. en excl. BTW. Kunt u bevestigen dat het hierbij gaat om klein materiaal tot maximaal EUR 50,-

Antwoord:

"De presentatie is ter info, geen contractstuk en wijkt hier iets af van het contract met bijlagen. Deze laatste zijn maatgevend.
Zie voor antwoord op uw vraag Bijlage 11 Betalingsmechanisme.".

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Overeenkomst, artikel 20.3; Indexering materiaalprijzen

Vraag:

Kan OG toelichten wat de gedachte achter het nieuwe art. 20.3 is en kunt u

hier een voorbeeld van geven?

Antwoord:

Als Opdrachtnemer materialen moet verwerken die voor zijn rekening zijn en deze door mondiale oorzaken tot een situatie leiden dat Opdrachtnemer een fors financieel nadeel heeft, dan kan dat bespreekbaar worden gemaakt bij Opdrachtgever en ingediend worden via een Geval van Vergoeding. Wel dient u dan de verhoging schriftelijk te kunnen onderbouwen.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Overeenkomst, artikel 10.2 sub a-c

Vraag:

Kunt u toelichten waarom ervoor is gekozen om drie verschillende audits voor te schrijven?

Antwoord:

Naar aanleiding van Opgelopen kortingen in het verleden is af te leiden dat niet alle Opdrachtnemers in voldoende mate werken naar de voorwaarden van ISO 9001. Om Opdrachtnemers te helpen bij de inrichting van hun systemen is gekozen om per Opdracht door een onafhankelijke partij een Systeem-, Proces- en Produktaudit uit te laten voeren. Dit ter voorkoming van faalkosten en een betere output op basis van de

Overeenkomstvoorwaarden.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Overeenkomst, artikel 13.4 ; Aansprakelijkheid

Vraag:

Kunt u akkoord gaan met het uitsluiten van vergoeding van gevolgschade (waaronder gedeerde winst en aan derden verschuldigde contractuele boetes) en pure vermogensschade? Dit is niet beheersbaar en/of niet verzekeraar. Kunt u hiermee instemmen en zo nee, kunt u dan motiveren waarom niet?

Antwoord:

"Naar aanleiding van uw vragen omtrent aansprakelijkheid is geconstateerd dat in de concept overeenkomst geen rekening is gehouden met de vigerende 'Interim-regeling aansprakelijkheid onderhoudscontracten' als overeengekomen met de brancheorganisaties.

Zie: www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2018/10/30/rvb-verruimt-inschrijvingsmogelijkheden-aanbestedingen-onderhoud

Art. 13.1, 13.2, 13.4 en 13.5, alsmede art. 14. 1 en 14.2 van de concept overeenkomst vervallen en worden vervangen door de Interim-regeling als opgenomen in art. 13.4.1 en 13.4.2 in bijgaande aangepaste overeenkomst.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Overeenkomst, artikel 6.8 Kosten vervangingen

Vraag:
Kunt u motiveren waarom het RVB er hier voor kiest om de kosten van Vervangingen voor rekening van Opdrachtnemer te laten komen bij overschrijding? In de rest van de overeenkomst wordt er gekozen voor een Korting bij overschrijding van een termijn. Kan het RVB hier ook kiezen voor een korting? Mocht u hier niet toe bereid zijn, kunt u dan toelichten waarom niet?

Antwoord:
Artikelen 6.6, 6.7 en 6.8 horen oplopend bij elkaar. Opdrachtgever wenst hier tijdig inzage in afwijkingen op de perceellijst en conditiescores. Vervolgens kan Opdrachtnemer hiervoor opdracht tot herstel krijgen. Als Opdrachtnemer Opdrachtgever niet of niet tijdig informeert over afwijkingen, dan wordt Opdrachtgever later in de tijd overvallen met kosten voor vervangingen. Vandaar dat er nu gekozen is voor een bedrag per geval met een maximum per jaar voor meerdere gevallen.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West

P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Overeenkomst, artikel 3.4; Verduidelijking middels voorbeeld

Vraag:
Kunt u deze vergoeding en berekening verduidelijken middels een voorbeeld
waarbij ook de laatste alinea van dit artikel wordt meegenomen?

Antwoord:
Stel de Periodiek Vergoeding bij start van de Overeenkomst is in totaal
100.000 euro. Als dit zakt tot onder 85% zijnde 85.000 euro heeft
Opdrachtnemer recht op 5% van volgend minderwerk. Stel het volgend
minderwerk is 10.000 euro, dan heeft Opdrachtnemer gedurende 1 jaar recht
op 5% van het minderwerk, zijnde 500 euro. Indexeringen na Periodieke
Vergoeding bij start van de Overeenkomst worden meegerekend.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO

P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Overeenkomst, artikel 2.6; Verduidelijking berekening

Vraag:
Kunt u de laatste zin "De berekening van.... of minderprijsaanbieding" van
dit artikel verduidelijken?

Antwoord:
In Artikel 2.6 staat dat eerder vastgestelde onderhoudsprijzen geïndexeerd
worden per 1 jan 2024. In Bijlage 14 staat de berekening voor indexering
geheel uitgewerkt. De tekst uit deze bijlage (Bijlage 14) is de indexatie
regeling waar de inschrijver vanuit dient te gaan.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
10 Overeenkomst , artikel 2.6; Minderwerk

Vraag:
Kunt u hier toevoegen: OG heeft de intentie om minderwerken zo vroeg mogelijk kenbaar te maken? Zo nee, kunt u motiveren waarom niet.

Antwoord:
Dit zal worden toegevoegd.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
11 Overeenkomst, artikel 2.9: Keuringsinterval

Vraag:
Voor installaties die onder het Warenwetbesluit Machines en het Arbeidsomstandighedenbesluit vallen, is er wettelijk geen vaste keuringsinterval voorgeschreven. Indien een installatie een arbeidsmiddel is, schrijft het Arbobesluit voor dat er 'zo vaak als nodig' een keuring moet plaatsvinden. Het Arbobesluit schrijft niet voor hoe vaak dit is, maar in de

toelichting van het Arbobesluit is minimaal één keuring per 12 maanden als algemene richtlijn gegeven voor alle arbeidsmiddelen. Omstandigheden van soort arbeidsmiddel, intensiteit van het gebruik en de omgeving kunnen deze periode verlagen of verhogen. Binnen de scope van deze overeenkomst vallen (keuringen van) arbeidsmiddelen zoals roltrappen, heftafels, trapliften, etc. Onlangs publiceerde CBI het Liftinstituut dit artikel met een advies voor keuring van deze arbeidsmiddelen eens per 18 maanden, omdat de gevaren en risico's bij deze installaties vergelijkbaar zijn met die van personenliften en de wetgever daar ook een wettelijke periodiciteit van 18 maanden heeft gesteld (bron: <https://www.liftinstituut.nl/vakinformatie/actueel/geldt-er-een-keuringsplicht-voor-andere-type-verticaal-transportinstallaties-en-arbidsmiddelen>). Bent u bereid om de keuring van de Overige Elementen ook op 18 maanden te stellen? Hiermee kan een besparing worden gerealiseerd en kunnen alle installaties in een Object zoveel (en waar) mogelijk gelijktijdig worden gekeurd hetgeen efficiënter is. Indien u hier niet toe bereid bent, kunt u dan toelichten waarom u de termijn van 12 maanden wenst te handhaven?

Antwoord:

Nee, het beleid van het RVB is dat de voorgenoemde installaties een maximale interval van 12 mnd wordt gehanteerd. Het RVB onderschrijft de stelling van het liftinstituut (de gevaren en risico's bij deze installaties zijn vergelijkbaar met die personenliften) niet.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Aantal stopplaatsen in aparte kolom; excel sheets inschrijvingsom

Vraag:

In de excel sheets Transportinstallaties Rijk staan de stopplaatsen niet in een aparte kolom maar vermeld in Kolom S als onderdeel van vele gegevens. Is het mogelijk, net als bij de excelsheets Transport installaties Defensie, dat de stopplaatsen in een aparte kolom worden gezet?

Antwoord:

Voor Rijk worden de percelen gegenereerd uit een Webbased applicatie. Helaas is dit niet mogelijk.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Installaties nader te bepalen; excels berekening inschrijfsom

Vraag:

In de excel inschrijvingssom voor percelen OT.23.366, OT.23.369 en OT.23.370 staat bij een klein aantal installaties vermeld in kolom Soort Lift 'nader te bepalen' (i.p.v. personenlift, goederenlift e.d.). Wanneer kunnen wij deze omschrijving verwachten?

Antwoord:

"De informatie wordt verwerkt in de percelen. Er worden nieuwe overzichten verstrekt. Deze zijn gekenmerkt met V2
Berekening inschrijfsom OT.23.366 Defensie, liften, Noord V2
Berekening inschrijfsom OT.23.369 Defensie, liften, Zuid V2
Berekening inschrijfsom OT.23.370 Defensie, liften, ZuidWest V2"

Percelen: P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,

Noord
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Storingen door externe oorzaken, Overeenkomst , artikel 8.2.i

Vraag:

Het herstel van storingen als gevolg van externe oorzaak, kunnen deze in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever als GVV of anders? Zo ja, op basis van welk artikel in het contract?

Antwoord:

Ja, deze storingen worden niet expliciet genoemd. Bij elke storing wordt een inkooporder mee gestuurd. Deze kan worden gebruikt voor verrekening van een storing als gevolg van een externe oorzaak.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bijlage 2, Niet ingevuld - nog leeg

Vraag:

Bijlage 2 is nog leeg; kunnen wij deze z.s.m. ingevuld ontvangen?

Antwoord:

De elementen bedoeld in Bijlage 2 staan vermeld op het document;
Berekening inschrijvingssom OT.23.351 t/m OT.23.370 transportinstallaties,
tabblad 3 of 3a en 3b. Vergoeding per jaar.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-

West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Proces

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Afgebroken zin, Aanbestedingsleidraad art 8.5

Vraag:
De laatste zin lijkt afgebroken te zijn. Kunt u deze volledig uitschrijven?

Antwoord:
Het laatste woord van de alinea 'Rijksvastgoedbedrijf' is per abuis op deze
plek terecht gekomen en kan worden genegeerd.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Referentie opdrachten, Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Inschrijver werkt al vele jaren als onderhoudspartij voor het Rijksvastgoedbedrijf. Kan OG zelf als referent dienen en/of een verklaring op basis van Past Performance afgeven welke in deze aanbesteding als referentie mag worden gebruikt.

Antwoord:

Ja, dit is toegestaan.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Proces

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Indexatie prijzen, Bijlage 14. en Overeenkomst artikel 20

Vraag:

Kunt u uitschrijven welke prijzen jaarlijks geïndexeerd mogen worden. Dat is niet geheel duidelijk. Bijlage 14, artikel 1 en de Overeenkomst artikel 20.1 lijken over verschillende onderdelen te spreken.

Antwoord:

Het was de bedoeling dat prijzen en uurloren na het 1e jaar van de uitvoeringsperiode jaarlijks worden geïndexeerd volgens Bijlage 14. Dit zal

worden aangepast.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Conditie installaties bij Defensie, Aanbestedingsleidraad, artikel 2.1.6

Vraag:
Met betrekking tot de Transportinstallaties Defensie is er geen contractuele
verplichting tot instandhouding of herstel van de Elementen in tenminste
conditienivo 3. Is bij OG desondanks de intentie om ook in deze installaties
te investeren ter verbetering van de functionaliteit en/of op conditieniveau 3
of anders te brengen? Zo ja, op welke termijn?

Antwoord:
De intentie is er. Echter sterk afhankelijk van beschikbare budgetten bij
Defensie. U zal tijdens de uitvoering hierover verder worden geïnformeerd.

Percelen: P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid

P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Indexatie; Overeenkomst artikel 20

Vraag:

In deze onzekere, uitzonderlijke tijden zou Opdrechtnemer graag de mogelijkheid hebben om al haar prijzen te indexeren. Zie artikel 20. Kan OG hiermee instemmen?

Antwoord:

Zie vraag 18

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Indexatie, Overeenkomst artikel 20.2 en Leidraad artikel 6.2

Vraag:

Mocht OG niet bereid zijn om alle bedragen uit de overeenkomst te indexeren, is OG dan bereid om in het contract op te nemen dat ook de

overige prijzen geïndexceerd mogen worden indien het CBS index cijfer met tenminste 3% is gestegen t.o.v. de prijzen op datum van ondertekening van de overeenkomst.

Antwoord:

Zie vraag 18

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Kostprijs storingen

Vraag:

In de Presentatie pagina 17 wordt gesteld dat storing kostprijs in de aanneemsom inbegrepen zit. Wat valt onder deze kostprijs?

- Uren storing verhelpen?
- Oproep kosten?
- Materiaal kosten? tot bedrag?

Antwoord:

Oplossen van storingen zit geheel in de contractprijs inbegrepen. Zie tevens Artikel 8 voor meer informatie.

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,

Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr. 23
Onderwerp: Geval van vergoeding

Vraag:

Hoe zit dit met correctief onderhoud? moet rekening gehouden worden van een xx bedrag per element? Zo ja hoeveel? en geldt dit voor materiaal en correctief onderhoud?

Of is correctief onderhoud niet inbegrepen in de aanneemsom? En kunnen alle kosten voor correctief onderhoud gewoon doorberekend worden?

Antwoord:

Het is een prestatiegerichte overeenkomst waarin de opdrachtnemer er alles aan moet doen om het transportmiddel in conditie te houden en storingen te voorkomen. Deze overeenkomst kent de definitie correctief onderhoud niet.

Een geval van vergoeding kan uitsluitend worden aangevraagd indien beide partijen het eens zijn dat Opdrachtnemer onterecht een financieel nadeel heeft opgelopen of indien dit expliciet is vermeld in de contractvoorwaarden. Zie tevens Artikel 11.

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr. 24
Onderwerp: Overeenkomst deel 2 - artikel 6.8

Vraag:

Opdrachtnemer zal voor de procedure volgens lid 7 van dit artikel, uiterlijk in de 6e maand na de start van de Overeenkomst voorstellen Wijziging Opdrachtnemer indienen voor het Herstel van Afwijkingen als bedoeld in lid

6 van dit artikel.

Anders dan in artikel 6.8 deel 1. Betekend dit dat afwijkingen die later dan 7 maanden na de start van overeenkomst gewoon als meerwerk kunnen worden opgevoerd?

Antwoord:

De opdrachtnemer krijgt 7 maanden de tijd om afwijkingen kenbaar te maken en ter herstel in opdracht te nemen. Afwijkingen die later worden geconstateerd komen voor rekening Opdrachtnemer op basis van de opgegeven bedragen in Artikel 6.8

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Overeenkomst artikel 6.11

Vraag:

"Opdrachtnemer zal preventieve vervanging van onderdelen, die hij op eigen initiatief en voor eigen rekening uitvoert"

Tot welk bedrag aan onderdelen gaat het hier?

Wanneer je zoals ook in dit artikel wordt omschreven storingen wil voorkomen is het preventief vervangen van onderdelen wanneer deze de levensduur hebben bereikt altijd aan te raden. Echter zit er wel een verschil in als je het hebt over kleine onderdelen van ca € 100,- of een complete hijsmotor van € 15.000,-

In hoeverre is dit dan bij de aanneemsom inbegrepen? Of zit hier een maximaal bedrag aan vast en alles wat daarboven komt kan extra doorberekend worden?

Antwoord:

"In Artikel 6.11 gaat het over borgen van functionaliteit betrouwbaarheid en registratie. Ook als Opdrachtnemer op eigen initiatief en voor eigen rekening vervangingen uitvoert (Het bedrag doet er hier niet toe). Dan dient opdrachtnemer de vervanging(en) te registreren en kenbaar te maken aan

Opdrachtgever.

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Overeenkomst deel 2 - artikel 6.14

Vraag:
"Opdrachtgever vergoedt bij Vervangingen van onderdelen van Elementen slechts het Financieel Nadeel voor Opdrachtnemer voor zover dat uitgaat boven een Drempel. Deze Drempel bedraagt: € 1.000,-."

Wat gebeurt er met de kosten onder de drempel?
Even wat meer Jip en Janneke taal graag.

Antwoord:
Opdrachtnemer dient binnen 11 maanden een vervangingsplanning voor alle elementen in te dienen voor een periode van 5 jaar. Dit is belangrijk voor Opdrachtgever opdat deze zich hiermee financieel kan voorbereiden op toekomstige vervangingen. Indien Opdrachtgever geconfronteerd wordt met te vervangen Elementen die niet op de vervangingsplanning staan dan geldt bij vervanging een drempel. Deze wordt dan in mindering gebracht op het factuurbedrag.

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Financieel Nadeel

Vraag:

Wat is nou precies een financieel nadeel?
En in simpele uitleg de regels daarvoor? vanuit de huidige omschrijvingen is het bijna niet te snappen.

In de overeenkomst Bijlage 1 - begrippen lijst wordt bij Financieel nadeel verwezen naar Bijlage 15. In het eerste artikel van Bijlage 15 wordt direct al doorverwezen naar artikel 11. Waar geldt dat van alle artikelen in artikel 11. artikel 11.1 uit deel 2 gehaald moet worden.
Het is wel erg omslachtig om zo een goed beeld te krijgen wat wanneer wel of niet geldt.

Graag in duidelijke taal aangeven wat financieel nadeel inhoud en hoe wij hier rekening mee moeten houden in de aanneemsom.

Antwoord:

"U krijgt per betaalperiode een x bedrag om alle werkzaamheden uit te voeren. Indien er zich een situatie voordoet waarvan u vindt dat u onterecht kosten moet maken. Zoals bijvoorbeeld voor Molest of u wordt geconfronteerd met iets wat buiten de contractvoorwaarden ligt, dan noemen we dit een financieel nadeel.

U kunt hiervoor een ""Geval van Vergoeding"" aanvragen bij Opdrachtgever. Zie artikel 11. Bij goedkeuring door Opdrachtgever kunnen deze kosten dan betaalbaar worden gesteld om u te compenseren."

Percelen:	P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
Beantwoord op:	27-09-2022
Label:	Contract

Ref.nr.
29

Onderwerp:
BOEI - hijswerktuigen

Vraag:

BOEI is inclusief en moet in de aanneemsom worden berekend.
BOEI is volgens ons wel éénmalig, in ieder geval niet jaarlijks.

Een BOEI Inspectie laten uitvoeren is een grote investering, te groot om dat pas na 4 jaar vergoed te hebben.

Kan er niet een separaat prijzenblad voor BOEI inspecties worden gemaakt?

Antwoord:

De kosten voor de BOEI zal u moeten verdisconteren in de onderhoudsprijs.

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Overeenkomst artikel 6.19 c

Vraag:

"Vervangingen van onderdelen, die leiden tot verbetering van de Conditie en de energieprestatie van het betreffende Element (wijziging conditiescore in de BOEI-thema's Onderhoud en Energiezuinigheid & duurzaamheid)"

Dit betekend dat het BOEI rapport continu moet worden bijgewerkt wanneer vervangingen worden uitgevoerd. Wij hebben nu geen kennis van de installatie dus kunnen deze kosten van BOEI rapport aanpassingen nooit inschatten! Hoeveel rapport aanpassingen gaan dit er worden?

Hoe gaan we hier mee om of kunnen extra BOEI kosten (na de eerste inspectie) separaat worden doorberekend?

Antwoord:

"Het aantal rapportaanpassingen kunnen van te voren niet worden ingeschat.

Het aanpassen van de BOEI is een continue proces en zal ook moeten worden verdisconteerd in de onderhoudsprijs of wel in de prijs van de vervanging.

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

31

Artikel 6.14 vs artikel 6.17

Vraag:

Wat is het verschil van de in artikel 6.14 genoemde Drempel van € 1.000,- en de in artikel 6.17 genoemde € 500,-

Antwoord:

In artikel 6.14 wordt gesproken over de drempels 2500,-- en 1000,-- Euro bij niet tijdig kenbaar maken van vervangingen via de vervangingsplanning. In de daarop volgende artikelen wordt uiteengezet welke acties u dient te nemen op basis van de weergegeven vervangingsbedragen (bv. tussen 2500,-- en 5000,-- Euro) Bij kleinere bedragen kunt u namelijk direct tot uitvoering overgaan, terwijl bij hele hoge bedragen eerst een Plan van Aanpak wordt vereist voordat u begint.

Percelen:

P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West

Beantwoord op:

27-09-2022

Label:

Contract

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Overeenkomst deel 2 - artikel 8

Vraag:

Artikel 8.2 k) "vervalt".

Dit betekend dat geconstateerde gebreken na keuring / onderhoud separaat kunnen worden doorberekend?

Antwoord:

Dit is abusievelijk in de tekst van de overeenkomst gekomen, deel K is gewoon van toepassing.

Percelen:

P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West

Beantwoord op:

27-09-2022

Label:

Contract

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Technische bekwaamheid - Hijswerktuigen Perceel OT.23.361 t/m OT.23.365

Vraag:

De EKH is niet vermeld in de eis om aantoonbaar te voldoen aan kennis voor keuring hijsinstallaties.

Kunt u motiveren waarom deze eis is verwijderd?

Antwoord:

Het RVB gaat er van uit dat de partijen die meedingen voor deze opdracht bij het EKH zijn aangesloten.

Perceelen:

P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West

Beantwoord op:

27-09-2022

Label:

Contract

Ref.nr.

34

Onderwerp:

BOEI

Vraag:

BOEI inspecties moeten het eerste halfjaar worden uitgevoerd.
Echter een medewerker laten opleiden duurt al ongeveer 10 maand.

Dit is dan toch niet haalbaar?

Antwoord:

"De BOEI methodiek en NEN2767 zijn al jaren bekende begrippen binnen de bouw en installatiewereld. Voor dit contract waar meer gestuurd wordt op Kwaliteit is dit een vereiste.

Eventueel kan inschrijver met een onderaannemer een samenwerking aangaan die wel aan deze eis voldoet. "

Perceelen:

P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost

Beantwoord op: P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr. 35
Onderwerp: Frequentie onderhoud

Vraag:
Waar kunnen wij de frequentie van onderhoud en inspectie terugvinden?
... x per jaar keuring/inspectie
... x per jaar onderhoud

Antwoord:
Dat wordt niet in een prestatiegericht contract voorgeschreven.

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 36
Onderwerp: Kwaliteit

Vraag:
Er wordt geen keurmerk als bijv. EKH (of gelijkwaardig) gevraagd, wat is de reden hiervan?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 33

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Overeenkomst artikel 10.2 en Bijlage 6

Vraag:

Is het aantonen van een geldige ISO9001 certificering voldoende voor deze eisen?

Antwoord:

Nee, Om alle werkzaamheden in de opdracht te mogen uitvoeren dient u reeds te beschikken over ISO 9001. Dit om aan te tonen dat u een werkend Kwaliteitssysteem heeft en hiervoor gecertificeerd bent. Daarnaast dient u een onafhankelijke partij in te schakelen om de audits uit te voeren gedurende de contractuitvoering.

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Contract

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Werkinstructie

Vraag:

U geeft aan dat de werkzaamheden conform de wet en regelgeving uitgevoerd dienen te worden. Deze heeft echter enkele 'open eindjes' welke in de markt verschillend worden geïnterpreteerd, als bijvoorbeeld het jaarlijks beproeven. Of dit wel of niet wordt uitgevoerd kan niet inzichtelijk worden gemaakt in de 'Berekening Inschrijfsom'. Hoe kan dit dan inhoudelijk vergeleken worden?

Antwoord:

Zie artikel 2.9 - Beproevingen zoals periodieke veiligheidskeuringen dienen te zijn verdisconteerd in uw prijs.

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,

Beantwoord op: Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
27-09-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. 39
Onderwerp: Administratie

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad wordt geschreven dat er voor de aannemer een 'dagelijkse administratieve verantwoordelijkheid' is. Is dit wat specifiekere te maken in bijvoorbeeld hoeveel administratieve tijd er benodigd is per perceel of anders eventueel gemiddeld per object per jaar?

Antwoord:

Nee dit is niet specifiek te maken. Het RVB gaat er vanuit dat de Inschrijver door zijn eigen ervaring en expertise een reële inschatting kan maken.

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr. 40
Onderwerp: Overeenkomst deel 2 - artikel 8 i)

Vraag:

"In de prijzen zijn begrepen: i) Het opvolgen van alle Meldingen van Storingen en Herstel van Storingen en Gebreken;"

Is er nog onderscheid in storingen door technisch ondeugdelijkheden en verkeerd gebruik?

De oorzaak van storingen is vaak het verkeerd gebruiken van hijsinstallaties. Voor een All-in prijs moeten wij een gevoel hebben van aantallen storingen, hoe komen we hier achter?

Antwoord:

Storingen door verkeerd gebruik zijn niet voor risico van opdrachtnemer.

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Administratie

Vraag:

Voor de borging van de technische uitvoering worden diverse eisen benoemd, maar deze zijn niet te vinden voor de administratieve afhandeling, terwijl deze volgens u aanzienlijk is. Hoe borgt u dat een organisatie hier voldoende capabel voor is?

Antwoord:

"U dient naast het technische werk ook de volledige administratie uit te voeren. Zie o.a. Artikel 1, 2 en div Bijlagen. Hoe u de administratie voert schrijven wij niet voor. Dit betreft uw eigen bedrijfsvoering. Wij eisen o.a. ook een ISO9001 certificaat.

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Presentatie

Vraag:

Presentatie pagina 16. art. nr. 6.12
Datum gereed valt voor startdatum. Welke datum moet dit zijn?

Antwoord:

"De correcte einddata zijn:
6.9: Afwijkingen feitelijke situatie: Correctie uiterlijk in de 10e maand. (28-

2-2024)

6.6. Webbased applicatie bijgewerkt (28-2-2024)

6.12 Indienen vervangingsplanning voor periode van minimaal 5 jaar (31-3-2024).

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Presentatie vs Tendered

Vraag:

In de presentatie pagina 25 "Planning aanbestedingsprocedure" wordt aangegeven dat er mogelijkheid is om voor 11 oktober 09.00 uur nog nadere inlichtingen te vragen "Nota van inlichtingen 2". In de planning van Tendered is deze niet terug te vinden.

Graag deze Nota van inlichtingen 2 toevoegen aan de planning in Tendered

Antwoord:

Deze kan pas worden opgesteld op TenderNed nadat de eerste Nota van Inlichten is afgerond.

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Proces

Ref.nr.
44

Onderwerp:
BOEI

Vraag:

In de leidraad wordt beschreven dat in de transitiefase de feitelijke situatie wordt vastgesteld incl. BOEI inventarisatie/inspectie. Als dit dus nog niet

bekend is, is het dan niet onmogelijk voor de aannemer om hier op voorhand een vaste prijs voor te moeten offrenen?

Antwoord:

Uitgangspunt is dat installaties in een bepaalde conditie worden aangeboden aan Opdrachtnemer. Doormiddel van inspecties ten behoeve van het vaststellen feitelijke situatie wordt bepaald of de opgegeven conditie correct is of dat er vanuit Opdrachtgever een opdracht tot herstel moet worden opgedragen en uitgevoerd. Daarnaast wordt met deze informatie de vervangingsplanning vorm gegeven.

Percelen: P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad OT.23 artikel 2.1.2

Vraag:

In de transitiefase wordt de alarmvoorziening van de liften omgezet naar de nieuwe partij. Voor nu is niet bekend bij welke lift een GSM unit actief is en van welk fabricaat. Dienen wij voor alle liften de contractprijs te bepalen exclusief de abonnementskosten en na de transitiefase aangeven waar meerwerk van toepassing is?

Antwoord:

Prijs aanbieden voor elke lift, SIM kaart incl. abonnementskosten. Een eventuele nieuwe GSM voorziening wordt apart opgedragen en verrekend.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO

P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad OT.23 artikel 2.3.3

Vraag:

In perceel 356 komen in 2024 in totaal 9 gebouwen te vervallen. Kunt u aangeven welke gebouwen dit zijn? En wat is hiervan de reden, betreft dit een project voor maincontracting?

Antwoord:

Dit zijn inderdaad projecten voor maincontracten. Welke gebouwen het precies zullen zijn, is nog niet bekend.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad OT.23 artikel 2.2

Vraag:

Ten opzichte van de huidige overeenkomsten merken wij op dat in de percelen geen verdeling meer is gemaakt tussen specifiek fabricaat gebonden installaties en overige installaties. Wat is hiervan de reden en kan het RVB dit wellicht in heroverweging nemen? Voor deze specifieke installaties zal de oorspronkelijke leverancier over de technische kennis en tools beschikken om de snelst mogelijke hersteltijd te realiseren.

Antwoord:

Onze afdeling Technische Advisering ziet geen aanleiding meer om bepaalde installaties als "Specifiek te waarmerken".
Vandaar dat er geen onderverdeling meer is gemaakt.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad OT.23 artikel 3.3

Vraag:

Tussen de tweede nota van inlichtingen en het versturen van de aanbieding zitten slechts 9 werkdagen. Gezien de omvang van deze aanbesteding, de interne besprekingen voor goedkeuring, aanvullende informatie uit de tweede vragenronde, de nodige administratieve handelingen in de Excel bestanden en het ondertekenen van de Inschrijvingsbiljetten achten wij de doorlooptijd van 9 werkdagen niet voldoende. Tevens is de aankondiging van de aanbesteding gepubliceerd in de zomervakantie waardoor in de voorfase ook niet direct gestart kon worden met de voorbereidingen. Is het voor het RVB akkoord om de sluitingsdatum op te schuiven naar 30 november?

Antwoord:

De inschrijvingstermijn zal worden verplaatst naar 17 november 2022 10:00 uur.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad OT.23 artikel 4.2

Vraag:

Als huidige leverancier van het RVB, is het akkoord om het RVB aan te houden als referentieproject?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 17.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 50
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad OT.23 artikel 5.3

Vraag:
De casus storingsmelding heeft een uitgebreide vraagstelling waarbij op meerdere aspecten binnen het proces een toelichting gegeven dient te worden. Wij zijn van mening dat het maximaal aantal van twee pagina's niet toereikend is om de inhoud SMART te formuleren. Is het akkoord om dit net als bij het kwaliteitmanagement aan te passen naar vier pagina's?

Antwoord:
Dit is akkoord.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West

Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad OT.23 artikel 6.1

Vraag:

Is het toegestaan als inschrijver A zelfstandig inschrijft en inschrijver B ook deelneemt waarbij inschrijver A wordt ingezet als onderaannemer voor een bepaalde discipline?

Antwoord:

"Ondernemingen mogen slechts eenmaal inschrijven, hier vallen ook deelname aan combinaties onder of een inzet als derde. Bij inzet als derde wordt een beroep gedaan op uw expertise om te voldoen aan de geschiktheidseisen.

Indien er alleen gebruik gemaakt wordt van uw expertise om uitvoering te geven aan de werkzaamheden uit de overeenkomst, dan is het toegestaan om voor meerdere inschrijvers te werken."

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,

Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 52
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad OT.23 artikel 6.2

Vraag:

Er wordt vermeld dat het niet reeel is om risico's van het coronavirus neer te leggen bij 1 partij. Inschrijver dient een risico-inschatting te maken. Mocht dit gedurende het contract niet toereikend zijn door onvoorziene omstandigheden is het dan akkoord dan beide partijen met elkaar in overleg treden en de (financieel) gevolgen bespreekbaar maken?

Antwoord:
Zie Artikel 20.3

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Overeenkomst versie 1.0 t.b.v. aankondiging opdracht 1 juli.

Vraag:

Wat is het daadwerkelijke verschil tussen deel 1 en deel 3 aangezien er bij perceel 9 en 10 zowel RVB als defensie panden bevat?

Antwoord:

"In de overeenkomst is op blz. 6 aangegeven:

Deel 1: t.b.v. percelen OT.23.351 t/m OT.23.360.

De in het tabblad Defensie beschreven elementen moeten overeenkomstig deel 1 worden onderhouden

In de overeenkomst is op blz. 46 aangegeven:

Deel 2: t.b.v. percelen OT.23.361 t/m OT.23.370.

De in het tabblad Rijk beschreven elementen moeten overeenkomstig deel 2 worden onderhouden."

Percelen:

P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid

P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West

Beantwoord op:

27-09-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Overeenkomst versie 1.0 t.b.v. aankondiging opdracht 1 juli.

Vraag:

1.3 wordt gerefereerd naar een door opdrachtnemer getekende addendum.
Dient deze zelf opgesteld te worden door opdrachtnemer of is dit een
template welke RVB aanlevert?

Antwoord:

Dit addendum zal in overleg met de Opdrachtnemer worden opgesteld door
Opdrachtgever. Na beider ondertekening wordt deze toegevoegd en
onderdeel van de overeenkomst.

Percelen:

P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid

P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West

Beantwoord op:

27-09-2022

Label:

Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

55

Overeenkomst versie 1.0 t.b.v. aankondiging opdracht 1 juli.

Vraag:

In artikel 2 lid 2 wordt gerefereerd naar de "lijst van elementen in het bereik van de overeenkomst" dit is echt een leeg document, wordt hier de informatie nog voor aangeleverd?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15

Percelen: P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Contract

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Overeenkomst versie 1.0 t.b.v. aankondiging opdracht 1 juli.

Vraag:

3.6 Wat is de reden dat de kosten voor het opleiden van Hobéon SKO alleen aan liftbedrijven wordt gegund?

Antwoord:

"De kosten voor opleiding worden vergoed voor bedrijven die Elementen met personenliften bevatten. Opdrachtnemer dient in deze gevallen zelf over deze inspecteurs te beschikken.

Voor percelen waar geen Elementen met personenliften onderdeel van uitmaken, mag Opdrachtnemer RVB BOEI inspecties uitbesteden aan derde partijen die voldoen aan de gestelde eisen."

Percelen: P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Contract

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Overeenkomst versie 1.0 t.b.v. aankondiging opdracht 1 juli.

Vraag:

4.1 Spreken 4.1 en 4.4 elkaar niet tegen met betrekking tot de tijd van de transitiefase?

Antwoord:

4,1 gaat over de start van de Transitiefase (1 mei 2023) en 4.4 betreft de einddatum (3 maanden later) van de Transitiefase. In beide gevallen geldt een korting indien men niet tijdig aan de eisen voldoet.

Percelen: P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Overeenkomst versie 1.0 t.b.v. aankondiging opdracht 1 juli.

Vraag:

6.33 Zijn de hersteltijden ook van toepassing voor gevelinstallaties? Deze worden namelijk niet dagelijks gebruikt waarnaar de tijd voor herstel meestal langer kan/mag duren.

Antwoord:

De hersteltijden zijn van toepassing zoals omschreven. De tijd van herstel gaat in op het moment van melding. Uitzonderingen hierop (waardoor de hersteltijd kan verschuiven) zijn weergegeven in Artikel 6.36 (Verlengde hersteltijd).

Percelen: P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.
59

Onderwerp:

Tabblad 3

Vraag:

Van verschillende assets is geen installatie-informatie aangeleverd op tabblad 3 (vergoeding per jaar) van de percelen Rijksgebouwen Noord/ Rijksgebouwen NWHH & Rijksgebouwen Utrecht, kan dit door OG worden aangevuld of wordt deze informatie beschikbaar gesteld bij uitnodiging tot inschrijving??

Antwoord:

zie antwoord vraag 1.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Tabblad 3

Vraag:
Kan de beveiliging van Tabblad 3. (Vergoeding per jaar) van Excel
document Berekening inschrijf som OT.23.352 opgeheven worden?

Antwoord:
Hier mag alleen de prijs door de Opdrachtnemer worden ingevoerd. De
overige cellen zijn beveiligd.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Tabblad 4

Vraag:
Kan de beveiliging van Tabblad 4. (prijs Transitiefase) van Excel document
Berekening inschrijf som OT.23.354 opgeheven worden?

Antwoord:
Hier mag alleen de prijs door de Opdrachtnemer worden ingevoerd. De
overige cellen zijn beveiligd.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 62
Onderwerp: Tabblad 4

Vraag:
Kan de beveiliging van Tabblad 4. (prijs Transitiefase) van Excel document
Berekening inschrijf som OT.23.351 opgeheven worden?

Antwoord:
Hier mag alleen de prijs door de Opdrachtnemer worden ingevoerd. De
overige cellen zijn beveiligd.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord

P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Schouw

Vraag:

Organiseert OG een schouwing voor inschrijvende partijen, en op welk moment (datum/jaar) is dit mogelijk?

Antwoord:

"Nee er wordt geen schouw gehouden.
In plaats hiervan voert u de vaststelling feitelijke situatie uit. Zie artikel 6.5"

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-

West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Proces

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Asbest

Vraag:

Is er sprake van gebouwen en/of installaties waarin asbesthoudende materialen (realisatie voor 1994) of chroom VI in is verwerkt?

Antwoord:

Aanwezigheid van asbest kan niet volledig worden uitgesloten. Ook Chroom VI kan niet worden uitgesloten. Bij het vermoeden van asbest en/of chroom VI meld opdrachtnemen dit aan opdrachtgever. Er worden dan passende maatregelen getroffen die in principe niet leiden tot financieel nadeel van opdrachtnemer.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 65
Onderwerp: Bijlage 11 Betalingsmechanisme

Vraag:
Wij vernemen gaarne de betalingsschema's van de OG.

Antwoord:
Opdrachtnemer kan eens per kwartaal factureren.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West

P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Bijlage 1 Begrippenlijst

Vraag:

Bijlage 1 Begrippenlijst: Er wordt gesproken in de begrippenlijst over het begrip overmacht echter is een nadere definitie van wat overmacht is en welke omstandigheden als overmacht aan te duiden niet opgenomen en/of beschreven.

Aan welke voorwaarden moet er zijn voldaan wanneer een beroep op overmacht wordt erkend en gehonoreerd?

Antwoord:

"Met het begrip overmacht wordt bedoelt die gebeurtenissen die zich niet afspelen binnen de invloedssfeer van Opdrachtnemer of Opdrachtgever. Bijvoorbeeld molest door derden kan niet toegerekend worden aan

Opdrachtnemer en is verrekenbaar."

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Art. 19.6

Vraag:

Op grond van welke Wettelijke bepalingen dan wel andere Nederlandse of Europese regelgeving is de eis (afstaan DNA) opgenomen en de ON daartoe wordt verplicht?

In hoeverre heeft dit gevolgen wanneer hier geen gevolg aan wordt gegeven?

Antwoord:

"De toegangseisen voor locaties worden bepaald door de locatie zelf. Het afgeven van DNA is bijvoorbeeld van belang binnen de locaties van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en zijn uitsluitend bedoeld om personen uit te sluiten van DNA wat daar wordt onderzocht. Opdrachtnemer dient dus over voldoende personeel te beschikken wat hier geen probleem mee heeft. Anders wordt men niet toegelaten. Het niet verkrijgen van toegang ontslaat Opdrachtnemer echter niet van zijn contractuele verplichtingen."

Percelen:	P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
	P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
	P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
	P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
	P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
	P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
	P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
	P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
	P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
	P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
	P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
	P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
	P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
	P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
	P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
	P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
	P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
	P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
	P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
	P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West
Beantwoord op:	27-09-2022
Label:	Juridisch

Ref.nr.	Onderwerp:
68	art. 13.5

Vraag:

In hoeverre is OG bereid om de onderstaande normering (/tekstvoorstel) op te nemen?

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan het werk, met het werk in verband staande werken van de Opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers tot een maximaal bedrag van € XXX,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met één zelfde oorzaak, met een maximaal bedrag van € XXX,- per jaar.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 6

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid

P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Art. 13.4 a

Vraag:

In hoeverre is OG bereid om deze maximeren tot de waarde van de opdracht?
Welk voorstel kan Opdrachtgever anderszins doen? En kan opdrachtgever
dit toelichten?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 6

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid

Beantwoord op: P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West
Label: 27-09-2022
Juridisch

Ref.nr. 70
Onderwerp: Art. 13.4a

Vraag:

In hoeverre is OG bereid om de aansprakelijkheid te beperken in relatie tot de omvang van de opdracht?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 6

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
71 Art. 13.4

Vraag:

In hoeverre is OG bereid om de onderstaande normering (/tekstvoorstel) op te nemen? Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of gevolgschade, zoals onder andere, maar niet beperkt tot winstderving en/of productieverlies, tenzij opdrachtnemer opzet of grove schuld is te verwijten.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 6

Percelen:

- P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
- P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
- P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
- P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
- P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
- P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
- P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
- P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
- P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
- P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
- P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
- P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
- P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
- P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
- P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
- P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
- P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
- P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
- P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid

P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Art. 12.10 b

Vraag:

Ter verduidelijking van wat nu exact wordt beoogd met artikel 12.10.b verzoeken wij de OG een voorbeeld te geven in welke situatie artikel B van toepassing zou zijn. Wilt u een representatief voorbeeld definiëren en deze kenbaar maken?

Antwoord:

"Artikel 12.10 gaat over de gevolgen van een wijzigingsvoorstel van de Overeenkomst die een financieel nadeel tot gevolg kan hebben voor een der partijen.

Indien bv. een Wetswijziging moet worden doorgevoerd door Opdrachtgever dan dient het financieel nadeel voor Opdrachtnemer te worden gecompenseerd. Zie Artikel 12.10a

Omgekeerd dient een wijziging op de Overeenkomst door Opdrachtnemer, met een financieel nadeel als gevolg voor Opdrachtgever, gecompenseerd te worden door Opdrachtnemer. Zie artikel 12.10b"

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord

P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West

P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr

P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost

P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid

P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag

P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO

P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO

P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid

P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West

P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord

P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West

P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost

P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,

Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Art. 7.1 t/m 7.3

Vraag:

Vanuit een verantwoorde bedrijfsvoering is het voor ons noodzakelijk om inzicht te hebben in het risicoprofiel van projecten. Derhalve verzoeken wij u om de totaalsom van de boeteclausule op jaarbasis, welk voortvloeit uit een tekortkoming zoals onder artikel 6.3 benoemt te maximaliseren op een maximum bedrag, bijvoorbeeld een percentage (2%) van de aanneemsom per perceel, per jaar, tenzij Opdrachtnemer opzet of grove schuld is te verwijten, in hoeverre bent u hiertoe bereid? Zo nee, in hoeverre bent u hiertoe wel bereid?

Antwoord:

De overeenkomst bevat geen boeteclausule ten aanzien van tekortkomingen. Wel dient Opdrachtnemer rekening te houden met vooraf vastgestelde kortingen als gevolg van prestatiegebreken van Opdrachtnemer, zie Bijlage 3. Opdrachtnemer dient dan ook op voorhand haar werkprocessen zodanig in te richten dat kortingen worden voorkomen.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,

Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
74

Onderwerp:
art. 6.33

Vraag:

Vanuit een verantwoorde bedrijfsvoering is het voor ons noodzakelijk om inzicht te hebben in het risicoprofiel van projecten. Derhalve verzoeken wij u om de boeteclausule welk voortvloeit uit een tekortkoming zoals onder artikel 6.3 benoemt te maximaliseren op een maximum bedrag, bijvoorbeeld een percentage (10%) van de aanneemsom per element per jaar, tenzij Opdrachtnemer opzet of grove schuld is te verwijten. In hoeverre bent u hiertoe bereid?

Zo nee, in hoeverre bent u hiertoe wel bereid?

Antwoord:

De overeenkomst bevat geen boeteclausule ten aanzien van tekortkomingen. Wel dient Opdrachtnemer rekening te houden met vooraf vastgestelde kortingen als gevolg van prestatiegebreken van Opdrachtnemer, zie Bijlage 3. Opdrachtnemer dient dan ook op voorhand haar werkprocessen zodanig in te richten dat kortingen worden voorkomen.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost

P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
75

Onderwerp:
art. 6.25

Vraag:

In dit artikel wordt o.a. de afhandeling van storingen gedefinieerd. Voor zover het een Storing betreft of het een Storing is die urgente afhandeling vereist; Er wordt verwezen naar de classificatie “urgent” echter ontbreekt in de begrippenlijst of overige stukken een nadere definitie wat Urgent in houdt. Er zitten clausules aan vast in relatie tot responsesnelheid en hersteltijd. Op welke wijze kan OG een nader definitie of classificatie vertrekken “URGENTIE” exact inhoudt en wanneer er exact sprake is van Urgentie?

Antwoord:

In Artikel 6.27 staat het antwoord op uw vraag. In het PvE (Bijlage 03) staat wat de hersteltijden zijn in de verschillende gevallen.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord

P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Art. 6.20

Vraag:

Elementen en vervangende onderdelen van Elementen dienen zo veel mogelijk vrij op de markt verkrijgbaar en vrij programmeerbaar te zijn en zonder belemmering door daarvoor gekwalificeerde derden onderhouden en ingeregeld te kunnen worden.

Alle onderdelen zijn verkrijgbaar, echter zijn niet alle onderdelen zijn verkrijgbaar via verschillende kanalen dan wel leveranciers beschikbaar. Dit geldt eveneens voor het vrij programmeerbaar zijn. Op welke wijze wordt de ON door OG gevrijwaard van eventuele extra kosten, boeteclausules of ander soort tekortkomingen wanneer niet voldaan wordt aan deze eis

ongeacht de reden en uitleg van de achterliggende verklaring?

Antwoord:

Als de opdrachtnemer kan aantonen dat hij alles in het werk heeft gesteld om betreffende onderdelen te verkrijgen dan zullen er geen kortingen worden geheven.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Art. 6.12

Vraag:

In hoeverre voorziet opdrachtgever de opdrachtnemer van de informatie van

alle laatste keuringsrapporten en certificaten?

Antwoord:

Na opdrachtverstrekking zijn voor de Rijksobjecten de keuringsrapporten te downloaden uit de webbased applicatie. Voor de Defensiegebouwen zijn de keuringsrapporten op te vragen.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Art. 6.5 (hangt nauw samen met de artikelen 6.7, 6.8 en 6.9)

Vraag:

Op welke wijze kunt de eisen als beschreven in de artikelen, in tijd, met

elkaar in lijn brengen?

Antwoord:

De in de artikelen 6.5, 6.7, 6.8 en 6.9 beschreven data zijn uiterlijke data waarop de voorstellen, overstemmingen en uitvoeringen moeten zijn ingediend en voltooid. De genoemde werkzaamheden moeten tijdig worden gestart zodat binnen de omschreven termijn zijn voltooid.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Art. 6.5 (hangt nauw samen met de artikelen 6.7, 6.8 en 6.9)

Vraag:

Wij menen waar te nemen dat in artikel 6.5 tot en met 6.9 de genoemde eis van deadlines niet haalbaar zijn en ook met elkaar in strijd. Wij verzoeken u deze artikelen nader te bestuderen betreffende eis

Gereed zijn, overeenstemming bereiken en gecorrigeerd zijn. De genoemde maanden waarbinnen dit moet plaatsvinden zijn met elkaar strijdig.

Antwoord:

Het RVB is van mening dat de artikelen niet in strijd zijn met elkaar en voldoende helder geformuleerd.

De opdrachtnemer krijgt 7 maanden de tijd om afwijkingen kenbaar te maken en ter herstel in opdracht te nemen. Afwijkingen die later worden geconstateerd komen voor rekening Opdrachtnemer op basis van de opgegeven bedragen in Artikel 6.8

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West

Beantwoord op:

27-09-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Art. 6.3

Vraag:

De tender bevat percelen waarbij de te verwachten jaarlijkse vergoeding vanuit het preventieve onderhoud (ook bij gunning van meer dan 1 perceel) niet in verhouding is tot de opgenomen en gestelde boeteclausules in Bijlage 3.

Vanuit een verantwoorde bedrijfsvoering is het voor ons noodzakelijk om inzicht te hebben in het risicoprofiel van projecten. Bent u bereid om de boeteclausule welk voortvloeit uit een tekortkoming zoals onder artikel 6.3 benoemt te maximaliseren op een maximum bedrag, bijvoorbeeld een percentage (10%) van de aanneemsom per element per jaar, tenzij Opdrachtnemer opzet of grove schuld is te verwijten? Zo nee, in hoeverre bent u hiertoe wel bereid?

Antwoord:

Er is geen sprake van op te leggen boetes in dit contract. Wel is er sprake van vooraf gedefinieerde kortingen op basis van niet of niet tijdig geleverde (afgesproken) prestaties. Opdrachtnemer is vrij om zijn bedrijfsvoering zodanig in te richten dat te allen tijde voldaan kan worden aan de contractvoorwaarden. Daarom komen ook alleen partijen in aanmerking die beschikken over een ISO9001 certificaat en een kwaliteitssysteem hebben en naleven.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West

P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
81

Onderwerp:
art. 4.3

Vraag:
In hoeverre zijn er gevolgen wanneer ON aangeeft niet te willen verlengen?

Antwoord:
Opdrachtnemer gaat bij inschrijving een verplichting aan voor de looptijd
van het contract inclusief verlengingsopties.
Voor voortijdige beëindiging zie Artikel 16.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost

P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
82

Onderwerp:
art. 4.3

Vraag:
Welke opzegtermijn moet gehanteerd worden wanneer opdrachtnemer niet wenst te verlengen?

Antwoord:
Zie Artikel 16

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid

P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
83 2.11

Vraag:
In hoeverre heeft dit gevolgen wanneer hier geen gevolg aan wordt gegeven?

Antwoord:
Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven zal de procedure van een
ingebrekestelling worden ingezet, dit kan uiteindelijk leiden tot het
ontbinden van de overeenkomst.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West

P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Art. 2.11

Vraag:

Wij vernemen gaarne op grond van welke Wettelijke bepalingen dan wel andere Nederlandse of Europese regelgeving deze eis (afstaan DNA) is opgenomen en de ON daartoe wordt verplicht?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 67

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,

Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Overeenkomst artikel 2.6

Vraag:
Is het juist dat meerwerk vanaf 2025 kan worden aangeboden inclusief
indexering? Gezien de huidige prijsontwikkelingen is het voor RVB akkoord
om vanaf 2025 voor de gehele portefeuille een indexatie toe te staan?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 18

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

86

Overeenkomst artikel 2.14

Vraag:

Er wordt vermeld per perceel dient er 1 inspecteur in loondienst te zijn. Kan het RVB bevestigen dat dit een zelfde persoon mag zijn voor meerdere percelen?

Antwoord:

In 2.14 Staat dat er tenminste 1 persoon dient te worden ingezet voor het eerste en eventueel tweede perceel. U dient er van uit te gaan dat u voor meer percelen ook meer gecertificeerde personen moet inzetten.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Contract

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Overeenkomst artikel 6.5 en 6.6

Vraag:

Indien bij vaststellen van de feitelijke situatie een gebrek of achterstallige werkzaamheden / keuringspunten worden geconstateerd, kunnen deze dan worden aangeboden zonder aftrek van het eigen risico?

Antwoord:

Ja, maar alleen indien deze binnen de voorgeschreven termijnen bij

Opdrachtgever zijn gemeld en aangeboden. Vaststelling feitelijke situatie is juist bedoeld om afwijkingen ten opzichte van de opgegeven conditie vast te stellen en te kunnen opdragen aan Opdrachtnemer.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Overeenkomst artikel 13.4

Vraag:
De aansprakelijkheid is gemaximaliseerd. Kan het RVB bevestigen dat het enkel directe schade betreft en indirecte schade (waaronder onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van inkomsten, verlies van huur, verkoopverliezen, enz.) is uitgesloten?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 6

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid

P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Overeenkomst artikel 6.3 deel 2 pagina 46

Vraag:

Er wordt vermeld "niet meer dan 3 Storingen optreden". Kan het RVB bevestigen dat het hier om technische storingen gaat en dus niet inclusief storingen met een externe oorzaak zoals bijvoorbeeld vandalisme / invloeden van buitenaf?

Op pagina 13 van deel 1 staat namelijk wel vermeld: Hiervan zijn uitgezonderd de Storingen welke zijn veroorzaakt door handelingen in strijd met de gebruiksvoorschriften van het Element en door de Gebruiker aan het Element toegebrachte schade.

Antwoord:

Inderdaad. Molest en invloeden van buitenaf vallen onder overmacht.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO

P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Overeenkomst 16.2

Vraag:

bent u bereid om dit artikel en artikel 18 niet van toepassing te laten zijn; immers er hoeft niet altijd sprake te zijn van schade. Indien u meent dat er wel sprake is van schade, dan bent u vanzelfsprekend gerechtigd die te claimen.

Antwoord:

Nee, het RVB handhaaft dit artikel.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West

P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Overeenkomst 15.1 sub e

Vraag:

onder v.: bent u bereid om aan dit artikel toevoegen: “ beëindigen indien instandhouding van deze Overeenkomst – rekening houdend met de belangen van Opdrachtnemer - niet langer van Opdrachtgever kan worden geleverd.”

Antwoord:

Nee, hiertoe is het RVB niet bereid.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West

P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Overeenkomst 15.1 sub a

Vraag:
bent u bereid om 'mag' te vervangen door 'dient'?

Antwoord:
Ja dat is mogelijk, we zullen dit aanpassen.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,

Noord West

P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost

P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid

P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

93

Onderwerp:

Overeenkomst 14

Vraag:

bent u bereid om de aansprakelijkheidslimieten zoals opgenomen in artikel
13 ook van toepassing te laten zijn voor artikel 14?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 6

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord

P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West

P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr

P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost

P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid

P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag

P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO

P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO

P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid

P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West

P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord

P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West

P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost

P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid

P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West

P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord

P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West

P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost

P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
94 Overeenkomst 13.4

Vraag:
de in dit artikel genoemde bedragen verhouden zich niet met de
opdrachtwaarden. Bent u bereid om deze bedragen - zoals de Gods
Proportionaliteit ook voorschrijft - te matigen door bijvoorbeeld de
aansprakelijkheid van Inschrijver per kalenderjaar te beperken tot 150% van
de opdrachtwaarde voor dat jaar, dan wel een ander redelijk bedrag?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 6

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West

P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Overeenkomst 13.1

Vraag:
bent u bereid om dit artikel m.m. ook van toepassing te verklaren voor
Inschrijver?

Antwoord:
Art. 13.1, 13.2, 13.4 en 13.5, alsmede art. 14. 1 en 14.2 van de concept
overeenkomst vervallen en worden vervangen door de Interim-regeling als
opgenomen in art. 13.4.1 en 13.4.2 in bijgaande aangepaste overeenkomst.

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West

P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Overeenkomst 2.1

Vraag:

Artikel 2.1: kunt u aangeven op grond van welke wettelijke bepaling onze in te zetten medewerkers naar uw mening kunnen worden verplicht om hun DNA af te staan?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 67

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost

P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
97
Onderwerp:
PvE 16

Vraag:
Hier wordt verwezen naar 22.7. Klopt het dat dit 22.8 moet zijn?

Antwoord:
Dat is inderdaad juist 22.8 gaat over Social return. We zullen dit aanpassen
in het PvE.

Percelen:
P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid

P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022

Label: Contract

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Leidraad 6.1.1.1

Vraag:

Wanneer opdrachtnemer voor zowel transportinstallatiepercelen als
hijswerktuigpercelen inschrijft, en beide economisch meest voordelig is, kan
opdrachtnemer dan op basis van voorkeur ook 5 percelen
transportinstallaties gegund krijgen? of komen er er dan sowieso ook
huiswerktuig installaties bij?

Antwoord:

Dat hangt af van wat Inschrijver heeft ingevuld in de bijlage 'Voorkeur
Percelen'. Maar als opdrachtnemer heeft aangegeven dat hij de 'voorkeur'
heeft voor de transportinstallatiepercelen dan is het mogelijk dat ON 5
percelen transportinstallatiepercelen gegund krijgt.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord

P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
99 leidraad pagina 17

Vraag:
Mag Rijksvastgoed/defensie gebruikt worden als referentie?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 17

Percelen: P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost

P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West
Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
100
Onderwerp:
Leidraad

Vraag:

Bij de beroepsbekwaamheid voor perceel 1-9 en 16-20 wordt een VCA**. Het is niet gebruikelijk om een VCA** te eisen aangezien dit in de praktijk minimaal van toepassing is bij de meeste onderhoudspartijen. Als fabrikant voeren wij het werk zelf uit. VCA** is voornamelijk geënt op het werken met onderaannemers. Bij het bewijsstuk staat dat het ook een VCA** gelijkwaardig mag zijn. Geldt dit ook voor perceel 1 -9 en 16-20?

Antwoord:

"Het RVB is niet voornemens om deze eis aan te passen. Deze eis geldt voor alle percelen.

Het klopt dat inschrijver als bewijsstuk een gelijkwaardig document mag indienen. "

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid

P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Leidraad 2.1.4

Vraag:

Wat voor webbased applicatie wordt er gebruikt? Is het ook mogelijk om een API koppeling toe te passen?

Antwoord:

De Webbased applicatie bestaat nu uit een Oracle applicatie met diverse aangesloten modules. Het is momenteel (nog) niet mogelijk om een API koppeling te gebruiken voor data uitwisseling.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid

P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Leidraad 2.1.2

Vraag:
Wat houdt het certificatenplan en de planning precies in?

Antwoord:
Zie bijlage 4, Einde transitiefase c) Certificatenplan:

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P9 OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord,
Noord-West, Oost, Zuid
P10 OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk,
Zuid West
P11 OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Noord
P12 OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West
P13 OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost
P14 OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie,
Zuid
P15 OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord

P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
103

Onderwerp:
Overeenkomst artikel 6.14 deel 2 pagina 48

Vraag:

Is het juist dat het Defensie contract een uitgebreidere dekking heeft dan in de lopende overeenkomst?

Concreet: alle technische storingen en overige werkzaamheden hebben een eigen risico van duizend euro per gebeurtenis?

Antwoord:

Ja grosso modo kan worden gesteld dat er een uitgebreidere dekking in dit nieuwe contract zit.

Zie voor uitgebreide uitleg van het eigen risico artikel 6.14 deel 2 pagina 48.

Percelen:

P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West
P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-
West Utr
P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid
P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
Den Haag
P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
NO
P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West
ZO
P16 OT.23.366 Transportinstallaties Defensie,
Noord
P17 OT.23.367 Transportinstallaties Defensie,
Noord West
P18 OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost
P19 OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid
P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid
West

Beantwoord op: 27-09-2022
Contract

Label: