
Ref. nr. Fase IndividueelLabel Onderwerp Vraag Antwoord Beantwoord op Percelen Beantwoord door

2 InschrijffaseNee Inhoud

Aanbestedingsl

eidraad

Paragraaf 5.4.2

Er wordt verwezen naar Formulier F, maar 

waarschijnlijk wordt formulier B bedoeld?

Correct, Formulier F onder paragraaf 5.4.2 moet 

Formulier B zijn. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

3 InschrijffaseNee Proces

Aanbestedingsl

eidraad

Indiening inschrijving is uiterlijk op 1 september. 

De beschikbare periode voor het formuleren van de 

tenderdocumenten valt precies binnen de 

vakantieperiode. Wij zouden graag uitstel tot 

indiening willen vragen tot 15 september teneinde 

tot een gedegen voorstel te kunnen komen.

De Aanbestedende dienst gaat ermee akkoord de 

deadline voor inschrijving te verplaatsen naar 

woensdag 13 september 12:00. De 

presentatiedagen worden verplaatst naar 19 en 20 

september. De nieuwe procedureplanning is als 

nieuw document geüpload op Tenderned. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

4 InschrijffaseNee Inhoud

Datasculptuur 

Getijdenplein

In het VO (pag 60) worden 3-5 multimediapilaren in 

de ruimte van het Getijdenplein beschreven. Op de 

plattegrond kunnen wij deze niet terugvinden. Kunt 

u aangeven waar deze staan gepland en hoe groot 

ze zijn bedacht?

De 3-5  multimedia pilaren zijn samengegaan in 1 

grote projectie boven de balie. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

5 InschrijffaseNee Proces

Verzoek tot 

uitstel 

indiendatum

Beste, 

De datum voor het indienen van de inschrijving valt 

direct na de zomervakantieperiode. Wij willen 

daarom vragen om de indiendatum met 2 weken uit 

te stellen. 

Met vriendelijke goet,

Miranda Hartung

Bruns B.V. Zie het antwoord op vraag 3. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

6 InschrijffaseNee Inhoud

Materiaallijst bij 

perceel 1

In de Aanbestedingsleidraad pagina 21 wordt 

aangegeven: ‘Ter indicatie is als bijlage 5 de 

materiaallijst voor perceel 1 meegestuurd.’ Deze 

lijst omvat enkel de inbouwverlichting. Is er ook 

een materiaallijst van de exhibits beschikbaar? Nee, deze komt tot stand in de DO-fase. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

7 InschrijffaseNee Inhoud Formulier B

In formulier B worden in de tabel de jaren 2018, 

2019 en 2020 genoemd. Mogen wij deze aanpassen 

naar 2020, 2021 en 2022?

Dit is inderdaad een fout. Inschrijver dient 

bedrijfsgegevens over te kunnen leggen met 

betrekking tot de liquiditeit en solvabiliteit over de 

afgelopen drie jaar. Indien de gegevens over 

boekjaar 2022 ten tijde van de Inschrijving niet 

beschikbaar zijn, dient Inschrijver de gegevens 

over de jaren 2018 - 2021 over te leggen 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTP, Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichting, Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

8 InschrijffaseNee Proces Presentatie

Dient de presentatie bij de inschrijving op 

TenderNed te worden ingediend? Zo ja, dan is ons 

verzoek of we deze voorafgaand aan de presentatie 

mogen versturen, zodat we voldoende tijd hebben 

om van de ingediende offerte een presentatie op te 

stellen.

Nee, de presentatie hoeft niet van tevoren te 

worden ingediend. Wel dient op de dag van de 

presentatie,  de presentatie gedeeld te worden met 

de Aanbestedende Dienst. Dit kan via TenderNed. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTP, Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichting, Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

9 InschrijffaseNee Inhoud

Formulier E - 

Prijsformulier

Betreft zone 1 Introductie, regel 13 van de Excel 

file. Wij gaan ervan uit dat E4.1 gelezen moet 

worden als E1.4.

Deze exhibit zat eerst in zone 4, vandaar dat deze 

exhibit codering E4.1 kreeg, deze hebben we 

behouden toen de exhibit naar zone 1 werd 

verpaatst. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

10 InschrijffaseNee Inhoud

Formulier E - 

Prijsformulier

In de aanbestedingsleidraad wordt aangegeven dat 

Formulier E een dwingend format is waarvan niet 

mag worden afgeweken. De formule voor de 

totaaloptelling ontbreekt. Mogen wij deze formule 

toevoegen? Dat is akkoord. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTP, Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichting, Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

11 InschrijffaseNee Inhoud

Formulier E - 

Prijsformulier

In de aanbestedingsleidraad wordt aangegeven dat 

de coördinatie van alle percelen bij de 

opdrachtnemer van perceel 1 ligt. Moet deze 

coördinatie in het prijsformulier opgenomen worden 

onder projectmanagement of is het toegestaan om 

hiervoor een aparte post op te nemen?

Het is toegestaan hiervoor een aparte post op te 

nemen. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

12 InschrijffaseNee Inhoud Prijzen

In de afgelopen jaren hebben we grote 

prijsverhogingen gezien, door uiteenlopende 

mondiale ontwikkelingen. Prijzen dienen nu te 

worden afgegeven, eventuele leveringen gaan over 

ongeveer anderhalf jaar pas plaats vinden. Liggen 

de afgegeven prijzen voor anderhalf jaar vast? Ja, de prijzen liggen vast. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTP, Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichtingS Doornbos

13 InschrijffaseNee Proces Lichtontwerper

De aantallen, merk en type armatuur staan reeds 

vermeld in het prijzenblad. De tekeningen geven de 

posities aan. Wat wordt de rol van de aan te stellen 

lichtontwerper, als dit alles al bepaald is?

Er is een voorlopig lichtontwerp gedaan met het 

oog op taakstellende budgettering, vastlegging van 

kwaliteitseisen en installatie. Van de lichtontwerper 

verwachten we dat deze het voorlopige ontwerp 

naar een hoger (creatief) niveau tilt. Er is dus nog 

voldoende ruimte voor creativiteit voor de 

lichtontwerper. 7-7-2023 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichtingS Doornbos

14 InschrijffaseNee Proces Ontwerpteam

Waar vinden de fysieke vergaderingen van het 

ontwerpteam plaats? Met hoeveel fysieke en online 

besprekingen moeten we rekening houden?

Het is aan de Inschrijver een voorstel te doen voor 

de frequentie van de vergaderingen. De locatie is 

bij voorkeur Noord-Nederland. 7-7-2023 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichtingS Doornbos



15 InschrijffaseNee Uitvoering

inhoudelijke 

vragen 

uitvoering 

perceel 1

Goedemorgen, 

Wij hebben een aantal detailvragen over het 

voorlopig ontwerp en de scope van Perceel 1.  

Welkomsthal: 

W1: Dit omvat alleen de “lichtkrant”-balk; of is het 

blauwe gedeelte erboven ook een scherm? Wat 

hiervan zijn werkzaamheden van perceel 1?

-Klopt het dat balie, shop en lockers niet in de 

scope van Perceel 1 zitten?

-E1.2 Wat zit er precies in de scope? Is dit een 

raam naar een daadwerkelijk aquarium of een 

scherm? 

-E2.2 Materialisatie en afwerkingsniveau blad en 

onderstel zijn onduidelijk. Hoeveel lagen komen om 

en nabij op de tafel (referentieplaatse 

gedetailleerder dan render)? 

-E3.1Omvat dit alleen drukwerk of ook 3d-

elementen?

-E3.2 Is er een indicatie van het aantal vissen en 

aantal “obstakels” evenals een aantal kussens aan 

het einde? Vissen zijn in sommige visualisaties op 

een podium bevestigd, is dit voorzien van stickers 

en licht? 

-E3.2.1. Is er een detaillering van de 

schermhouder? En zit er ook verlichting aan de 

onderkant in deze toepassing van het gordijn? 

-E3.2.2. Scherm en speeltafel zijn twee onderdelen, 

speeltafel is mechanische en niet digitaal?  

-E5.2.1 mounts voor opgezette dieren ook in scope 

of worden deze gemaakt door een externe 

mountmaker?

Wat zijn de eisen voor de vitrines 

(klimatisering/type glas) Zitten de rolkastjes 

onder de tafel ook in de scope en zijn deze voorzien 

van lades of deurtjes? 

Is er meer informatie/detaillering/referentie bekend 

W1 perceel 1: geen werkzaamheden/deliverables 

W1 perceel 2: AV hardware zie specificaties 

W1 perceel 3: mediaproductie voor 

getijdensculptuur (1 projectiescherm)

Klopt, balie, shop en lockers zitten niet in de scope. 

Het betreft de showpool, raam naar het aquarium 

zit bij de aannemer in de scope. Enkel een 

grafische informatiebord m.b.t. de showpool. 

De maquette is een topstuk van de experience. 

Deze bevat zoveel detaillering als mogelijk, ten 

minste 4 hoogte niveau's. Het onderstel dient 

elegant te zijn.

Drukwerk met kleine 3D houten elementen waar de 

cijfers van de legenda op staan.

De vissen installatie is een kunstwerk dan bestaat 

uit 250 - 350 vissen, dit is inclusief het aantal dat 

op de podia staan. De podia hebben een plintlicht. 

Het Mensen Mazen net bestaat uit 8 - 12 kussen.

E3.2.1. Op de laatste pagina van 'E3.2.1 - 

Installatie vismigratie - zone 1 Visserij' staat recht 

onderin een impressie van de schermhouder. Het 

gordijn komt in de hele experience opdezelfe 

manier terug. Ook hier is het gordijn vanonder 

verlicht. 

Dat is correct. Twee onderdelen - speeltafel is niet 

digitaal

Mounts voor opgezette dieren ziten niet in de 

scope. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

16 InschrijffaseNee Proces

aanbestedingsp

rocedure

Wij willen graag meedoen als combinatie, maar 

vooralsnog is er alleen in formulier D de 

mogelijkheid om aan te kruisen dat “de ondernemer 

samen met anderen deel aan de 

aanbestedingsprocedure wil deelnemen” In de 

andere formulieren is het niet mogelijk om aan te 

geven om welke combinatie het gaat en wie de 

penvoerder is. Hoe kunnen wij de overige 

formulieren op de juiste wijze als combinatie 

invullen?

Wanneer er sprake is van een combinatie, dienen 

beide partijen Formulier D in te vullen. Daarnaast 

heeft de Aanbestedende dienst een nieuwe versie 

van Formulier A geüpload op Tenderned. Hierop is 

ook aan te geven dat er sprake is van een 

combinatie. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

17 InschrijffaseNee Inhoud

W1 

getijdenplein 

datasculptuur

3 tot 5 multimedia pilaren; we zien ze niet in het 

vo+, we zien wel een groot scherm boven de 

infobalie.  de Bijlage 7 - WEC AVCL Materiaallijst 

20230601 lijkt ook te wijzen op 1 projectiescherm. 

Wat gaat het worden? Zie antwoord vraag 4. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

18 InschrijffaseNee Inhoud

W7 event 

projectie:

In bijlage 4 scope per perceel staat bij W7 event 

een x bij AV. In formulier E hoeft dat niet beprijsd. 

Hoe zit dit?

De AV hardware die geleverd wordt onder W1 

wordt functioneel gebruikt voor W7. Maar hiervoor 

is geen separate AV hardware nodig. W7 valt dus 

buiten scope van perceel 1/2/3. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

19 InschrijffaseNee Inhoud

E 1.1 

multimediaal 

waddentheater

De twee films die als bronmateriaal worden 

genoemd. is daar al toestemming voor? En de 

mogelijk vergoeding voor het gebruik valt die 

buiten de prijs van deze exhibit?

Ja er is toestemming, vergoeding valt buiten de 

prijs van de exhibit. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos



20 InschrijffaseNee Uitvoering algemeen

Bijlage 4, algemeen. Wij nemen aan dat alleen de 

vetgedrukte onderdelen binnen de scope vallen. Is 

dit correct?

Bijlage 4/2. Er zijn verschillen tussen de nummering 

in bijlage 4 en bijlage 2. Wat is leidend?

Bijlage 4. W1 Er staat een ''x"in de kolom 

meubel/exhibit/grafiek. Wat moet geleverd worden? 

Er zijn geen multimediapilaren zichtbaar in de 

impressie.

Bijlage 4. W6 In het overzicht is dit de "Digitale 

Signage Balie" in bijlage 2 zijn dit "Lockers", wat is 

leidend?

Bijlage 4. W6 Er staat een "x" in de kolom 

meubel/exhibit/grafiek. Wat moet er geleverd gaan 

worden? De balie valt buiten de scope.

Bijlage 4. E1.1 Wat moet er geleverd worden en in 

welke aantallen?

Bijlage 4. E1.2 Wat moet er geleverd worden en in 

welke aantallen?

Bijlage 4. E1.4 (4.1) Moeten de panelen van de 

metamorfosen wand automatisch terugkeren naar 

een begin stand?

Bijlage 4. E1.4 (4.1) Zijn de afzonderlijke panelen 

verlicht, of wordt het per rij extern verlicht?

Bijlage 4 Zone 1 Introductie grafiek, welk formaat? 

Welke techniek?

W1 is een groot projectiescherm

Bijlage 4 - Dit is correct. 

Bijlage 4/2 - Bijlage 4 is leidend

W6 - voor meer informatie zie bijlage 7 - Algemene 

AV faciliteiten 002 - narrowcasting schermen. 

Voor perceel 1 niets. Voor perceel 2 narrowcasting 

schermen, zie AVCL Materiaallijst

E1.1 Wandjes en een bankje

E1.2 Informatie bord

E1.4 Dit is niet noodzakelijk

E1.4 de panelen worden extern verlicht

Introductie grafiek afmetinng: ntb ±2000 x 

3000mm, direct op muur techniek: tdb

E2.1 de exhibit bestaat uit 2 verschillende 

schijven/halve bollen die waarnneer in beweging 

gezet door de bezoeker met verschillende 

snelheden ronddraaien.

E2.2 De waddenmaquete is van hout waarop direct 

geprojecteerd wordt.

De maquette is een topstuk van de experience. 

Deze bevat zoveel detaillering als mogelijk, ten 

minste 4 hoogte niveau's. Het onderstel dient 

elegant te zijn.

7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

21 InschrijffaseNee Uitvoering algemeen

Bijlage 4 E.3.2.3 Is de boot deel van de scope?

Bijlage 4 E.3.2.4 We nemen aan dat de installatie 

met het doek geremd dient te zijn. Is dit juist?

Bijlage 4 E.4.2 Welk materiaal voor de plateaus?

Bijlage 4 E.4.2 Wij nemen aan dat de opgezette 

dieren en reproducties buiten de scope vallen. Is dit 

juist?

Bijlage 4. E.4.2 Wat moet er geleverd worden voor 

het projectievlak?

Bijlage 4. E.4.3 Welk materiaal voor de bankjes?

Bijlage 4.  Is het tekst bord deel van de scope? Zo 

ja welke afmetingen?

Bijlage 4. Zone 4 Introductie grafiek, welk formaat? 

Welke techniek?

Bijlage 4. E5.1 Introductie grafiek,, welk formaat? 

Welke techniek?

Bijlage 4. E5.2.1 Zijn de lichtelementen boven de 

tafels deels van de exhibit scope of AVCL scope?

Bijlage 4. E5.2.1 Zijn de ladeblokken onder de 

tafels deel van de scope?

Bijlage 4. E5.2.1 Welke materialen en afwerkingen 

moeten we aanhouden voor de tafels?

Bijlage 4. E5.2.1 Zijn de gebogen elementen ( 

lampen?) deel van de exhibit scope?

E.3.2.3 Ja, wellicht in samenwerking met 

opdrachtgever

E.3.2.4 Iets van remming is wel handig

E.4.2 ntb; waarschijnlijk hout

E.4.2 Dit is juist

E.4.2 Het projectievlak moet voorzien worden van 

projectieverf of verf in de gewenste kleur. 

E4.3 Hout

Tekstborden zijn deel van de scope: afmetingen 

grafiek: ±600 x 780mm, totale hoogte:±1400mm

Introductie grafiek afmeting: ntb ±2000 x 

3000mm, direct op muur techniek: tdb

Introductie grafiek afmetinng: ntb ±2000 x 

3000mm, direct op muur techniek: tdb

E.5.2.1 Lichtelemeneten boven tafels zitten in 

exhibit scope

E.5.2.1 De rolkastjes onder de tafel zitten in de 

scope en dienen als opslag voor workshops. Lades 

en 

deurtjes ntb.

E.5.2.1 Houten tafels - watervast afgewerkt

E.5.2.1 Dit zijn de onderzoeksinstrumenten en zijn 

onderdeel van de scope.

7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

22 InschrijffaseNee Inhoud algemeen

Grafiek. Is het zoeken naar beeldmateriaal en 

verkrijgen van copy-rights onderdeel van het 

perceel?

Beeldresearch zal gezamenlijk met het inhoudeljk 

team van WEC worden gedaan. Het verkrijgen van 

copyrights ook, echter de kosten voor copyrights 

zijn voor opdrachtgever. Hier is een separaat 

(gelimiteerd) budget voor gereserveerd bij 

opdrachtgever 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

23 InschrijffaseNee Inhoud

aanbestedingsl

eidraad

DNR 2011  Welke rol krijgt de opdrachtnemer 

binnen de begripsbepaling van DNR 2011?

Is er een geografische grens/afstand tot 

Lauwersoog die bepaalt wat wordt erkend als bron 

van lokale materialen en partners?

De DNR is niet van toepassing op deze 

aanbesteding. Voor de voorwaarden verwijzen we u 

naar de conceptovereenkomst, welke is bijgevoegd 

bij deze Nota van Inlichtingen.

Het is aan de Inschrijver een visie te geven op de 

inzet van een regionale samenwerking. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTP, Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichtingS Doornbos



24 InschrijffaseNee Uitvoering algemeen

Bijlage 4 E6.2 Hoeveel tafels moeten er 

aangeboden worden?

Bijlage 4 E6.2 Moeten de panelen van de 

heldenwand automatisch terugkeren naar een begin 

stand?

Bijlage 4 E6.2  Moet het stoepbord worden 

meegenomen in de prijs?

Bijlage 4 E6.3 Is het membraam (touwgordijn)deel 

van deze prijs, of deel van de 100 strekkende meter 

onder A4?

Bijlage 4 Zone 6 Introductie grafiek; welk formaat, 

welke techniek?

Bijlage 4  algemeen A6 Kunt u een indicatie geven 

van de omvang van de DTP werkzaamheden?

E.6.2 1x tafel

E.6.2 dit is niet noodzakelijk

E6.2 dit zijn de informatie borden en zitten in de 

scope

E6.3 deel van de prijs

Introductie grafiek afmetinng: ntb ±2000 x 

3000mm, direct op muur techniek: tdb

Omvang van de DTP werkzaamheden wordt 

definitief bepaald in de DO fase, echter in deze fase 

en t.b.v. prijsvorming kunnen de grafische uitingen 

die in het ontwerp zitten als richtgevend kunnen 

worden gezien. De inschrijver wordt gevraagd hier 

na eigen inschatting een stelpost voor op te 

nemen. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

25 InschrijffaseNee Uitvoering algemeen

AVCL materiaallijst, verlichting. Zijn de lichtrails 

onderdeel van de levering? Zo ja in welke 

aantallen/strekkende meters?

Verlichting, Zijn er tekeningen van de 

verlichtingsrails?

De spanningsrails zijn onderdeel van de levering 

door de bouwkundig aannemer en e-installateur en 

zijn te vinden op Bijlage 14 - Overzicht E-

aansluitingen VO experience.pdf 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTP, Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichtingS Doornbos

26 InschrijffaseNee Inhoud algemeen

Budget; Is overschrijding van het budget reden 

voor uitsluiting?

Gunning: Is er kans dat bij het indienen van 

meerdere percelen er uiteindelijk één perceel wordt 

gegund?

Prijs; Hoe wordt omgegaan met excessieve 

inflatie/prijsstijgingen?

Condities; Is door u aan te geven welke 

betalingscondities/termijnen er door u worden 

gehanteerd?

Materiaal; Is er een PvE met betrekking tot het 

materiaal dat voor de exhibits gebruikt kan/mag 

worden?

Materiaal; Is er een materiaallijst c.q afwerkstaat 

voor de exhibits?

Materiaal: Aan welke brandwerendheideisen moet 

het nieuw /recycled materiaal en netten voldoen?

Ontwerp: Wie is er verantwoordelijk  voor het 

maken van het DO en TO?

- Overschrijding leidt niet tot uitsluiting. Het 

taakstellend budget is de norm. Overschrijding 

dient in het DO binnen budget gebracht te worden.

 - Ja. Inschrijvers worden per perceel beoordeeld.

 - De ingediende prijs is prijsvast einde werk. 

 - Zie hiervoor de bijgevoegde 

conceptovereenkomsten, welke met deze nota 

worden meegestuurd.

 - Nee, deze komt tot stand in de DO-fase.

 - Nee, deze komt tot stand in de DO-fase.

 - Het rapport Brandveiligheid Wereld Erfgoed 

Centrum Waddenzee"" is bijgevoegd als bijlage 18 

bij deze nota. 

 - De tekeningen van het DO en TO worden 

gemaakt door de Inschrijver. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTP, Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichting, Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

27 InschrijffaseNee Inhoud

E2.1 tweede 

animatie 

getijdenstande

n 

waddengebied

In het vo+ staat het volgende: ‘In een komende 

fase worden de opties verkend om een dergelijke 

animatie via Rijkswaterstaat te verkrijgen.’  Is daar 

al duidelijkheid over? In het prijsformulier moeten 

we 1 prijs afgeven. Is dat voor beide animaties 

gecombineerd of voor 1 animatie? En wordt de 

andere aangeleverd door RWS? Gaarne een prijs afgeven voor beide animaties. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

28 InschrijffaseNee Inhoud

E3.2 installatie 

vismigratie

In het vo+ pagina 105 wordt gesproken over 

audioverhalen. Hoeveel audioverhalen? is dat 

bestand materiaal van interviews, moeten er 

interviews gedaan of is het geschreven voice-over? 

In het prijsformulier is er 1 prijs voor dit onderdeel. 

Dat is voor de soundscape en voor de 

audioverhalen?

E.3.2 betreft een soundscape, onderdeel van de 

scope. 

E.3.3. betreft audio verhalen in het 

Mensenmazennet. Deze audio verhalen zijn 

onderdeel van de scope. Interviews en audio 

opnames en eventuele voice-onderdeel zijn 

onderdeel van de scope. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

29 InschrijffaseNee Inhoud

E3.2.1 

installatie 

vismigratie 

zone 1 visserij

Korte video…hoe lang ongeveer? Gemonteerd uit 

beschikbaar bestaand materiaal,  moet het nog 

worden geschoten of mogelijk geanimeerd? Inhoud en techniek ntb - video duur: 2 - 4 min. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

30 InschrijffaseNee Inhoud

E3.2.2 

installatie 

vismigratie 

zone 2 

energiewinning Hoelang duurt deze animatie? 1 - 3 min. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

31 InschrijffaseNee Inhoud

E.3.2.3 

installatie 

vismigratie 

zone 3 

toerisme

Hoeveel audiofragmenten? En is er in het audio ook 

meertaligheid? bijvoorbeeld uitleg?

3 - 7 audio fragmenten. Audio bij voorkeur 

meertalig, exacte keuzes en detaillering volgen in 

de DO fase. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

32 InschrijffaseNee Inhoud

E.3.2.4 

installatie 

vismigratie 

zone 4 

watermanagem

ent Hoelang duurt deze animatie? 00:30 - 01:00min 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos



33 InschrijffaseNee Inhoud

E3.2.5 

installatie 

vismigratie 

zone 5 handel 

en transport

In het VO+ is er sprake van ‘filmpjes” als content in 

de picture viewer. Zijn die filmpjes reeds bestaande 

content? Indien ze nog gemaakt moeten worden, 

wat is de aard, aantal en lengte?

Compilatie van bestaand materiaal: Bij een picture 

viewer, bekijken bezoekers foto’s en/of filmpjes 

van de schade van de containerramp MSC Zoe 342 

en de grote opruimactie die volgde. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

34 InschrijffaseNee Inhoud

E 3.3 Mensen 

mazen net

Hoeveel verhalen in totaal en wat is de beoogde 

lengte?  Het lijken interviews te zijn met echte 

verhalen. Hoe vertaalt zich dat naar andere talen? 

Stem-acteurs? Hoe belangrijk is authenticiteit?

Bestaat uit 3 audioverhalen waarvan nog geen 

materiaal beschikbaar is. Duur: ntb. max 5 min. 

Stem acteurs zijn een optie voor meertaligheid. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

35 InschrijffaseNee Inhoud

E4.3 

waddeninspirati

e

Hoeveel audiofragmenten? Is er bestaand materiaal 

wat gebruikt mag worden? Hoeveel verhalen zitten 

er in het totaal aantal audiofragmenten en wat is de 

beoogde lengte?  Sommige lijken interviews te zijn 

met echte verhalen…en of spoken word. Hoe 

vertaalt zich dat naar andere talen? Stem-acteurs/ 

hoe belangrijk is authenticiteit?

Er dient onderzoek gedaan te worden naar 

bestaand geschikt materiaal met een zodanige 

variatie dat meertaligheid minder een probleem is. 

Aantal audio fragmenten 4 - 6. met duur variërend 

van 00:30 - 3 min. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

36 InschrijffaseNee Inhoud

E5.2.1 

modulaire 

opstelling 

station 1

Is dat alleen audio van de hartslag van een 

zeehond? Is dat bestaand materiaal?

Ja en kunnen we zelf leveren uit bestaand 

materiaal, danwel indien ander formaat gewenst 

alsnog opnemen. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

37 InschrijffaseNee Inhoud

E6.1 

toekomsttheate

r

Hoeveel toekomstscenario’s? Wat is de boogde stijl? 

Illustratief, photo-reel? game-style? De gekozen 

stijl kan namelijk grote prijsverschillen opleveren.

Het aantal toekomst scenario's is 3 - 5. De 

beoogde stijl is architectonische render/still met 

geanimeerde onderdelen. (bijv. 

https://youtu.be/e8BMOeGeGcs) Echter graag 

input op haalbaarheid 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

38 InschrijffaseNee Proces

Vergaderlocatie

s

Gezien de locatie van het project en de betrokken 

partijen vragen wij ons af waar fysieke project 

overleggen zullen plaatsvinden. Daarnaast hebben 

we een vraag over de verwachte hoeveelheid 

vergaderingen. Wat verwacht de opdrachtgever als 

vergaderfrequentie? Zie het antwoord op vraag 14. 7-7-2023 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichting, Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

39 InschrijffaseNee Contract

Aanschaf 

apparatuur

Gezien de doorlooptijd van het project worden 

materialen in een later stadium aangeschaft 

(kwartaal 4 2024). Hoe verwacht de opdrachtgever 

met eventuele prijsstijgingen en inflatie om te 

gaan?

De door de Inschrijver opgegeven prijs, is prijsvast 

einde werk. Het is aan de Inschrijver een voorstel 

te doen hoe om te gaan met eventuele 

prijsstijgingen en inflatie. 7-7-2023 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichtingS Doornbos

40 InschrijffaseNee Contract

Merk en type 

apparatuur

In het prijzenblad staan merk en type vermeld van 

de apparatuur die wordt gevraagd. In hoeverre mag 

worden afgeweken van deze apparatuur-lijst met 

gelijkwaardige alternatieven? Mogen wij een nieuwe 

kolom aanmaken met een vervangend model/ type 

en daarmee inschrijven?

Genoemd in het technisch programma van eisen: 

Het kwaliteitsniveau van alle apparatuur en 

onderdelen dient gelijkwaardig te zijn aan de in de 

VTO materiaallijst beschreven onderdelen. 

Eventuele in deze materiaallijst genoemde merken 

en types betreffen richtlijnen voor het vereiste te 

leveren kwaliteitsniveau. Het door de system-

integrator te leveren kwaliteitsniveau dient 

gelijkwaardig te zijn aan de in de materiaallijst 

beschreven onderdelen. De gelijkwaardigheid 

wordt beoordeeld door de AV-adviseur en 

opdrachtgever.

Nieuwe kolom aanmaken is toegestaan, de 

materialen aanpassen in de kolommen is ook 

toegestaan. 7-7-2023 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichtingS Doornbos

41 InschrijffaseNee Inhoud

WiFi-

infrastructuur

Is het mogelijk om in overeenstemming met huis-IT 

gebruik te maken van de bestaande WiFi-

infrastructuur voor in ieder geval connectie met het 

showcontrolnetwerk met tablets voor beheer? Dat is mogelijk. 7-7-2023 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichtingS Doornbos

42 InschrijffaseNee Inhoud materiaallijst

In de materiaallijst staat een 19” systeemkast 

opgenomen. Wat is de maximale hoogte van deze 

kast en zou een voorbereide kast naar binnen 

gebracht kunnen worden zonder tippen?

De 19” systeemkast (2000h x 800b x 1000d) komt 

te vervallen in perceel 2. Dit is onderdeel van de 

opdracht van de bouwkundige aannemer. In een 

later stadium wordt gezamenlijk de indeling van de 

kast bepaald. 7-7-2023 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichtingS Doornbos

43 InschrijffaseNee Inhoud materiaallijst

In de materiaallijst licht wordt RGBWW omschreven 

en onder materiaal staat RGBAW. Is de aanname 

correct dat het hier gaat om warm en koud wit 

(WW) in plaats van amber en wit?

De definitieve keuze zal komen te liggen bij de nog 

aan te stellen lichtontwerper, maar voor nu 

aanhouden dat het hier gaat om warm en koud wit 

(WW) in plaats van amber en wit. 7-7-2023 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichtingS Doornbos

44 InschrijffaseNee Inhoud

architectuur 

gebouw

Is er door de architect rekening gehouden met 

akoestiek en/of is het plaatsen van akoestische 

panelen (van duurzame materialen en passend bij 

de omgeving) toegestaan wanneer de akoestiek dit 

vereist?

Door de bouwfysische adviseur van het WEC zijn 

berekeningen gedaan tbv de akoestiek. De 

geadviseerde maatregelen zijn meegenomen in het 

bouwkundig ontwerp. Veelal zijn deze akoestische 

voorzieningen opgenomen onder de bovenliggende 

vloeren. 

Ter informatie worden de plafond tekeningen Team 

4 (bijlage 16) en de plattegronden akoestiek van 

DGMR (bijlage 17) bijgevoegd, bij deze nota. 7-7-2023 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichtingS Doornbos

45 InschrijffaseNee Proces Planning

De uiterste inschrijfdatum is 1-9-2023 voor 

12:00uur. 

In verband met naderende vakantieperiode ervaren 

wij dat onze leveranciers/partners uitdagingen 

hebben om de deadlines te halen en kwaliteit te 

bereiken waar we voor staan.

Zijn er mogelijkheden (in belang van kwaliteit en 

nauwkeurigheid) om de inschrijfdatum te 

verschuiven met 3 weken (en minimaal 2weken) 

naar 15-9-2023? Zie het antwoord op vraag 3. 7-7-2023 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichtingS Doornbos



46 InschrijffaseNee Proces

Formulier E - 

prijsformulier

In het prijsformulier staat onder A9 en A10 geen 

omschrijving van de kostenpost. Betekent dit dat 

we hier zelf een omschrijving aan kunnen koppelen 

indien een kostenpost niet in de bovenstaande 

posten verwerkt kan worden? Dat klopt. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

47 InschrijffaseNee Inhoud

Leidraad 3.1 - 

Rol en 

werkzaamhede

n

Vraag: Welk deel van videoproductie valt binnen 

het perceel?

Is de aanname juist dat het inhoudelijk team van 

WEC per AV of multimdeia productie hun visie of 

boodschap zal formuleren en de inhoud zal 

aanleveren om dat verhaal te vertellen? En dat we 

vanuit perceel 3 hier scripts en storyboards van 

maken (en wat daarna in de productie volgt)?

Levert WEC al het foto- en filmmateriaal aan en 

regelen zij de afkoop van rechten daarover?

Deze aanname is juist, het inhoudelijke team van 

WEC is hierbij betrokken, waarbij creativiteit van 

inschrijver natuurlijk wenselijk is.

Beeld- en videoresearch zal gezamenlijk met het 

inhoudeljk team van WEC worden gedaan. Het 

verkrijgen van copyrights ook. De kosten voor 

copyrights/afkoop rechten zijn voor opdrachtgever. 

Hier is een separaat (gelimiteerd) budget voor 

gereserveerd bij opdrachtgever. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

48 InschrijffaseNee Inhoud

Leidraad 6.3.1 - 

Plan van 

aanpak

Kunt u aangeven wat voor soort inhoud u verwacht 

in het plan van aanpak, zoals genoemd in 6.3.1, en 

dan vooral punt 1 “uitgewerkte onderdelen van VO+ 

t/m Oplevering.”

- Gaat dit (ook) om het creatief uitwerken van 

ontwerp, interactie en mogelijk techniek? 

- En zo ja: wat bedoelt u met deze van/tot-vraag? 

We vragen ons af of u verschillende fase van het 

ontwerp wil zien of dat dit “van/tot” alleen over het 

proces gaat.

- U verwacht minimaal 2 voorbeelden bij de 

uitwerking. Is dit per onderdeel (dus totaal 

minimaal 6) of 2 in totaal voor de 3 onderdelen?

Van de genoemde onderdelen, wordt de Inschrijver 

gevraagd de twee fases (DO en UO) uit te werken 

aan de hand van tekeningen. Het proces in de 

fases na UO mogen tekstueel toegelicht worden. 

Dit kan eventueel aan de hand van referenties. We 

vragen 2 voorbeelden totaal, dus niet per 

onderdeel. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

49 InschrijffaseNee Inhoud

Leidraad 2.5 - 

perceel 3

Kunt u toelichten hoe het taakstellend budget voor 

perceel 3 van 230k tot stand is gekomen?

Benchmarking afgezet tegen het totale taakstellend 

budget. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

50 InschrijffaseNee Proces

Leidraad 6.3 - 

beoordeling 

perceel 3 op 

Prijs

U verwacht van de aanbieder een realistische 

financiële bieding op basis van de specificatie voor 

perceel 3 zoals deze in de Leidraad is weergegeven. 

Hoe staat deze bieding in verhouding tot het 

vermelde taakstellend budget van 230k?

Voor de verschillende percelen staat het 

taakstellende budget weergegeven. Dit is het 

beschikbare budget van de opdrachtgever. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

51 InschrijffaseNee Proces

Leidraad 7.5 - 

beoordeling 

perceel 3

In deze paragraaf staat vermeld dat er 30 punten 

worden toegekend voor het inschrijfbiljet en 

calculatieschema. Deze termen komen verder niet 

meer terug, gaat het hier om het prijsformulier E? 

Of zijn dit 2 aparte documenten? Het gaat hier over Formulier E. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

52 InschrijffaseNee Proces

Formulier C – 

kerncompetenti

es

Is het de bedoeling dat we per kerncompetentie één 

formulier in te vullen ivm projectinformatie 

onderaan het formulier? Of moeten alle referenties 

binnen één document verwerkt worden?

Per kerncompetentie dient de Inschrijver Formulier 

C in te vullen, met daarbij maximaal 1 A4 voor de 

onderbouwing en een ondertekende 

tevredenheidsverklaring. Op formulier C kan de 

Inschrijver aangeven op welke kerncompentie de 

onderbouwing van toepassing is. Een 

onderbouwing mag van toepassing zijn op 

meerdere kerncompenties. 7-7-2023 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

53 InschrijffaseNee Proces

Datum indienen 

inschrijving

in verband met de zomervakantie willen wij graag 

meer tijd om de aanbesteding te kunnen uitwerken 

en aanbieden.

Is het mogelijk om de indieningsdatum minimaal 2 

weken uit te stellen? Zie het antwoord op vraag 3. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTP, Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichtingS Doornbos

55 InschrijffaseNee Inhoud

Welkomsthal & 

Getijdenplein

W2 tot en met W7 zijn niet opgenomen in het 

prijsformulier. In bijlage 4-scope per perceel staat 

W7 wel aangegeven onder perceel 1. 

Is de aanname correct de exhibits W2 tot en met 

W7 buiten de scope van de aanbesteding vallen? 

Opdrachtnemer van perceel 1 is verantwoordelijk 

voor de coördinatie van de andere percelen. Mogen 

we aannemen dat de coördinatie voor W2 tot en 

met W7 buiten de coördinatie vallen? Hoe wordt de 

integratie van de hardware en multimedia 

toepassingen en verlichting in deze exhibits 

voorzien?

Zie bijlage 4. 

Voor perceel geldt dat W2 t/m W6 buiten de scope 

vallen. 

Voor W7 moet de wand voorbereid worden voor de 

projectie (screengoo bv) 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

56 InschrijffaseNee Inhoud Exhibit W1

In de beschrijving staat ‘3-5 grote 

multimediapilaren’. Deze pilaren zijn niet zichtbaar 

op de tekening in het VO+. Moeten we bij de 

calculatie uitgaan van 3 of 5 pilaren? Wat zijn de 

afmetingen en wat is het materiaal?

Pilaren zijn vervangen door groot projectiescherm 

boven de balie 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

57 InschrijffaseNee Inhoud Exhibit E1.1

Dient voor perceel 1 enkel het zitelement 

gecalculeerd te worden? Wat is het materiaal 

waarvan het zitmeubel gemaakt moet worden en 

dient dit gestoffeerd te worden?

Wandjes 3x en zitmeubel: materiaal ntb: 

waarschijnlijk hout. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

58 InschrijffaseNee Inhoud Exhibit E1.2

Hoeveel informatiepanelen moeten bij de showpool 

geplaats worden en wat zijn de afmetingen?

De showpool heeft 1x informatiepaneel met de 

afmetingen grafiek: ±600 x 780mm, totale hoogte 

bord:1400mm. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

59 InschrijffaseNee Inhoud Exhibit E1.3

Deze exhibit is niet opgenomen in het 

prijsformulier. Op de tekening in het VO+ is wel een 

grafische wand zichtbaar. Hoort deze bij E1.2?

De grafische wand zit in de scope en is de 

introductie op de hele experience. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

60 InschrijffaseNee Inhoud

Exhibits E2.1 

en E2.2

We ontvangen graag een beschrijving van de 

grafiek, zoals afmetingen, materialen en type 

grafiek.

Introductie grafiek afmeting: ntb ±2000 x 

3000mm, direct op muur techniek: tdb 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos



61 InschrijffaseNee Inhoud Exhibit E3.1

Wat wordt bedoelt met ‘echt visnet van 30 meter 

lang’? Is dit een visnet dat reeds beschikbaar is 

vanuit het WEC en hergebruikt kan worden? Wat is 

de breedte/omtrek van het visnet?

Dit net wordt een recycled net, waarvan er 

regelmatig netten "gedumpt" worden in de haven 

van Lauwersoog. Uitgangspunt is een net met een 

"mond" van ruim 10x10m en een lengte van 30. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

62 InschrijffaseNee Inhoud Exhibit E3.2

In het VO+ wordt aangegeven ‘Indien mogelijk, 

wordt aangeraden voor de visinstallatie samen te 

werken met een (lokale) kunstenaar.’ 

Vallen de kosten voor de inzet van een kunstenaar 

binnen de scope van de inschrijvers of wordt hierin 

door Stichting WEC voorzien? Is de aanname 

correct dat de kunstenaar pas betrokken gaat 

worden in de uitwerking naar het Definitief en 

Technisch Ontwerp?

Kosten inzet kunstenaar is binnen de scope van de 

inschrijver. Aanname is correct dat kunstenaar 

betrokken gaat worden in de uitwerking naar het 

Defintief en Technisch Ontwerp. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

63 InschrijffaseNee Inhoud Exhibit E3.2

In het VO+ wordt aangegeven ‘Bij elke zone is in de 

school van kunstvissen, één natuurgetrouw model 

te zien’. 

Is de aanname correct dat er dus 5 ‘echte’ vissen 

geplaats moeten worden? Wordt onder 'echte' 

vissen een preparatie-model verstaan? 

Wat is het aantal kunstvissen per zone? Moeten de 

kunstvissen 3D modellen zijn, of mogen deze ‘plat’ 

zijn?

De vissen installatie is een kunstwerk dan bestaat 

uit 250 - 350 vissen, dit is inclusief het aantal dat 

op de podia staan.De 'natuurgetrouwe vissen' zijn 

3d modellen/ preparatie-modellen. Aantal: 6 - 8.

Qua materialisering voorkeur voor 

natuurlijk/gerecyclede materialen. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

64 InschrijffaseNee Inhoud Vraag 61 Exhibit E3.1 moet zijn Exhibit E3.2 X 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

65 InschrijffaseNee Inhoud

Exhibits E3.2.1 

– E3.2.4

We ontvangen graag de afmetingen van de 

hangende visnetten voor de verschillende zones. 

Zijn deze netten beschikbaar vanuit het WEC of 

dienen deze door de aanbieder in het prijsformulier 

meegenomen te worden?

Dit net wordt een recycled net, waarvan er 

regelmatig netten "gedumpt" worden in de haven 

van Lauwersoog. Deze netten kunnen diverse 

afmetingen hebben en zijn daardoor "op maat" te 

maken. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

66 InschrijffaseNee Inhoud

Exhibits E3.2.1 

– E3.2.4

- Mag er in het plafond geboord worden voor het 

ophangen van de vissen?  

- Wat is het materiaal waarvan de vlonders 

gemaakt moeten worden? 

- Wat zijn de afmetingen van de speeltafel?

- Mogen we uitgaan van 1 informatiepaneel per 

zone, in totaal 5 informatiepanelen? 

- Wat zijn de afmetingen van de informatiepanelen?

- In de basis kunnen er elementen aan het plafond 

worden opgehangen. Hiervoor is er een 

uitgangspuntennotitie opgesteld en bijgevoegd als 

bijlage 19. De plafondtekeningen zijn bijgevoegd 

als bijlage 16. 

 - Materiaal van vlonders ntb, waarschijnlijk hout

 - Afmetingen speeltafel: diameter ±750mm 

hoogte: ±650mm

 - 5 infomatie panelen is correct

 - Informatiepaneel met de afmetingen; grafiek: 

±600 x ±780mm, totale hoogte bord:±1400mm 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

67 InschrijffaseNee Inhoud Exhibit E3.2.3

Is de boot die aan het plafond bevestigd moet 

worden beschikbaar vanuit het WEC of dient deze 

door de aanbieder in de prijsformulier meegenomen 

te worden? 

Zo ja, betreft het enkel de onderkant van de boot 

(VO+ pag. 115) of een complete boot (VO+ pag. 

123)?

Boot is (nog) niet beschikbaar vanuit het WEC. 

Gaat alleen om onderkant van de boot. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

68 InschrijffaseNee Inhoud

Exhibits E4.2 + 

E4.3 Wat zijn de afmetingen van de informatiepanelen?

1x Informatiepaneel met de afmetingen; grafiek: 

±600 x ±780mm, totale hoogte bord:±1400mm

6x Informatiepaneel op het meubel ±300 x 

±390mm 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

69 InschrijffaseNee Inhoud Exhibit E5.1

We ontvangen graag een beschrijving van hoe de 

infographic gemaakt moet worden. Bijvoorbeeld 

print op paneel of sticker, of enkel print? Wat zijn 

de afmetingen van de infographic?

Direct print op muur; let op infographic bevat 

kleine houten 3d elementen. Afmetingen ±2000 x 

±3000mm 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

70 InschrijffaseNee Inhoud Exhibit E5.2.1 Wat is de afmeting van het informatiepaneel?

Informatiepaneel met de afmetingen; grafiek: 

±600 x ±780mm, totale hoogte bord:±1400mm 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

71 InschrijffaseNee Inhoud

Exhibits E5.2.1 

en E5.2.2

Klopt het dat onder deze stations een ladeblok 

moet worden geplaatst?

De rolkastjes onder de tafel zitten in de scope en 

dienen als opslag voor workshops. Lades en 

deurtjes ntb. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

72 InschrijffaseNee Inhoud Exhibit E5.2.3 Wat is de afmeting van het informatiepaneel?

Informatiepaneel met de afmetingen; grafiek: 

±600 x ±780mm, totale hoogte bord:±1400mm 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

73 InschrijffaseNee Inhoud Exhibit E5.2.5

Moet de aanbieder voorzien in de drie microscopen? 

Zo ja, kan hiervoor een model/type  worden 

aangegeven door opdrachtgever, zodat een eerlijk 

prijsvergelijk gemaakt kan worden?

Microscopen zitten in scope met ntb specificaties 

voor nu uitgaan van Wentzscope (zie ref beeld) 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

74 InschrijffaseNee Inhoud Exhibit E6.3

Bij de Waddenpledge zien we nog een 

informatiepaneel en tafel staan. Wat zijn hiervan de 

afmetingen?

Afmetingen tafel: ±1200 x 600mm hoogte 

±700mm 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTPS Doornbos

75 InschrijffaseNee Inhoud VO+

In het VO+ pagina 169 zijn exit poortjes zichtbaar. 

Zijn de toegang- en exit poortjes binnen of buiten 

de scope van de opdracht?

De toegang- en exit poortjes vallen buiten de 

scope van deze Opdracht. 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTP, Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichting, Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos

76 InschrijffaseNee Proces

Verlate 

publicatie 1ste 

Nota van 

Inlichtingen

Vanwege technische problemen bij TenderNed kan 

de eerste Nota van Inlichtingen niet gepubliceerd 

worden op vrijdag 7 juli 2023. De 

procedureplanning is hierop aangepast. De nota zal 

gepubliceerd worden op woensdag 12 juli 2023. X 7-7-2023 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting/grafiek/DTP, Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + overhead experience verlichting, Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en installeren AV- en multimediaS Doornbos


