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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding marktconsultatie 

Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan een mogelijke aanbesteding, maar maakt 

daar geen deel van uit. BIJ12 wenst te inventariseren welke mogelijkheden er in de markt 

voorhanden zijn om kwalitatief hoogwaardige leveranciers te contracteren om zo een efficiëntieslag 

in tijd te krijgen voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. 

De doelstelling van de aanbesteding is het contracteren van twee partijen per perceel die 

grondwatermodelleringen uitvoert ten behoeve van schadeonderzoeken als gevolg van 

grondwateronttrekkingen voor een periode van maximaal 48 maanden. 

Het doel van deze marktconsultatie is te onderzoeken of er partijen geïnteresseerd zijn in 

deze aanbesteding, of de aanbestedingsconstructie gewenst is en of partijen beamen dat er 

een efficiëntieslag in tijd wordt bewerkstelligd. 

De informatie die met deze marktconsultatie vergaard wordt, kan worden gebruikt bij de nadere 

besluitvorming inzake de aanbesteding. 

Alle ondernemingen worden hierbij van harte uitgenodigd om mee te denken. Aan deelneming of 

bijdragen in deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

1.2 Leeswijzer 

Dit document richt zich tot geïnteresseerde partijen. Het bevat uitleg over de marktconsultatie 

zelf en bevat een aantal vragen die BIJ12 aan geïnteresseerde partijen in de markt wenst 

voor te leggen. 

- Hoofdstuk 2 gaat in op het doel, de procedure, de planning en de voorwaarden van de 

marktconsultatie. 

- Hoofdstuk 3 beschrijft het project waar het om draait. 

- Als bijlagen zijn gevoegd de vragen die BIJ12 tijdens deze marktconsultatie wenst voor te 

leggen. 
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Hoofdstuk 2 Doel, opzet, planning en voorwaarden 

2.1 Doel marktconsultatie 

Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan een mogelijke aanbesteding, maar maakt 

daar geen deel van uit. BIJ12 wenst te inventariseren welke mogelijkheden er in de markt 

voorhanden zijn om kwalitatief hoogwaardige leveranciers te contracteren om zo een efficiëntieslag 

in tijd te krijgen voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. 

De informatie die met deze marktconsultatie vergaard wordt, kan worden gebruikt bij de nadere 

besluitvorming inzake de aanbesteding. 

Alle ondernemingen worden hierbij van harte uitgenodigd om mee te denken. Aan deelneming of 

bijdragen in deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het doel van deze marktconsultatie is tweeledig, namelijk: 

1. BIJ12 wil voorafgaande aan het aanbestedingstraject marktpartijen informeren over het 

project en  

2. Daarnaast wenst BIJ12 inzicht te krijgen in de kansen en potenties van het project en 

mogelijke optimalisaties in de scope en randvoorwaarden van het project die de interesse 

van marktpartijen in het project kunnen vergroten. 

2.2 Opzet marktconsultatie 

De consultatie bestaat uit een schriftelijk deel en een mondeling deel (consultatiegesprekken). 

Geïnteresseerde partijen kunnen zich aan de hand van bij dit document behorende bijlagen een 

beeld vormen. 

BIJ12 heeft een aantal vragen geformuleerd. Deze vragen zijn opgenomen in bijlage A bij dit 

document. Deze bijlage is tevens het antwoordformulier waarmee geïnteresseerde partijen op deze 

vragen kunnen reageren. Deze procedure voorziet niet in het stellen van schriftelijke vragen door 

geïnteresseerde partijen.  

Partijen die serieus hebben gereageerd op de gestelde vragen, en blijkgeven prijs te stellen op het 

voeren van een gesprek met BIJ12 ter nadere toelichting en verdieping, worden door de BIJ12 

uitgenodigd voor een bilateraal consultatiegesprek. Indien er meer dan vijf partijen hebben 

aangegeven een consultatiegesprek te willen, worden erop grond van de gegeven antwoorden 

maximaal vijf partijen uitgenodigd. BIJ12 waardeert elke inspanning van geïnteresseerde partijen 

om aan deze consultatiedeel te nemen, maar kan zich op voorhand niet verplichten om op 

individuele basis op elke reactie te reageren. Ook worden geen kosten vergoed. 

2.3 Doelgroep marktconsultatie 

Met deze marktconsultatie richt BIJ12 zich direct tot marktpartijen die in de uitvoering van het 

project zijn geïnteresseerd. 

2.4 Planning marktconsultatie 

Activiteit Datum en tijd (CET) 

Aankondiging marktconsultatie en 

beschikbaarstellingmarktconsultatiedocument met 

bijlagen op TenderNed 

13 juni 2023 

Indienen antwoorden door partijen (via de 

berichtenmodule in Tenderned) 

27 juni 2023 12:00 uur 
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Voeren bilaterale consultatiegesprekken met partijen 3 juli 2023 14:00 - 17:00 uur 

6 juli 2023 09:00 -13:00 uur 

Publicatie eindverslag marktconsultatie 17 juli 2023 

2.5 Eindverslag marktconsultatie 

Na afloop van de marktconsultatie zal BIJ12 een eindverslag opstellen en publiceren op TenderNed. 

Het eindverslag  zal  een  geabstraheerde  weergave  op  hoofdlijnen  bevatten van de  verkregen 

informatie en inzichten in de diverse  onderdelen  van  het  project. In  het  eindverslag  van  de 

marktconsultatie  zal  de  door BIJ12 verkregen  informatie  uitsluitend geanonimiseerd worden 

weergegeven. Concurrentiegevoelige of geheime bedrijfsinformatie wordt niet gepubliceerd. Aan 

het eindverslag zal uit oogpunt van transparantie de lijst met deelnemers aan de marktconsultatie 

worden toegevoegd. 

2.6 Voorwaarden voor de marktconsultatie 

Op deze marktconsultatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

1. De marktconsultatie is voor alle betrokkenen vrijblijvend; 

2. Deelname aan de marktconsultatie brengt partijen ten opzichte van elkaar op geen 

enkele wijze in een bevoordeelde of benadeelde positie bij aanbesteding; 

3. Partijen kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie die ten behoeve van de 

marktconsultatie is verstrekt; 

4. Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, of verzoeken om 

vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd; 

5. Verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in de 

aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie; 

6. BIJ12 is niet gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie; 

7. Er wordt geen vergoeding toegekend aan de deelnemers van deze marktconsultatie; 

8. Dit marktconsultatiedocument is uitsluitend geschreven in het kader van deze 

marktconsultatie; 

9. Dit document, deelname of bijdrage aan de marktconsultatie geldt niet als uitnodiging 

tot inschrijving op de (Europese)aanbesteding(en) voor het onderhavige project, noch 

kunnen daaraan rechten worden ontleend; 

10. BIJ12 behoudt zich het recht voor de in dit document opgenomen planningen 

tussentijds te wijzigen; 

11. Deze marktconsultatie zal worden gevoerd in uitsluitend de Nederlandse taal.  

Door deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord 

te gaan met deze voorwaarden. 

2.7 Contactgegevens marktconsultatie 

BIJ12 begeleidt de marktconsultatie. Als contactpersoon treedt de heer Zhen Ma (inkoper) of 

diens vervanger op. Het is niet toegestaan om BIJ12 rechtstreeks te benaderen. Acquisitie 

naar aanleiding van deze marktconsultatie wordt niet op prijs gesteld. 

Alle correspondentie vindt in beginsel plaats via via Tenderned o.v.v. marktconsultatie 

‘Grondwatermodellering ACSG’. 

2.8 TenderNed 

Alle correspondentie verloopt via TenderNed. Dit betekent onder meer dat: 

a) Alle documenten kosteloos en digitaal ter beschikking worden gesteld via TenderNed; 

b) Het stellen van vragen plaatsvindt via de vraag & antwoordfunctie van TenderNed; 
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c) Het indienen van de vragenlijst van de marktconsultatie uitsluitend digitaal kunnen 

worden ingediend via de berichtenmodule;  

d) Ook alle verdere correspondentie in beginsel plaatsvindt via de berichtenmodule van 

TenderNed. 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van TenderNed is het voor 

Inschrijvers van belang dat de organisatie juist is geregistreerd en onder andere de juiste 

personen voor de onderhavige aanbesteding de juiste machtiging gegeven wordt. Registratie 

dient eenmalig te geschieden en is kosteloos. 

NB. Alleen als een onderneming in TenderNed op de groene knop “Houd mij op de hoogte van 

deze aanbesteding” heeft gedrukt, ontvangt deze bepaalde automatische berichten die de 

onderneming bijvoorbeeld attenderen op het feit dat aanbestedingsdocumenten zijn 

toegevoegd door de Aanbestedende dienst. Het sec downloaden van de 

aanbestedingsdocumenten is hiervoor dus niet voldoende. 

Via www.TenderNed.nl/voor-ondernemingen/ondersteuning zijn tal van kennisbronnen te 

raadplegen. Indien Ondernemers technische problemen ervaren of vragen hebben over de 

werking van TenderNed, dan dient contact opgenomen te worden met de servicedesk van 

TenderNed zelf en niet met de Aanbestedende dienst. De servicedesk is bereikbaar op 

werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via 0800-TenderNed (0800-8363376) of 

servicedesk@TenderNed.nl.  

http://www.tenderned.nl/voor-ondernemingen/ondersteuning
mailto:servicedesk@TenderNed.nl
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Hoofdstuk 3 Projectomschrijving 

3.1 Probleemstelling 

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) verricht in opdracht van de provincies 

onafhankelijk onderzoek naar schade als gevolg van vergunde grondwateronttrekkingen 

en -infiltraties. De taak van de ACSG is het vaststellen van de causaliteit tussen de geclaimde 

schade en de vergunde grondwateronttrekking of -infiltratie. In geval van causaliteit adviseert de 

commissie over ondervanging of vergoeding van de schade.  

De ACSG heeft de afgelopen tijd een groot aantal verzoeken ontvangen voor het herzien of 

opstellen van een schadeadvies. De geclaimde schade betreft veelal droogteschade aan 

landbouwgewassen of bomen/bossen en gebouwschade. Daar waar droogteschade veelal 

plaatsvindt op de hoge zandgronden, vindt schade aan gebouwen veelal plaats in gebieden met 

zettingsgevoelige lagen.  

Om een causaal verband aan te tonen wordt onder andere gebruik gemaakt van gedetailleerde 

grondwatermodellen. Om tot een zo goed mogelijk schadeadvies te komen heeft de ACSG het 

onderzoek globaal opgesplitst in 5 fasen, deze zijn: 

Fase 1. Verzamelen van reeds beschikbare gegevens 

Fase 2. Modelonderzoek deel 1, verificatie van het grondwatermodel waarbij onderzoek wordt 

gedaan naar de effect door de winning op basis van de reeds beschikbare gegevens. 

Aanvullend wordt het nader aanvullend onderzoek beschreven.  

Fase 3. Verzameling van aanvullende bodemkundige en hydrologische gegevens van zowel de 

diepe als ondiepe ondergrond. De mate van onderzoek komt voort uit de resultaten 

van fase 2 en de karteerstrategie.  

Fase 4. Modelonderzoek deel 2, verbetering en verificatie van het grondwatermodel waarbij de 

gegevens en inzichten uit fase 3 worden verwerkt. In deze fase worden ook de 

effectberekeningen van de onttrekking(en) uitgevoerd. 

Fase 5. Vaststellen causaal verband, de mate van schade en het  uitbrengen van advies 

De potentiële opdracht omvat de volgende fasen: 

a) Modelonderzoek deel 1 van fase 2 

b) Modelonderzoek deel 2 van fase 4 

 

Expliciet buiten de scope van de Opdracht vallen de fasen 1, 3 en 5. 

De geraamde waarde van deze opdracht overschrijdt de Europese drempelgrens voor diensten. 

BIJ12 zal deze opdracht dan ook Europees aanbesteden via TenderNed. 

3.2 Onderverdeling percelen 

Ten aanzien van bovenstaande wil BIJ12, waar het secretariaat van de ACSG onder valt, per 

perceel een raamcontract afsluiten met partijen. 

De percelen zijn als volgt onderverdeeld: 

1. Regio MIPWA1 

2. Regio AMIGO1, AZURE1, MORIA, overige delen van Nederland 

3. Regio Brabant Model1, provincie Zeeland, provincie Limburg 

 

3.3 Opzet contract 

Per perceel worden maximaal twee partijen per perceel gecontracteerd. De partij met de hoogste 

waardering binnen het perceel wordt nummer één en is de zogenoemde preferred supplier. De 

 
1 Het zwaartepunt binnen het perceel liggen op deze regio’s  



Begeleidend document marktconsultatie Grondwatermodellering ACSG 

BIJ12 

8 

tweede partij is een backup; indien de preferred supplier geen mogelijkheden heeft om de 

werkzaamheden uit te voeren wordt de nummer twee gevraagd een nadere offerte uit te brengen. 

Indien er meerwerk werkzaamheden nodig zijn dan zal de opdrachtnemer aan wie de nadere 

opdracht gegund is, ook de meerwerk werkzaamheden uitvoeren. Indien de preferred supplier geen 

mogelijkheden heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden heeft dit geen consequenties voor 

volgende opdrachten binnen het perceel. Indien een offerte wordt uitgebracht wordt verwacht van 

de aannemende partij dat deze ook levert binnen gestelde termijnen, in uitzonderlijke gevallen op 

straffe van een boete.  

De gestelde termijn is gebonden aan het offertebedrag van de opdracht, voorstel hiervoor is 

(bedragen excl. btw): 

- Tot 25 k    doorlooptijd 3 maanden 

- 25 tot 50 k   doorlooptijd 6 maanden 

- 50 tot 100 k   doorlooptijd 9 maanden 

- Meer dan 100 k doorlooptijd 12 maanden 

 

Partijen mogen inschrijven op meerdere percelen, daarbij geldt dat één partij maximaal 1x 

prefered supplier en 1x backup kan zijn of 2x backup. Partijen dienen een voorkeur op te stellen 

indien wordt ingeschreven op meerdere percelen. Deze voorkeur heeft alleen invloed indien een 

partij, in een uitzonderlijk geval, twee of meermaals als eerste eindigt voor het betreffende 

perceel. In alle andere gevallen zal de voorkeur niet meegewogen worden. 

3.4 Budget 

Verwachting is dat de aannemende partijen gezamenlijk over de volledige looptijd (4 jaar inclusief 

eventuele verlengingen) van de raamovereenkomst € 1.600.000 excl. btw kunnen uitgeven aan de 

te verstrekken opdracht. 

De maximale opdrachtwaarde wordt hoger om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen binnen 

het raamcontract. Een exacte verdeling per perceel is niet te geven aangezien het onzeker is welke 

schade verzoeken worden ingediend. Verwachting is dat perceel 3 het grootste aandeel krijgt en 

perceel 2 het kleinste aandeel.  

3.5 Discussiepunten 

Onderdeel van discussie voor het raamcontract zijn onder andere:  

- De interesse in een raamcontract 

- De perceel indeling 

- De prefered supplier en backup constructie 

- De boete clausule  

- De gehanteerde doorlooptijd in combinatie met het offertebedrag 

- Maximaal aantal percelen die toegewezen kunnen worden. 

- Indien één of meerdere punten ongewenst is: Hoe dan wel? 

Om meer duidelijkheid te krijgen vanuit de markt over de bovengenoemde discussiepunten wordt 

een marktconsultatie georganiseerd. 
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Bijlagen 

Bijlage A Vragenlijst marktconsultatie 

De als bijlage A(Excel bestand) opgenomen vragen vormen de kern van deze 

marktconsultatie. Wij verzoeken u om, na kennisneming van de aan u verstrekte stukken, 

antwoord te geven op de gestelde vragen. Uw antwoorden op deze vragen kunnen, conform 

de planning weergegeven in par. 2.4 via de berichtenmodule in TenderNed indienen. In de 

berichtenmodule kunt u uw antwoorden in het Excel bestand(dus niet in pdf) uploaden.  

Uw opmerkingen en/of aanvullingen mogen van diverse aard zijn, en kunnen dus betrekking 

hebben op alle aspecten van de opdracht, zoals financiële, organisatorische, praktische, 

technische, juridische aspecten en planningsaspecten als doorlooptijd en volgordelijkheid. 

 

 


