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1 Aanbestedingsleidraad 41 Mag gegadigde aannemen dat de 10 pagina's worden 26-1-2023 De tekst is aangepast naar: Het projectvoorstel mag Aanbestedingsleidraad v3
gerekend exclusief titelblad, contactpagina, maximaal 10 pagina’s A4 beslaan (excl. voorblad,
inhoudsopgave, colofon, achterblad, bijlages, etc? Dus inhoudsopgave, achterblad).
zuiver de inhoudelijke kern van het document met tekst Het is niet toegestaan om bijlagen toe te voegen, met
en afbeeldingen? uitzondering van berekeningen en een schematische
weergave van een planning.
2 Aanbestedingsleidraad 4.1 U schrijft in paragraaf 4.1 voor "fontsize minimaal 8pt en |26-1-2023 De tekst in paragraaf 4.1 is leidend. De tekst in paragraaf 6.5|Aanbestedingsleidraad v3
regelafstand minimaal 1,15pt". Dit is strijdig met de is hierop aangepast.
laatste zin van paragraaf 6.5 "tekengrootte van ten
minste 10pt. en een regelafstand van ten minste 1,0
(“enkel”)". Kunt u aangeven welke paragraaf prevaleert?
3 Aanbestedingsleidraad 6.3 Indien een gegadigde twee geheel verschillende 26-1-2023 Het is toegestaan dat u als gegadigde in twee combinaties
innovatieve ideeén heeft, waarbij zij voor ieder voorstel inschrijft. Let daarbij erop dat u per combinatie een op
met een verschillende partner wil samenwerken, is het zichzelf staande volledige inschrijving indient op TenderNed.
dan toegestaan dat deze gegadigde in twee Verwijzingen naar de andere inschrijving (bijvoorbeeld het
verschillende combinaties inschrijft? Bijvoorbeeld: partij UEA) worden niet gehonoreerd. U dient voor elke
A heeft idee 1 en 2 en partners B en C, en biedt dit aan inschrijving Bijlage 8 "Checklist in te dienen documenten"
als combinatie A+B (idee 1) en combinatie A+C (idee 2). volledig in acht te nemen.
4 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.7 In de planning van de mededingingsfase is opgenomen [26-1-2023 ProRail gaat niet akkoord met uw voorstel.

dat de inschrijvingen uiterlijk 13 februari 2023 moeten
zijn ontvangen. Bij een dergelijke SBIR uitvraag zetten
partijen over het algemeen vaak in op partnering
hetgeen ook de nodige tijd vraagt om e.e.a. goed af te
stemmen met de partners. Deze uitvraag werd echter
vlak voor de vakantie gepubliceerd waardoor er minder
effectieve tijd beschikbaar is voor de benodigde
voorbereiding om tot een gedegen inschrijving te komen.
We verzoeken opdrachtgever dan ook om de planning
aan te passen en de uiterste datum ontvangst
inschrijvingen met bijvoorbeeld 2 weken uit te stellen.
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5 Annex 1- Businesscase en Bijlage 10 - |2.3 Een van de neveneisen is dat de voorgestelde maatregel | 26-1-2023 De maatregelen catalogus geeft mogelijke maatregelen die |Bijlage 12 - Resultatenoverzicht
Maatregelencatalogus doelmatig en goedkoper is dan de huidige oplossingen, nog niet allemaal gevalideerd zijn door ProRail. De beproefde maatregelen IBS
welke beschreven staan in de maatregelencatalogus. Uit maatregelen zijn opgesteld op basis van literatuur. Diverse
de maatregelencatalogus echter komt niet eenduidig maatregelen uit de catalogus worden op dit moment
naar voren wat de doelmatigheid van de bestaande gevalideerd door ProRail binnen het IBS, een overzicht
oplossingen is, zo staat er bijv. wel een reductiegetal hiervan is gegeven in bijlage 12. Daarin zijn de resultaten
maar wordt het frequentiegebied waarin deze maatregel samengevat in het overzicht of is aangegeven wanneer deze
effectief is niet genoemd. Kan ProRail aangeven hoe naar verwachting beschikbaar komen.
doelmatigheid ten opzichte van huidige oplossingen In uw inschrijving dient u kwalitatief aan te geven hoe uw
beoordeeld gaat worden. Dit geeft de inschrijvers oplossing zich verhoudt tot de bekende maatregelen en in
namelijk ook de mogelijkheid om in te schatten of een welke mate deze zich onderscheidt. In fase 1 "Onderzoek en
voorgestelde oplossing meer of minder kansrijk is. ontwikkeling" zal ProRail de referentiegetallen van de
bestaande maatregelen delen (deze dienen nog opgesteld te
worden door ProRail) om een kwantitatieve vergelijking te
kunnen maken van de business case.
6 Aanbestedingsleidraad Infra innovaties |0 Vallen maatregelen aan de treinconstructie buiten de 25-1-2023 Maatregelen aan materieel vallen buiten de scope van deze
spoortrillingen v2 - wz.pdf scope? SBIR.
7 Bijlage 11 - Analyse trillingsklachten |0 Zijn er overdrachtsfuncties van de trillingen van de trein, |25-1-2023 De metingen zijn locatiespecifiek. Er is nog geen algemene
v2.0.pdf naar de rails, naar de grond, naar de woningen? beschouwing op de overdrachtsfuncties van de trillingen, dit
Experimentele data? Of modellen? wordt momenteel onderzocht binnen IBS in het onderdeel
Spoortrillingen Emissie Model (STEM) in samenwerking TU
Delft, TNO en Deltares dat loopt tot 2026. De 1e versie van
de rapportage wordt verwacht eind 2023.
Deze SBIR richt zich op oplossingen voor beperking van
trillingen aan de bron.
8 Bijlage 11 - Analyse trillingsklachten |0 Zijn de trillingen van de trein naar de rails bekend? 25-1-2023 Zie ook het antwoord op vraag 7. Hiernaar loopt binnen het
v2.0.pdf (frequentiespectrum IBS op dit moment onderzoek. Naar de verwachting zijn de
onderzoeksresultaten bekend tijdens fase 1 en worden
gedeeld met de deelnemers aan deze fase.
9 Bijlage 11 - Analyse trillingsklachten (0 Is er meer over de oorzaak van de laagfrequente 25-1-2023 Zie ook het antwoord op vraag 7.

v2.0.pdf

trillingen? Welke onderdelen hebben een resonantie
frequentie op deze lage frequenties?
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10 |Bijlage 11 - Analyse trillingsklachten [0 Hebben mensen last van specifieke frequenties? Of 25-1-2023 Op dit moment is niet bekend welke specifieke frequenties
v2.0.pdf vooral van veranderingen in het geluid? op dit vraagstuk het meest hinderlijk zijn voor mensen. Het
RIVM doet in opdracht van Ministerie van I&W een
hinderbelevingsonderzoek naar wat een dosis-effect relatie
is op het gebied van trillingen en gezondheid langs het
spoor. De resultaten worden verwacht voor het einde van
2023. Daarna is er de mogelijkheid tot vervolgonderzoek om
de relatie tussen specifieke frequentie en hinder uit te
voeren.
11 |Maatregelcatalogus_spoortrillingen 0 Hebben jullie een (meet)methode om de verbeteringen [25-1-2023 ProRail beschikt over een standaard meetprotocol. Deze is  |Bijlage 13 - Uniform Meetprotocol v2.0
v1.pdf te classificeren? bijgevoegd aan deze nota van inlichtingen. De metingen en
classificatie van de verbeteringen worden op basis van het
meetprotocol vastgesteld. ProRail en opdrachtnemer
bepalen gezamenlijk welke metingen er uitgevoerd dienen te
worden in fase 1 onderdeel "Voorstel Praktijkproef".
12 |Maatregelcatalogus_spoortrillingen 0 Zijn er maatregelen die specifiek worden toegepastop  |25-1-2023 Er is nog weinig bekend over welke maatregelen op een Bijlage 12 - Resultatenoverzicht

v1.pdf

bepaalde ondergronden?

bepaalde ondergrond wel of juist niet effectief zijn. In het
bijgevoegde resultatenoverzicht beproefde maatregelen is
voor 1 oplossing aangegeven op welke ondergrond deze het
meest doelmatig is.

beproefde maatregelen IBS
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