

2e Nota van Inlichtingen accountantsdiensten t.b.v. gemeente Zuidplas

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
22	Juridisch	Nvi 12 - Arvodi 2018 - art. 21.3	Met betrekking tot uw antwoord (deel 3). Bent u bereid de bepaling als volgt aan te passen: "Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan derden voor zijn fouten, voor zover hij op grond van de wet gehouden zou zijn de diensgevolge door die derde geleden schade te vergoeden."	Niet akkoord
23	Inhoud	Beschrijvend document pagina 20	"Invulling SROI-verplichting. In de beschrijving wordt de SROI verplichting benoemd en staat de volgende zin opgenomen: ""De social return verplichting kan uitsluitend worden ingevuld door middel van de hieronder genoemde mogelijkheden"". Er worden echter in het document geen nadrukkelijke mogelijkheden benoemd om hieraan invulling te geven. Daarbij komt dat de aanbesteding toeziet op een specialistische dienst en het hierdoor lastig is om een SROI verplichtin in te vullen waarbij een directe relatie te leggen is met deze individuele opdracht. Gaat opdrachtnemer akkoord met de invulling van deze verplichting middels een eigen stichting van opdrachtnemer en / of de realisatie binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer (door bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te voorzien van werk dat niet direct gerelateerd is aan deze opdracht)? "	In de aanbestedingsdocumenten (Bijlage J - Social Return SROI spelregels) is beschreven hoe Invulling van de social return verplichting mogelijk is. Voor de opdracht, moet ten minste 2% van de opdrachtwaarde, exclusief btw, en inclusief meer- of minderwerk ingezet worden voor social return. Met het percentage van 2% is rekening gehouden met de aard van de opdracht.
24	Inhoud	Beschrijvend document pagina 21/22	ten aanzien van dit subcriteria wordt omschreven: "Op dit subcriterium wordt hoog gescoord door Aanbieders die overtuigen dat hun medewerkers beschikken over de benodigde kennis en ervaring om de doelstellingen van de opdracht voortreffelijk te realiseren, waarbij het behoud van deze kennis en ervaring geborgd is in de organisatie van Aanbieder en waarbij die overtuigen dat deze kennis en ervaring ook daadwerkelijk wordt ingezet bij de uitvoering van de opdracht en beschikbaar is voor opdrachtgever." Hierbij wordt nadrukkelijk bedoeld op de inzet van medewerkers en de competenties van hen. Hoe wil opdrachtgever inzicht verkrijgen in de competenties van het controleteam? Separaat kunnen Cv's opgenomen worden. voorstel is hierbij om deze buiten het maximum aantal pagina's te houden.	Het is aan Aanbieder om aan te tonen dat zo goed mogelijk wordt voldaan aan de gunning criteria voor een hoge score bij de beoordeling. De gunning criteria worden niet aangepast.
25	Uitvoering	Programma van eisen pagina 7	In het PvE wordt een uiterste datum van start van de controlewerkzaamheden benoemd. Wat is de datum dat de organisatie gereed is met het opstellen van de (complete) concept jaarrekening inclusief de volledige bestedingen m.b.t. het sociaal domein (met andere woorden, is de gemeente zelf tijdig gereed om de voorgestelde planning te realiseren)? Daarnaast het verzoek om de eis aan te vullen met de nuancering dat enkel de controle gestart kan worden indien de gemeente het controledossier volledig gereed heeft en de concept jaarrekening heeft opgesteld. Hetzelfde geldt voor de doorlooptijd van 3 tot maximaal 4 weken. Een dergelijke doorlooptijd kan enkel gerealiseerd worden indien de gemeente ook tijdig de verlangde stukken aanlevert bij opdrachtnemer.	a. Opstellen gereed: Zuidplas levert uiterlijk 1 week voor aanvang controle de complete concept jaarrekening op. b. Gemeente tijdig gereed? Ja, het is haalbaar om de concept jaarrekening en het controledossier een maand eerder op te leveren. Voor het sociaal domein is dat de komende jaren helaas nog niet haalbaar. Zie pve eis 017. Voor het sociaal domein zullen afspraken gemaakt worden voor een later tijdstip. bijv. tweede helft mei. c. Verzoek nuancering eis: Niet akkoord. Het is vanzelfsprekend dat controle alleen kan beginnen als Vragers haar voorbereidend werk heeft gedaan.
26	Uitvoering	Programma van eisen pagina 4/7	in het PvE wordt nadrukkelijk de datum van 15 november benoemd waarop de boardletter uiterlijk gereed moet zijn alsmede dat de controle uiterlijk de eerste week van april dient aan te vangen. Deze eisen kunnen er in de praktijk voor zorgen dat, gezien de krapte in de sector, het voor de opdrachtnemer lastig hetzelfde controleteam beschikbaar te stellen voor uw gemeente. Graag vragen wij om flexibiliteit omtrent deze eis.	Eis blijft ongewijzigd. Er wordt overigens niet als eis gesteld om het zelfde controleteam beschikbaar te hebben.