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Behoort bij: BS2022-074-B

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BS2022-074-B
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Opruimwerkzaamheden

11 Verwijderen groenvoorzieningen

110010 Verwijderen zwerfafval. are 2.700,00V
110020 Maaien gewas, onkruid. are 2.700,00V
110030 Frezen terrein, maaiveld en taluds. are 2.700,00V
110040 Uitmaaien watergang. m 3.250,00V

12 Verwijderen waterhuishouding

120010 Verwijderen duiker, staal, Ø600-700 mm. m 30,00V
120020 Verwijderen duiker, beton, h=1850 b=2000 mm. m 7,00V
120030 Verwijderen duiker, beton, h=1300 b=2100 mm. m 10,00V
120040 Verwijderen duiker, beton, Ø200-300 mm. m 25,00V
120050 Verwijderen duiker, PVC, tot Ø250 mm. m 15,00V
120060 Verwijderen duiker, PVC, Ø300 mm. m 85,00V

13 Verwijderen verhardingen

131 Verwijderen asfaltverharding

131010 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.950,00V

132 Verwijderen fundering

132010 Verwijderen teervrije funderingslaag, niet toepasbaar. m2 1.950,00V
132020 Verwijderen teervrije funderingslaag, toepasbaar. m2 1.300,00V

2 Grondwerk

21 Grond ontgraven

211 Opschonen watergang

211010 Opschonen watergang. m 3.250,00V

212 Ontgraven wadi/watergang

212010 Grond ontgraven uit wadi. m3 1.960,00V
212020 Grond ontgraven uit watergang. m3 1.000,00V

213 Ontgraven voorbelasting

213010 Zand ontgr uit ophoging, voorbelasting, 0,30 m, locatie A. m3 37.000,00V
213020 Zand ontgr uit ophoging, voorbelasting, 0,45 m, locatie B. m3 60.500,00V
213030 Zand ontgr uit ophoging, extra voorbelasting, watergang. m3 11.000,00V

22 Grond vervoeren

220010 Klei vervoeren, klei ter beschikking gesteld (3km). m3 4.000,00V
220030 Klei vervoeren, klei uit wadi/watergang, binnen werk. m3 2.960,00V
220040 Zand vervoeren, zand uit voorbelasting, depot (5km). m3 108.500,00V

23 Grond verwerken

231 Grond verwerken in depot

231020 Zand verwerken in depot. m3 108.500,00V

232 Grond verwerken in watergang

232010 Zand verwerken in te dempen watergang. m3 6.200,00V

233 Grond verwerken in bekleding

233010 Klei verwerken in bekleding. m3 4.000,00V
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234 Grond verwerken in terrein

234010 Klei verwerken in terrein. m3 2.960,00V
234020 Zand verwerken in terrein, zandophoging, tot -0,30 m m3 84.600,00V

N.A.P., locatie A.
234030 Zand verwerken in terrein, zandophoging, tot -0,25 m m3 84.900,00V

N.A.P., locatie B.
234040 Zand verwerken in terrein, zandophoging, vanaf -0,30 m m3 119.500,00V

N.A.P., locatie A.
234050 Zand verwerken in terrein, zandophoging, vanaf -0,25 m m3 130.000,00V

N.A.P., locatie B.

235 Grond verwerken t.b.v. voorbelasting

235010 Zand verwerken in terrein, voorbelasting, locatie A. m3 37.000,00V
235020 Zand verwerken in terrein, voorbelasting, locatie B. m3 60.500,00V
235030 Zand verwerken in terrein, extra voorbelasting watergang. m3 11.000,00V

236 Grond verwerken in wadi

236010 Grond verwerken in drainagekoffer, wadi. m3 300,00V
236020 Grond verwerken in wadi. m3 950,00V

24 Grond bewerken

241 Grond verdichten

241010 Verdichten zand, watergangen. m3 6.200,00V
241020 Verdichten zand, ophoging. m3 169.500,00V
241030 Verdichten zand, ophoging. m3 249.500,00V

242 Grond profileren

242010 Profileren oppervlakken, aangebrachte voorbelasting. m2 260.000,00V
242020 Profileren oppervlakken, verwijderde voorbelasting. m2 265.000,00V
242030 Profileren oppervlakken, wadi, 2:1. m2 500,00V
242040 Profileren oppervlakken, wadi, 1:2. m2 1.370,00V
242050 Profileren oppervlakken, watergang, 1:2. m2 175,00V

25 Grond leveren

250010 Leveren grond, zand voor aanvulling, tot -0,50 m N.A.P. m3 175.700,00V
250020 Leveren grond, zand voor aanvulling, vanaf -0,50 m m3 162.520,00V

N.A.P. en voorbelasting.
250040 Leveren grond, drainagezand, wadi. m3 300,00V
250050 Leveren grond, bomenzand, wadi. m3 950,00V

26 Overige werkzaamheden

260010 Plaatsen zakbaken, standaard. st 81,00V
260020 Plaatsen zakbaken, automatisch. st 27,00V
260030 Verlengen zakbaken. m 216,00V
260040 Verwijderen zakbaken. st 108,00V
260050 Toepassen waterspanningsmeter. st 54,00V
260060 Inmeten en aflezen waterspanningsmeter. EUR N
260070 Toepassen peilbuis. st 54,00V
260080 Inmeten en aflezen peilbuis. EUR N
260090 Rapporteren zettingen zakbaken. EUR N

3 Leidingwerk

32 Wadi

320010 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 350,00V
320020 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00V
320030 Aanbrengen grasbetontegels. m2 15,00V
320040 Maken pneumatische boring: staal. m 110,00V
320050 Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm. m 110,00V
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320060 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm. st 10,00V
320070 Aanbrengen insulators. st 450,00V

33 Duiker

330010 Maken pneumatische boring: staal. m 22,00V
330020 Aanbrengen PVC-buis, Ø315 mm. m 22,00V
330030 Aanbrengen insulators. st 90,00V

4 Groenvoorzieningen

41 Tijdelijke groenvoorzieningen

410020 Zaaien, na verwijderen voorbelasting. are 2.650,00V
410030 Maaien gewassen gedurende uitvoering. EUR N

442 Beschermen bomen

442010 Opname en vastlegging bestaande bomen. EUR N
442020 Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van st 7,00V

bescherming bomen.
442030 In stand houden stamommanteling ten behoeve van EUR N

bescherming bomen.
442040 Verwijderen stamommanteling ten behoeve van st 7,00V

bescherming bomen.

5 Terreininrichting

51 Bouwinrit

510010 Toepassen drie inritconstructies. EUR N

52 Overig

520010 Aanbrengen perkoenpaal. st 12,00V

6 Grondverzet locatie Heveskes

61 Voorbereidende werkzaamheden

610010 Toepassen rijplatenbaan zandtransport. EUR N
610030 Uitmaaien watergang. m 2.020,00V
610040 Herstellen talud van watergang. m 675,00V

62 Grondwerk

621 Grond ontgraven

621010 Grond ontgraven uit ophoging, 1,58 m, Vak Hev-A. m3 62.530,00V
621020 Grond ontgraven uit ophoging, 1,83 m, Vak Hev-B. m3 76.830,00V
621030 Grond ontgraven uit ophoging, 1,87 m, Vak Hev-C. m3 56.120,00V

622 Grond vervoeren

622010 Grond vervoeren Heveskes naar Oosterhorn zuid. m3 195.480,00V

623 Grondwerk overig

623010 Profileren van oppervlakken na ontgraving m2 111.260,00V
623020 Verwijderen zakbaken. st 48,00V

65 Terreininrichting

650010 Zaaien, horizontale vlakken. are 1.112,60V
650020 Zaaien, taluds. are 90,00V

68 WERKEN VAN ALGEMENE AARD
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8 Werken van algemene aard

81 Werkplannen/berekeningen

810010 Maken gedetailleerd werkplan - faseringsplan. EUR N
810020 Uitvoeren AERIUS-berekening. EUR N
810030 Uitvoeren fitberekening. EUR N

82 Verkeersmaatregelen

820010 Opstellen verkeersplan. EUR N
820020 Toepassen verkeersplan. EUR N

83 Communicatie

830010 Opstellen communicatieplan. EUR N
830020 Toepassen communicatieplan. EUR N

84 Flora en Fauna

840010 Toepassen maatregelen broedvrij houden percelen. EUR N
840020 Toepassen maatregelen Wet natuurbescherming. EUR N

85 Overig

850010 Schoonhouden wegen, zuig/veegauto. EUR N
850020 Schoonhouden wegen, Heveskes. EUR N
850030 Toepassen informatiebord. EUR N
850040 Revisie. EUR N
850050 Revisie, Heveskes. EUR N
850060 VISI-systematiek. EUR N
850070 In- en uitmeten percelen t.b.v. hoeveelheden. EUR N
850080 In- en uitmeten percelen t.b.v. hoeveelheden, Heveskes. EUR N
850090 Plan vrijgekomen materialen. EUR N

86 Inzet werknemers en materieel

860010 Inzetten werknemer, grondwerker. uur 120,00V
860020 Inzetten van verkeersregelaars. uur 120,00V
860030 Inzetten bulldozer. uur 120,00V
860040 Inzetten hydraulische graafmachine, min. 25 ton. uur 120,00V
860050 Inzetten vrachtauto, min. 20 ton. uur 120,00V
860060 Inzetten wiellader. uur 120,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein. EUR N
910030 Aanvoeren van materieel. EUR N
910040 Afvoeren van materieel. EUR N
910050 Inrichten depot aannemer. EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost, kleine werkzaamheden en leveranties. EUR 25.000,00V
950020 Stelpost, havengelden. EUR 338.470,00V
950030 Stelpost, duiker constructie. EUR 60.000,00V
950040 Stelpost, drainage. EUR 67.500,00V
950050 Stelpost, acceptatiekosten. EUR 5.000,00V
950060 Verdichten terrein Heveskes na ontgraving. EUR 25.000,00V
950070 Terrein vrijmaken van vegetatie. EUR 3.000,00V
950080 Stelpost, onderhoud watergangen t.b.v. schouw. EUR 5.000,00V
950090 Stelpost, schoonmaken spoorwegovergang. EUR 3.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


