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2. INLEIDING 

 

2.1 Achtergrond aanbesteding 

Tot de kerntaken van de Rijkswaterstaat behoren veiligheid, bereikbaarheid, 

leefbaarheid en duurzaamheid. Als wegbeheerder heeft Rijkswaterstaat de zorgplicht 

voor het beschikbaar stellen van het wegennet. Een adequate gladheidbestrijding in 

de winter draagt in belangrijke mate bij aan de verkeersveiligheid, de 

bereikbaarheid en de doorstroming. 

 

Het uitvoeren van de feitelijke gladheidbestrijding is regionaal verdeeld binnen de 

directie Verkeer en Watermanagement (VWM) van Rijkswaterstaat. 

 

Binnen de directie Verkeer en Watermanagement van Rijkswaterstaat vervult een 

centrale afdeling de  rol van landelijk coördinator gladheidbestrijding. Deze centrale 

afdeling heeft op het vlak van de gladheidbestrijding een sterk coördinerende en 

uniformerende rol. Tevens ondersteunt, adviseert en faciliteert deze afdeling de 

regionale uitvoering van de gladheidbestrijding. 

Een onderdeel van het takenpakket is de centrale inkoop van middelen die 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gladheidbestrijding. Deze centrale 

inkoop betreft onder andere de inkoop van gladheidbestrijdingsmaterieel 

(zoutstrooiers en sneeuwploegen) en het onderhoud daarvan, wegenzout, 

calamiteitenmaterieel en specifieke dooimiddelen t.b.v. de bestrijding van 

calamiteiten, weerinformatie en ondersteunende systemen zoals het gladheidmeld- 

en strooimanagementsysteem. 

    

Voor de inkoop van wegenzout is VWM door het Bestuur van Rijkswaterstaat 

gemandateerd. Al vanaf 2000 geschiedt de aanbesteding als gevolg van Europese 

regelgeving centraal. 

 

2.2 Inkoop wegenzout – beleid en strategie 

Tot 2012 sloot Rijkswaterstaat contracten af waarbij gedurende het gehele jaar 

wegenzout besteld kon worden bij de gecontracteerde leveranciers. Naar aanleiding 

van de winters 2009-2010 en 2010-2011 is gebleken dat er volgens deze 

systematiek een aanzienlijk deel van de risico’s bij marktpartijen werd 

ondergebracht. Als weerslag hierop heeft Rijkswaterstaat in 2011 en 2012 de 

hoeveelheid wegenzout in eigen beheer verhoogd tot ca. 225.000 ton. Hiervan ligt 

ca. 70.000 in de reguliere zoutloodsen (55) van waaruit de gladheidbestrijding 

plaatsvindt en ca. 155.000 ton in een viertal centrale opslaglocaties. 

 

Vanaf 2012 volgt Rijkswaterstaat een andere aanpak voor de inkoop van 

wegenzout. Deze aanpak houdt in dat de reguliere zoutloodsen gedurende de winter 

worden bevoorraad vanuit de centrale opslaglocaties. Gedurende de winter wordt de 

voorraad nauwlettend gemonitord om tegen het eind van de winter het totale 

verbruik te kunnen vaststellen. Vervolgens wordt een opdracht op de markt gezet 

om het complete verbruik gedurende de winter in de daarop volgende zomerperiode 

aan te vullen. 

Door bij het ingaan van de winter over een startvoorraad van 225.000 ton te 

beschikken, sluit Rijkswaterstaat uit geconfronteerd te worden met een zouttekort. 

Risico’s die voorheen gelopen werden, zijn daarmee nagenoeg in het geheel 

weggenomen. 
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Van alle wegbeheerders neemt Rijkswaterstaat ongeveer 40 procent van al het 

wegenzout dat in Nederland wordt gebruikt af. Binnen deze aanbesteding fungeert 

Rijkswaterstaat als aankoopcentrale. 

  

2.3 Werkwijze zoutlogistiek. 

Rijkswaterstaat huurt anno 2022 een viertal centrale opslaglocaties (het aantal 

opslaglocaties is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) waar wegenzout 

opgeslagen ligt van waaruit in de winter de reguliere zoutloodsen bevoorraad 

worden. Deze opslaglocaties liggen alle aan open water en dienen over 

water door binnenvaartschepen bevoorraad te worden. 

 

Volgens een verdeelsleutel wordt bepaald welke regionale steunpunten vanuit welke 

centrale opslaglocatie wordt bevoorraad gedurende de winter. Mocht het 

noodzakelijk zijn dan kunnen in principe alle RWS steunpunten bevoorraad worden 

vanuit elke centrale opslaglocatie. In geval van het instellen van een zoutloket zijn 

er afspraken gemaakt waarbij ook wegenzout geleverd kan worden op locaties 

anders dan die van Rijkswaterstaat. 

 

2.4 Beoogd doel van de aanbesteding. 

Deze aanbesteding betreft de inkoop van wegenzout ter aanvulling van hetgeen is 

gebruikt in het winterseizoen 2022-2023. Het betreft in totaal 54.500 ton 

wegenzout. De definitieve hoeveelheid zal bij de Nota van Inlichtingen op 21 maart 

2023 worden bepaald. Door het wegenzout in bulk aan te besteden en geleverd te 

krijgen in de zomerperiode zou het aantrekkelijk moeten maken voor inschrijvers. 

Vanuit een economisch perspectief zou het voor Rijkswaterstaat een aantrekkelijk 

alternatief moeten vormen voor de oude werkwijze. De grootste risico’s en een deel 

van de opslag en de logistieke kosten zijn genomen door de opdrachtgever en vallen 

dus weg bij de leverancier(s).  

 

2.5 Samenwerking met andere wegbeheerders. 

Rijkswaterstaat (RWS) werkt regelmatig samen met en voor andere overheden met 

betrekking tot goederen en diensten (Producten). RWS Werken voor en met 

Partners (RWS WvmP) heeft als doel om samenwerking van RWS met tweeden 

(andere ministeries) en derden (met name andere overheden en incidenteel 

bedrijven) te bevorderen om de relatie met die partners te versterken, gezamenlijk 

besparingen te realiseren en de RWS organisatie te versterken.  

 

In het Instellingsbesluit van RWS is expliciet opgenomen dat werken voor anderen 

een taak is van RWS. Samenwerking van RWS met of taken uitvoeren voor andere 

overheden is in veel gevallen juridisch mogelijk. Er is diverse regelgeving van 

toepassing op samenwerkende overheden.  

Waaronder de Wet Markt en Overheid. 

 

De Wet Markt en Overheid (M&O) is niet van toepassing bij de volgende 

uitzonderingen: 

1. Als de overheidsorganisatie goederen of diensten aanbiedt aan andere overheden 

of overheidsbedrijven, 

voor zover deze goederen of diensten zijn bestemd voor de uitoefening van een 

publiekrechtelijke taak, 

2. wanneer er sprake is van een steunmaatregel die voldoet aan de criteria van 

artikel 107 lid 1 VWEU, 
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3. of als er sprake is van economische activiteiten en bevoordelingen van 

overheidsbedrijven die plaatsvinden in het algemeen belang. 

 

Samenwerking met andere wegbeheerders. 

Binnen het programma RWS partner wordt er samengewerkt met andere 

wegbeheerders. Rijkswaterstaat is met betrekking tot de inkoop van wegenzout niet 

actief op zoek naar partners.  

Om te participeren in de aanbesteding van Rijkswaterstaat is er alleen contact 

geweest met diverse andere wegbeheerders die hiervoor reeds belangstelling 

hebben getoond of eerder (vanaf 2015) hebben geparticipeerd bij de inkoop van 

wegenzout. In de onderhavige aanbesteding fungeert Rijkswaterstaat als 

aankoopcentrale en treedt op als groothandel. 

 

Aankoopcentrale 

 

Een overheid kan voorts als aankoopcentrale voor andere overheden leveringen 

en/of diensten verwerven, overheidsopdrachten gunnen of raamovereenkomsten 

sluiten. De aankoopcentrale heeft een groothandelsfunctie of treedt op als 

tussenpersoon. De overheden die gebruik maken van een aankoopcentrale kunnen 

zonder voorafgaande aanbesteding gebruik maken van de aankoopcentrale, zolang 

de aankoopcentrale zelf de aanbestedingsregels naleeft.  

  

AANKOOPCENTRALE 

• Dit is een aanbestedende dienst (of meerdere) die een aankoopactiviteit 

verricht als: 

• groothandel -> het verrichten van aankopen voor eigen rekening en risico 

- of als 

• tussenpersoon -> het gunnen van overheidsopdrachten/ 

het sluiten van raamovereenkomsten voor andere vooraf bekende aanbestedende 

diensten. 

• Als een aanbestedende dienst een dergelijke aankoopactiviteit wil gunnen 

aan een aankoopcentrale, is dit niet aanbestedingsplichtig. Hier vallen ook 

aanvullende activiteiten onder. Er kan een vergoeding tegenover staan. 

• De aankoopcentrale moet zelf wel haar opdrachten gunnen in overeenstemming 

met het aanbestedingsrecht. Deelnemende overheden zetten hun 

aanbestedingsplicht als het ware door aan de aankoopcentrale. 

• Elke aanbestedende dienst kan aankoopcentrale zijn, dus ook de Staat (RWS). 

Er zijn geen vormeisen. 

• Als voorwaarde geldt dat de aanbestedende dienst die als tussenpersoon of 

groothandel optreedt wel op permanente basis gecentraliseerde aankoopactiviteiten 

verricht. 
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3. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT  

 

3.1 Het gewenste product. 

Het gewenste en in te kopen product betreft wegenzout dat dient te voldoen aan de 

Nederlandse technische afspraak (NTA) 8900: 2022 ‘Wegenzout – Producteisen’. 

Het is toegestaan om zeezout, meerzout, steenzout en/of vacuümzout onafhankelijk 

de herkomst aan te bieden als het product voldoet aan de producteisen.  

 

3.2 Benodigde hoeveelheid en waar te leveren. 

Het gaat om een totaal te leveren hoeveelheid van 54.500 ton.  

De benodigde hoeveelheid is onder te verdelen naar het bevoorraden van de drie 

centrale RWS opslaglocaties en een centrale opslag van de Provincie Limburg. 

 

De totaal op de markt te zetten hoeveelheid is onderverdeeld in drie (3) percelen. 

 

3.3. Indeling in percelen. 

In deze aanbesteding wordt een verdeling in percelen gehanteerd. De verdeling in 

percelen is als volgt: 

  Perceel 1 met een volume groot 7.700 ton; 

a. Lienden 5.700 

b. Limburg 2.000 

  Perceel 2 met een volume groot 34.000 ton; en 

  Perceel 3 met een volume groot 22.500 ton.  

 

De navolgende tabel geeft aan welke afleverlocaties vallen onder de respectievelijke 

percelen: 

Perceel Afleverlocaties 

1 Centrale RWS opslaglocatie Lienden en centrale 

opslag Provincie Limburg 

2 Centrale RWS opslaglocatie Raamsdonksveer 

3 Centrale RWS opslaglocatie Kampen 

 

Het is toegestaan om op alle drie (3) percelen in te schrijven. Het aantal te gunnen 

percelen wordt niet gemaximaliseerd. Derhalve kan één inschrijver indien deze de 

laagste inschrijver is op alle percelen dan ook alle percelen gegund krijgen. 

  

De genoemde hoeveelheden betreffen de definitieve hoeveelheden.  
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4. PRODUCTEISEN EN VERIFICATIE 

 

4.1. Producteisen 

Wegenzout wordt afhankelijk van de wijze van winning geleverd als steenzout, 

zeezout, meerzout of vacuümzout. Voor het te leveren wegenzout binnen alle 

percelen dient het wegenzout te voldoen aan de Nederlandse Technische Afspraak 

(NTA) 8900: 2022 ‘Wegenzout – Producteisen’. De wijze van bemonstering- en 

analysemethoden dienen overeenkomstig genoemde norm te worden gehanteerd en 

toegepast.  

 

Bepaling afstroming wegenzout/uitstroompercentage. 

Het is aan Opdrachtgever voorbehouden om bij gerede twijfel ten aanzien van de 

kwaliteit van het aangeboden wegenzout met uitzondering van vacuümzout een test 

uit te voeren met betrekking tot de afstroming van het wegenzout met behulp van 

de Auslaufbox von SONNTAG. Indien de afstroming/het percentage uitstroming 

geringer of gelijk is aan 35 % (m/m) dan vindt geen acceptatie van het wegenzout 

plaats.  

 

4.2. Verificatie, levering en acceptatie van het product. 

De Opdrachtgever heeft een groot belang bij het geleverd krijgen van wegenzout 

conform de producteisen zoals aangegeven in hoofdstuk 4.1 en in een product met 

een constante kwaliteit. Hierna wordt aangegeven wat de Opdrachtgever hieronder 

verstaat en van de inschrijver verlangt. 

 
In de jaren 2017 t/m 2019 is wegenzout geleverd dat niet voldeed aan de destijds 
en thans vereiste korrelgrootte. In alle gevallen was het wegenzout afkomstig uit de 

mijn van SSM Société de Sel de Mohammedia (Marokko). Voor Rijkswaterstaat valt 
niet vast te stellen of het wegenzout reeds bij de bron niet aan de eisen voldeed of 

dat de korrelgrootte door het transport is aangetast. Vast staat dat dit wegenzout 
tot problemen heeft geleid in de opslag en het gebruik. Rijkswaterstaat hecht er dan 
ook aan u hiervoor te waarschuwen en u op voorhand aan te geven dat er bij 
afwijkingen geen mogelijkheden tot herstel worden geboden maar dat het 
wegenzout geweigerd zal worden. Levering van wegenzout afkomstig uit 
voornoemde mijn is desondanks toegestaan. Rijkswaterstaat hecht er aan te 
benadrukken dat Opdrachtnemer voor een goede kwaliteitsborging dient te zorgen 

om leveringsproblemen en/of kwaliteitsproblemen te voorkomen. Het wegenzout 
dient te voldoen aan de eisen die daaraan in onderhavig Programma van Eisen 
worden gesteld. 

 

4.2.1 Verificatie 

De inschrijver dient bij inschrijving de productspecificaties van het te leveren 

wegenzout en een bewijs van herkomst te overleggen. Indien wegenzout van 

diverse herkomsten wordt aangeboden is voorgaande per herkomst van toepassing. 

 

Binnen 7 werkdagen na voorlopige gunning dient de leverancier per herkomst aan 

Opdrachtgever een monster van 8 à 10 kg te overhandigen ter controle van de 

kwaliteit dat representatief is voor de levering. 

Tevens dient de leverancier binnen 7 werkdagen na voorlopige gunning een 

Kwaliteitsplan te overleggen. Het kwaliteitsplan heeft tot doel Opdrachtgever inzage 

te verschaffen in de mate waarin de kwaliteit beheerst en gegarandeerd kan worden 

door Opdrachtnemer. Het kwaliteitsplan dient aan de Opdrachtgever minimaal aan 

te geven op welke wijze de inschrijver de kwaliteitscontrole uitvoert/laat uitvoeren 

en de kwaliteitsbewaking borgt/laat borgen. Ook dient uit het kwaliteitsplan te 
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blijken op welke wijze de inschrijver garandeert dat de aangeboden kwaliteit van het 

wegenzout ook de kwaliteit is van het uiteindelijk geleverde wegenzout. 

  
Opdrachtgever kan na gunning laten onderzoeken of het te leveren wegenzout bij 
de bron (groeve, winlocatie) voldoet aan de producteisen. Dit zal 
(steekproefsgewijs) uitgevoerd worden door een door de Opdrachtgever 
aangewezen geaccrediteerde onderzoeksinstantie. De uitkomst(en) van het 

onderzoek word(t/en) bindend verklaard voor alle betrokken partijen. 
Indien Opdrachtgever besluit om (steekproefsgewijs) onderzoek uit te voeren zal de 
inschrijver/leverancier daarvan op de hoogte worden gesteld. 
Daarnaast behoudt de Opdrachtgever zich tot het moment van acceptatie te allen 
tijde het recht voor de kwaliteit van het te leveren wegenzout te laten onderzoeken 

om vast te stellen of het wegenzout voldoet aan de gestelde producteisen. Dit kan 
zijn voor aanvang van de levering, tijdens of na de levering. Het onderzoek zal 

(steekproefsgewijs) verricht worden door een door de Opdrachtgever aangewezen 
geaccrediteerde onderzoeksinstantie. De uitkomst(en) van het onderzoek 
word(t/en) bindend verklaard voor alle betrokken partijen. 

 

4.2.2 Levering 

Levering bij de desbetreffende loods mag pas plaatsvinden nadat uit 

(steekproefsgewijs) onderzoek door een door de Opdrachtgever geaccrediteerde 

onderzoeksinstelling is gebleken dat het wegenzout voldoet aan de producteisen 

gesteld in paragraaf 4.1. 

 

4.2.3 Acceptatie 
Indien uit onderzoek blijkt dat een (deel) partij niet voldoet aan de gestelde 
producteisen zal aanbesteder niet over gaan tot acceptatie van betreffende levering. 

De inschrijver/leverancier dient in dergelijk geval de gebreken op zijn kosten te 
herstellen of het product met het gebrek te vervangen. Dit dient te geschieden voor 

de finale opleverdatum. Indien daardoor de finale opleverdatum wordt overschreden 
treedt de boeteclausule in werking. Inschrijver/leverancier dient in haar 
leverplanning rekening te houden met de finale leverdatum en het risico dat een 
(deel)partij niet voldoet aan de gestelde producteisen en mogelijk vervangen dient 
te worden. 

 

Acceptatie door Opdrachtgever vindt plaats door een schriftelijke bevestiging van 

Opdrachtgever aan de Leverancier, nadat uit één of meer onderzoeken (uitgevoerd 

op één of meer momenten zoals hierboven beschreven, te bepalen door 

Opdrachtgever) door een door Opdrachtgever aangewezen geaccrediteerde 

onderzoeksinstantie blijkt dat het product voldoet aan de in paragraaf 4.1 gestelde 

producteisen.  

Mocht op enigerlei wijze de finale opleverdatum hierdoor overschreden worden dan 

treedt/treden de boeteclausule(s) in werking. 

 

Na acceptatie wordt de Leverancier niet meer verantwoordelijk gesteld voor 

afwijkingen ten aanzien van de vereiste productkwaliteit. 
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5. GEGEVENS OPSLAG-/LOSLOCATIES EN TE LEVEREN TONNAGE  

 

5.1 Adressen opslag-/loslocaties. 

In totaal betreft het vier adressen waar het wegenzout afgeleverd dient te worden. 

Het betreffen drie centrale RWS opslaglocaties en de centrale opslaglocatie van de 

provincie Limburg. 

 

In navolgende tabel worden de afleveradressen van de centrale opslag-/loslocaties 

van vermeld: 

Naam locatie Opslag 

wegenzout 

Eigenaar Adres Postcode + plaats 

 

Stein 

 

Prov. Limburg 

WPS group 

B.V. 

Buitenhavenweg 7 6171 DW Stein 

Lienden RWS Stonebase Marsdijk 9 4033 CC Lienden 

Raamsdonksveer RWS Stonebase Keizersveer 3B 4941 TA Raamsdonksveer 

Kampen RWS Recycling 

Kampen 

Haatlandhaven 19 8263 AS Kampen 

 

5.2 Perceelverdeling en te leveren hoeveelheden per perceel en individuele locatie. 

 

Perceel Centrale locatie Te leveren tonnage 

1 

 

Stein 2.000 

Lienden 5.700 

2 Raamsdonksveer 34.000 

3 Kampen 22.500 

Totaal   64.200 

 

5.3 Logistieke informatie en condities centrale opslaglocaties. 

Per centrale opslaglocatie wordt hieronder de van belang zijnde logistieke informatie 

en condities vermeld, waarmee de inschrijver rekening dient te houden. De 

betreffende loods beheerder verzorgt in opdracht van Rijkswaterstaat het lossen van 

de schepen en de inslag van het wegenzout in de centrale opslaglocatie. Over de 

afleverplanning dient de leverancier nauw contact te onderhouden met de 

beheerder(s) van de respectievelijke centrale opslaglocaties.  

 

Van de in onderstaande tabellen aangegeven lostijden kan na overleg tussen de 

leverancier van het wegenzout en de loodseigenaar worden afgeweken. In dergelijke 

gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op extra vergoedingen/toeslagen. 

De minimale aanmeldtijd voor het lossen van schepen betreft 3 werkdagen. 

De gegevens betreffende loscapaciteit en lostijd zijn gegarandeerd.  
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Stein (loslocatie Provincie Limburg) 

Contactgegevens Wessem Port Service Group B.V.; tel: 046-4747777 

Locatie omschrijving Aan Julianakanaal 

Lengte loskade 1.000 meter 

Lengte schip, maximaal Lengte: 135 meter; breedte: 11,40 meter 

Diepgang, gemiddeld 3,25 meter 

Diepgang, maximaal 3,50 meter 

Loscapaciteit 3.000 ton per dag 

Bedrijfssluiting Weekend en officiële feestdagen  

Losdagen per week Minimaal 4 van de 5 weekdagen 

Lostijden (weekdagen 

niet zijnde feestdagen) 

06.30 -23.30 uur 

 

Raamsdonksveer 

Contactgegevens Stonebase B.V., dhr. E. Swanenberg, tel: 073-

5213715 

Locatie omschrijving Aan vaarwater, verhard buitenterrein met kade 

Lengte loskade 120 meter 

Lengte schip, maximaal 180 meter 

Diepgang, gemiddeld 3 meter echter afhankelijk van actuele waterstand 

Diepgang, maximaal 4 meter echter afhankelijk van actuele waterstand 

Loscapaciteit 3.500 ton per dag 

Aanvoercapaciteit Minimaal 3.000 ton per dag aaneengesloten 

Bedrijfssluiting Weken 31,32,33 

Losdagen per week Minimaal 4 van de 5 weekdagen 

Lostijden (weekdagen 

niet zijnde feestdagen) 

07.00 – 17.00 uur 

 

Lienden 

Contactgegevens Stonebase B.V., dhr. E. Swanenberg, tel: 073-5213715 

Locatie omschrijving Aan vaarwater, verhard buitenterrein met kade 

Lengte loskade 50 meter 

Lengte schip, maximaal 80 meter 

Diepgang, gemiddeld 2,5 meter echter afhankelijk van actuele waterstand 

Diepgang, maximaal 3 meter echter afhankelijk van actuele waterstand 

Loscapaciteit 3.000 ton per dag 

Bedrijfssluiting Weken 31,32,33 

Losdagen per week Minimaal 4 van de 5 weekdagen 

Lostijden (weekdagen 

niet zijnde feestdagen) 

07.00 - 17.00 uur 
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Kampen 

Contactgegevens Recycling Kampen B.V., dhr. H. Mooiweer, tel: 038-

3323215 

Locatie omschrijving Haatlandhaven ligt aan het IJsselkanaal/Ketelmond 

Lengte loskade 115 meter 

Lengte schip, maximaal 135 meter of koppelverband 

Diepgang, gemiddeld 3 meter 

Diepgang, maximaal 3,5 meter (afhankelijk van de waterstand) 

Loscapaciteit 3000 ton/dag 

Bedrijfssluiting Weken 32,33,34 

Losdagen per week Minimaal 4 van de 5 weekdagen 

Lostijden (weekdagen 

niet zijnde feestdagen) 

06.00 – 18.00 uur 
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6. OVERIGE INFORMATIE  

 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan aspecten die in een eerder stadium 

van dit Programma van Eisen nog niet benoemd zijn. 

 

6.1 Gunning 

Gunning vindt plaats per perceel aan de laagste inschrijver, waarbij er geen 

restrictie is gesteld aan het maximaal aantal te gunnen percelen. Eén inschrijver zou 

dus 1 of meer tot alle percelen gegund kunnen krijgen. Uiteraard indien aan alle 

eisen en voorwaarden gesteld in de aanbestedingsdocumenten wordt voldaan. 

Per perceel zal een separate overeenkomst worden afgesloten. 

 

6.2 Oplevering 

Als uiterste leverdatum voor het beleveren van wegenzout binnen de percelen geldt: 

Perceel Centrale locatie Te leveren tonnage Uiterste 

leverdatum 

1 Stein (provincie) 2.000 29 september 

2023 

1 Lienden 5.700 29 september 

2023 

2 Raamsdonksveer 34.000 29 september 

2023 

4 Kampen 22.500 29 september 

2023 

Totaal  64.200  

 

Genoemde uiterste leverdata dienen als finale leverdata te worden beschouwd. 

 

Indien de levering niet uiterlijk op de finale leverdatum heeft plaatsgevonden treedt 

artikel 3.2 van de Overeenkomst in werking. 

 

Uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de eerste levering m.b.t. het gegunde 

perceel of de gegunde percelen dient de betreffende leverancier een afleverplanning 

te overleggen met betrekking tot de bevoorrading van de centrale RWS 

opslaglocaties. 

 

6.3 Betalingscondities 

Betaling voor elk van de drie (3) percelen vindt afzonderlijk plaats in één termijn 

per perceel nadat de levering aan elk van de centrale opslaglocaties van RWS dan 

wel de provincie totaal, volledig, in goede orde heeft plaatsgevonden en na 

acceptatie van Opdrachtgever. Dit betekent tevens dat het product in totaal dient te 

voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde kwaliteitseisen. 

De inschrijver wordt gevraagd om per ton een all-in tarief aan te bieden, waarbij 

alle kosten zijn inbegrepen. 
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6.4 Hoeveelheidbepaling 

 

Levering wegenzout per schip. 

Bij aanvoer van het wegenzout per vaartuig dient de hoeveelheidbepaling plaats te 

vinden door meting van het vaartuig leeg en in beladen toestand door opneming 

van de ijk.  

Hierbij dient telkens de dichtheid van water bepaald te worden met een daartoe 

bestemd instrument (bijv. areometer). 

  

Het vaartuig waarmee wegenzout wordt aangevoerd moet zijn voorzien van een 

meetbrief of een gewaarmerkt afschrift hiervan, waarin opgenomen de plaats van de 

ijkmerken. De ijkmerken moeten duidelijk herkenbaar zijn aan de buitenkant van 

het schip. 

 

Vóór, tijdens en ná de meting moeten de pompen gangvaardig en lens zijn. 

Lossing van andere vracht dan wegenzout mag niet plaatsvinden. 

 

De metingen moeten worden verricht door een beëdigd ijkopnemer. 

 

6.5 Pilot project ‘productpaspoort’ 

 

RWS is momenteel bezig met een pilot project geïnitieerd vanuit WVL (Water, 

Verkeer en Leefomgeving) strategische verkenningen en in samenwerking met RWS 

NOVA, de Dutch Blockchain Coalition en stichting ECP voor de ontwikkeling van een 

‘productpaspoort’ voor wegenzout.  

Een productpaspoort is een digitaal document waarin informatie wordt vastgelegd 

over de herkomst, over bewerkingen en over elke transactie of overdracht tussen 

partijen, over de hele keten heen. In de praktijk komt dit neer op een track & trace 

app voor het wegenzout. 

Naar verwachting zal een proof of concept (PoC) van de app in mei 2023 

operationeel zijn. Om een goede doorontwikkeling en mogelijkheid tot evaluatie 

dienen alle ketenpartners, inclusief inschrijver, op gevraagde momenten gebruik te 

maken van dit prototype en wordt de mogelijkheid geboden om hier feedback op te 

geven. De app wordt zo gebruikersvriendelijk mogelijk ingericht en het gebruik 

ervan vraagt om minimale handelingen. Naar aanleiding van deze tests zal het 

prototype doorontwikkeld worden. 
 


