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1 Beantwoording vragen Algemeen deel  

# Onderwerp/ 

document 

Vraag Antwoord 

1  7.2 Fase 2 

inschrijving en 

gunning 

In de voetnoot op pagina 23 staat 

dat er bij inschrijving een 

bereidverklaring gevraagd kan 

worden. Stel dat dit het geval is, 

neemt de aanbestedende dienst 

ook genoegen met een 

‘bankverklaring inzake inschrijving 

op werk door aannemer.’ 

Nee, de Aanbestedende Dienst zal een ‘on first 

demand’ Bereidverklaring bankgarantie verlangen, 

overeenkomstig  voorgeschreven model, welke in de 

gunningsfase zal worden verstrekt. 

2  8.3.2 Financiële 

en economische 

draagkracht 

Bij 8.3.2 wordt aangegeven dat er 

jaarrekeningen van de jaren 2020, 

2021 en 2022 dienen te worden 

overlegd. Daarnaast wordt er nog 

wat extra financiële informatie 

(solvabiliteitsratio en current ratio) 

gevraagd. Is aantoning middels het 

overleggen van de jaarrekeningen 

en een apart document met de 

ratio’s voldoende of dient er, 

conform 8.4, ook nog een 

accountantsverklaring overlegd te 

worden? 

Er dient een accountantsverklaring of als alternatief 

een Handelsinformatierapport van Dun & Bradstreet 

overlegd te worden, conform paragraaf 8.4 van de 

selectieleidraad. 

3  8.3.2 Financiële 

en economische 

draagkracht 

Hier staat aangegeven 

'Geselecteerde Gegadigden dienen 

binnen zeven kalenderdagen, op 

een daartoe strekkend verzoek van 

de Aanbestedende Dienst, in staat 

te zijn stukken te overleggen 

waaruit blijkt dat aan de gestelde 

eisen wordt voldaan.' 

Met name het afgeven van 

bereidheidsverklaring voor het 

afgeven van on-first demand 

bankgarantie vraagt, o.a. door 

centralisatie bancaire 

dienstverlening, nogal wat tijd. 

Kan deze termijn verlengd 

worden?" 

De daadwerkelijke bereidheidsverklaring voor het 

afgeven van on-first demand bankgarantie, dient bij 

Inschrijving (gunningsfase) te worden ingediend. 

 

Zie paragraaf 8.4 van de selectieleidraad voor een 

overzicht van de bewijsmiddelen (op verzoek van 

opdrachtgever). 

 

 

4  Scorematrix Op pagina 34 en 35 staat de 

scorematrix weergegeven. Wat 

opvalt is dat er meer punten zijn te 

behalen voor bouwteam t.o.v. UAV-

gc. Is het niet zo dat bij een UAV-

gc contract meer verwacht wordt 

van de opdrachtnemer dan bij een 

bouwteamwerk omdat de 

ontwerpverantwoordelijkheid ook 

bij de opdrachtnemer ligt? Met 

andere woorden kunnen beide 

contractvormen niet voor eenzelfde 

punten beoordeling in aanmerking 

komen? Zo niet kan de 

aanbestedende dient dit dan 

motiveren? 

De voorliggende opdracht betreft een 

bouwteamopdracht. Een bouwteam heeft een 

wezenlijke andere dynamiek tijdens de ontwerp- en 

realisatiefase dan een UAV-gc traject. 

 

Bij een UAV-gc traject ligt de 

ontwerpverantwoordelijkheid inderdaad bij de 

opdrachtnemer.  

 

In het voorliggende project betreft het een bouwteam, 

waarbij de Aanbestedende Dienst juist op zoek is naar 

uitvoerende partijen die waarde kunnen leveren in de 

samenwerking met overige ontwerp- en adviespartijen 

(het bouwteam), zodat er breed gedragen ontwerp tot 

stand komt. 
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De Aanbestedende Dienst heeft om die reden een 

verschil gemaakt in de score tussen: traditioneel, 

bouwteam en UAV-gc  

5  contract Er wordt aangegeven dat u gaat 

werken met een 

bouwteamovereenkomst en een 

realisatieovereenkomst. Welke 

grondslag hebben beide? UAV-gc, 

UAV-2012 of anders? 

De aannemingsovereenkomst is op basis van 

UAV2012. De bouwteamovereenkomst wordt op maat 

gemaakt en zal aansluiten op de opzet van de 

aannemingsovereenkomst. 

 

6  gunningsfase 

(prijs) 

In het doorzicht naar de 

gunningsfase geeft u aan dat bij 

het onderdeel prijs een open 

begroting ingediend zal worden. 

Deze wordt obv het SO opgesteld. 

Gezien het niveau van het 

bouwkundig ontwerp op dat 

moment, verzoeken wij om te 

werken met een raming ipv een 

open begroting. Daarnaast de 

vraag op basis van welke 

systematiek dient de 

raming/begroting opgesteld te 

worden?  

NLsfB of Stabu?  

En op welk detailniveau? 

De Aanbestedende Dienst kan zich vinden in het 

aanleveren van een open/ inzichtelijke raming 

gebaseerd op stabu systematiek. Deze raming zal 

bouwkundig gezien op elementniveau uitgewerkt 

dienen te worden. Installatietechnisch gezien, is er in 

de gunningsfase een SO-omschrijving van de 

installatieadviseur beschikbaar die in de SO-raming 

afgeprijsd dient te worden. 

7  Kerncompetentie 

1 

“Het referentieproject is in de 

periode van 5 jaar voorafgaand aan 

de uiterste datum van aanmelding 

naar behoren opgeleverd".  

Bent u bereid de termijn van 5 jaar 

te verruimen naar 7 jaar? 

Nee. De wet gaat uit van een referentietermijn van 

maximaal 5 jaar voor werken. 

8  Kerncompetentie 

2 

Er wordt gevraagd om "“Ervaring 

met medeverantwoordelijkheid 

ontwerpactiviteiten bij 

utiliteitsgebouw”, onder de definitie 

van utiliteit vallen ook scholen, wij 

gaan er van uit dat wij hiervoor dus 

ook een referentieproject met een 

school mogen inbrengen, is dit 

juist? 

Dat is juist. 

9  Planning In hoofdstuk 6 van de 

selectieleidraad staat een planning 

aanbestedingsprocedure 

aangegeven m.b.t. de selectiefase. 

Indienen voorselectiestukken 27 

juli 2023. Daarnaast is aangegeven 

in de leidraad om bewijsstukken te 

overhandigen als hiertoe een 

verzoek komt. Wanneer dit verzoek 

is te verwachten is ons onbekend. 

Wel staat aangegeven start 

gunningsfase medio september. 

Onze vraag: wanneer kunnen wij 

Naar verwachting zal dit verzoek tot overleggen van 

de bewijsmiddelen vanaf week 35 van 2023 

plaatsvinden. 

 

Het staat de Gegadigde vrij om de bewijsmiddelen 

(zoals vermeld in paragraaf 8.4 van de 

selectieleidraad) al bij het moment van aanmelding in 

te dienen via TenderNed.   
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een verzoek tot overleggen 

bewijsstukken verwachten?  

En kan de aanbestedende dienst er 

rekening mee houden dat als dit 

verzoek er komt dit buiten de 

bouwvakvakantie periode 

plaatsvind? 

 


