

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0001 Gemeentehuis Vlijmen
 Julianastraat 34 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glas

		glas				UB	0,00	
· 8000	4J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	461,40	7,24
· 8010	4J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	461,40	7,24
· 8020	4J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		EA	520,14	8,16
· 8150	1J	dakglas	Beurt	werkdag		EA	27,37	0,11
· 8200	1J	inzet hoogwerker	Beurt	werkdag		EA	4,00	0,02
· Totaal per ruimte								8,16

		glas spiegelstroken				UB	0,00	
· 8010	4J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	14,72	0,23

Totaal verdieping GLAS							0,00	8,39
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							534,86	8,39
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				461,40	7,24
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				476,12	7,47
· Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				520,14	8,16
· Totaal taak	8150 - 1J -	werkdag	Dakglas				27,37	0,11
· Totaal taak	8200 - 1J -	werkdag	Inzet hoogwerker				4,00	0,02

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0002 Gemeentehuis Drunen
 Raadhuisplein 16 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glas

		glas		UB			0,00	
· 8000	4J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	169,60	2,66
· 8010	4J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	169,60	2,66
· 8020	4J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		EA	782,60	12,28
· 8040	4J	glas in loodramen (gevel-binnen)	Beurt	werkdag		EA	2,67	0,04
· 8100	1J	overkapping fietsenstalling gem drunen	Beurt	werkdag		EA	1,00	0,00
· 8150	1J	dakglas	Beurt	werkdag		EA	4,80	0,02
· 8200	1J	inzet hoogwerker	Beurt	werkdag		EA	4,00	0,02
· Totaal per ruimte								12,28

Totaal verdieping GLAS							0,00	12,28
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							782,60	12,28
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				169,60	2,66
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				169,60	2,66
· Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				782,60	12,28
· Totaal taak	8040 - 4J -	werkdag	Glas in loodramen (Gevel-binnen)				2,67	0,04
· Totaal taak	8100 - 1J -	werkdag	Overkapping fietsenstalling Gem Drunen				1,00	0,00
· Totaal taak	8150 - 1J -	werkdag	Dakglas				4,80	0,02
· Totaal taak	8200 - 1J -	werkdag	Inzet hoogwerker				4,00	0,02

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0003 Stadhuis-Bezoekerscentrum Heusden
 Pelsestraat 17 Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: -1, Kelder

001		trappenhuis	beton		UB		6,15	
·	TH	255J trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		6,15
002		archief	beton		UB		146,90	
·	AH	51J archief/magazijn/opslag harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		29,38
003		goederenlift	staal		UB		0,65	
·	IH	255J lift harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,65
004		lift	marmoleum		UB		1,60	
·	9700	1J periodiek vloeronderhoud	Beurt	werkdag		EA		0,01
·	IH	255J lift harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		1,60
·		Totaal per ruimte						1,60
005		trappenhuis	beton		UB		6,00	
·	TH	255J trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		6,00

Totaal verdieping -1							161,30	43,78
· Totaal taken interieur							161,30	43,78
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1,60	0,01
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek vloeronderhoud				1,60	0,01
· Totaal taak	AH - 51J -	werkdag	Archief/magazijn/opslag harde vloeren				146,90	29,38
· Totaal taak	IH - 255J -	werkdag	Lift harde vloeren				2,25	2,25
· Totaal taak	TH - 255J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				12,15	12,15

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0003 Stadhuis-Bezoekerscentrum Heusden
 Pelsestraat 17 Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
000		buitentree	steen		UB		17,50	
· EH	51J	entree harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		3,50
001		hoofdentree	inloopmat		UB		6,50	
· EZ	255J	entree zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		6,50
002		expo / bezoekershal	beton		UB		95,50	
· VH	255J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		95,50
003		balie gsp+sa	beton		UB		13,20	
· BH	255J	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		13,20
004		trap	hout		UB		5,00	
· TH	255J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		5,00
005		toilet miva	dhgt		UB		5,70	
· SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		5,70
006		toilet	dhgt		UB		5,25	
· SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		5,25
007		hal	beton		UB		12,40	
· VH	255J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		12,40
008		trap	marmoleum		UB		3,20	
· 9700	1J	periodiek vloeronderhoud	Beurt	werkdag		EA		0,01
· TH	255J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		3,20
·		Totaal per ruimte						3,20
009a		heusden bureau v. toerisme	beton		UB		15,05	
· BH	255J	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		15,05
009b		heusden bureau v. toerisme	tapijt		UB		45,15	
· BZ	255J	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		45,15
010		toilet	dhgt		UB		3,10	
· SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		3,10
011		digi-point	beton		UB		9,90	
· VH	255J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		9,90
012		maquetteruimte/expo	beton		UB		99,30	
· VH	255J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		99,30
013		uitgifte streekarchief	tapijt		UB		14,00	
· WZ	255J	receptie/wachtruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		14,00
014		studiezaal streekarchief	tapijt		UB		100,00	
· LZ	255J	leslokaal/studieruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		100,00
015		gang	tapijt		UB		10,70	
· VZ	255J	verkeersruimte/garderobe zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		10,70

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0003 Stadhuis-Bezoekerscentrum Heusden
 Pelsestraat 17 Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
016		kantoor	tapijt		UB		12,50	
·	BZ	255J kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		12,50
017		kantoor	tapijt		UB		77,45	
·	BZ	255J kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		77,45
018		hal	dhgt		UB		7,30	
·	VH	255J verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		7,30
019		trappenhuis	metaal		UB		2,45	
·	TH	255J trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		2,45
020		toilet	dhgt		UB		3,60	
·	SH	255J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		3,60
021		kantoor	tapijt		UB		19,00	
·	BZ	255J kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		19,00
							-----	-----
Totaal verdieping 00							583,75	569,75
· Totaal taken interieur							583,75	569,75
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							3,20	0,01
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek vloeronderhoud				3,20	0,01
· Totaal taak	BH - 255J -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				28,25	28,25
· Totaal taak	BZ - 255J -	werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren				154,10	154,10
· Totaal taak	EH - 51J -	werkdag	Entree harde vloeren				17,50	3,50
· Totaal taak	EZ - 255J -	werkdag	Entree zachte vloeren				6,50	6,50
· Totaal taak	LZ - 255J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloeren				100,00	100,00
· Totaal taak	SH - 255J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				17,65	17,65
· Totaal taak	TH - 255J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				10,65	10,65
· Totaal taak	VH - 255J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				224,40	224,40
· Totaal taak	VZ - 255J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe zachte vloeren				10,70	10,70
· Totaal taak	WZ - 255J -	werkdag	Receptie/wachtruimte zachte vloeren				14,00	14,00

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0003 Stadhuis-Bezoekerscentrum Heusden
 Pelsestraat 17 Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
101	trap (bordes 1)		hout		UB		1,45	
· TH 255J	trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		1,45
102	ontvangsthal / expo		beton		UB		47,40	
· VH 255J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		47,40
103	trap/bordes + hellingbaan		steen		UB		4,50	
· TH 255J	trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		4,50
104	buitenbordes		steen		UB		36,40	
· EH 51J	entree harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		7,28
105	collectiezaal		parket		UB		34,40	
· VH 255J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		34,40
106	trappenhuis		staal		UB		5,95	
· TH 255J	trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		5,95
107	toilet		dhgt		UB		6,15	
· SH 51J	sanitaire ruimten/toiletten harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		1,23
108	trouwzaal		parket		UB		104,10	
· OH 255J	vergader-/spreek-/overlegruimte harde vlo		Interieur	werkdag		EA		104,10
109	trappenhuis / garderobe		dhgt		UB		11,50	
· TH 255J	trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		11,50
110	hal		dhgt		UB		1,75	
· VH 255J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		1,75
111	toiletruimte		dhgt		UB		1,80	
· SH 255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		EA		1,80
112	werkruiimte streekarchief		tapijt		UB		19,50	
· BZ 255J	kantoorruimte zachte vloeren		Interieur	werkdag		EA		19,50
Totaal verdieping 01							274,90	240,86
· Totaal taken interieur							274,90	240,86
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 255J -	werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren				19,50	19,50
· Totaal taak	EH - 51J -	werkdag	Entree harde vloeren				36,40	7,28
· Totaal taak	OH - 255J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vloeren				104,10	104,10
· Totaal taak	SH - 255J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				1,80	1,80
· Totaal taak	SH - 51J -	werkdag	Sanitaire ruimten/toiletten harde vloeren				6,15	1,23
· Totaal taak	TH - 255J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				23,40	23,40
· Totaal taak	VH - 255J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				83,55	83,55

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0003 Stadhuis-Bezoekerscentrum Heusden
 Pelsestraat 17 Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>								
201		trap (bordes 1)	hout		UB		1,90	
· TH	255J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		1,90
202		pauzeruimte	marmoleum		UB		42,40	
· 9700	1J	periodiek vloeronderhoud	Beurt	werkdag		EA		0,17
· RH	255J	personeelsrestaurant/kantine harde vloere	Interieur	werkdag		EA		42,40
·		Totaal per ruimte						42,40
203		pauzeruimte	marmoleum		UB		14,20	
· 9700	1J	periodiek vloeronderhoud	Beurt	werkdag		EA		0,06
· RH	255J	personeelsrestaurant/kantine harde vloere	Interieur	werkdag		EA		14,20
·		Totaal per ruimte						14,20
204		toilet dames	dhgt		UB		1,85	
· SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		1,85
205		keuken	dhgt		UB		8,10	
· PH	255J	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		8,10
206		toilet	dhgt		UB		3,15	
· SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		3,15
207		vergaderruimte	tapijt		UB		101,20	
· OZ	255J	vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vl	Interieur	werkdag		EA		101,20
208		trappenhuis (bordes 2)	tapijt		UB		11,50	
· TH	255J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		11,50
209		trap	hout		UB		2,00	
· TH	255J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		2,00
210		archief	tapijt		UB		8,10	
· AZ	51J	archief/magazijn/opslag zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		1,62
211		trap	staal		UB		5,00	
· TH	255J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		5,00
Totaal verdieping 02							199,40	192,92
· Totaal taken interieur							199,40	192,92
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							56,60	0,22
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek vloeronderhoud				56,60	0,22
· Totaal taak	AZ - 51J -	werkdag	Archief/magazijn/opslag zachte vloeren				8,10	1,62
· Totaal taak	OZ - 255J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vloere				101,20	101,20
· Totaal taak	PH - 255J -	werkdag	Pantry/keuken harde vloeren				8,10	8,10
· Totaal taak	RH - 255J -	werkdag	Personeelsrestaurant/kantine harde vloeren				56,60	56,60
· Totaal taak	SH - 255J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				5,00	5,00
· Totaal taak	TH - 255J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				20,40	20,40

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0003 Stadhuis-Bezoekerscentrum Heusden
 Pelsestraat 17 Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

		extra werkzaamheden			UB		0,00	
·	Z012	51J koffie automaat reinigen en bijvullen	Extra	werkdag		EA	2,00	

Totaal verdieping EXTR							0,00	0,40
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							2,00	0,40
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	Z012 - 51J -	werkdag		Koffie automaat reinigen en bijvullen			2,00	0,40

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0003 Stadhuis-Bezoekerscentrum Heusden
 Pelsestraat 17 Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glas

	glas			UB			0,00	
· 8000	4J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	115,42	1,81
· 8010	4J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	115,42	1,81
· 8020	4J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		EA	163,82	2,57
· 8150	1J	dakglas	Beurt	werkdag		EA	21,20	0,08
· 8200	1J	inzet hoogwerker	Beurt	werkdag		EA	4,00	0,02
· Totaal per ruimte								2,57

Totaal verdieping GLAS							0,00	2,57
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							163,82	2,57
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				115,42	1,81
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				115,42	1,81
· Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				163,82	2,57
· Totaal taak	8150 - 1J -	werkdag	Dakglas				21,20	0,08
· Totaal taak	8200 - 1J -	werkdag	Inzet hoogwerker				4,00	0,02

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0003 Stadhuis-Bezoekerscentrum Heusden
 Pelsestraat 17 Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1219,35	1050,28
· Totaal taken interieur							1219,35	1047,31
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							225,22	2,81
· Totaal extra taken							2,00	0,40
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				115,42	1,81
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				115,42	1,81
· Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				163,82	2,57
· Totaal taak	8150 - 1J -	werkdag	Dakglas				21,20	0,08
· Totaal taak	8200 - 1J -	werkdag	Inzet hoogwerker				4,00	0,02
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek vloeronderhoud				61,40	0,24
· Totaal taak	Z012 - 51J -	werkdag	Koffie automaat reinigen en bijvullen				2,00	0,40
· Totaal taak	AH - 51J -	werkdag	Archief/magazijn/opslag harde vloeren				146,90	29,38
· Totaal taak	AZ - 51J -	werkdag	Archief/magazijn/opslag zachte vloeren				8,10	1,62
· Totaal taak	BH - 255J -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				28,25	28,25
· Totaal taak	BZ - 255J -	werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren				173,60	173,60
· Totaal taak	EH - 51J -	werkdag	Entree harde vloeren				53,90	10,78
· Totaal taak	EZ - 255J -	werkdag	Entree zachte vloeren				6,50	6,50
· Totaal taak	IH - 255J -	werkdag	Lift harde vloeren				2,25	2,25
· Totaal taak	LZ - 255J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloeren				100,00	100,00
· Totaal taak	OH - 255J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vloeren				104,10	104,10
· Totaal taak	OZ - 255J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vloere				101,20	101,20
· Totaal taak	PH - 255J -	werkdag	Pantry/keuken harde vloeren				8,10	8,10
· Totaal taak	RH - 255J -	werkdag	Personeelsrestaurant/kantine harde vloeren				56,60	56,60
· Totaal taak	SH - 255J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				24,45	24,45
· Totaal taak	SH - 51J -	werkdag	Sanitaire ruimten/toiletten harde vloeren				6,15	1,23
· Totaal taak	TH - 255J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				66,60	66,60
· Totaal taak	VH - 255J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				307,95	307,95
· Totaal taak	VZ - 255J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe zachte vloeren				10,70	10,70
· Totaal taak	WZ - 255J -	werkdag	Receptie/wachtruimte zachte vloeren				14,00	14,00

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0004 Gemeentewerf Drunen
 Duinweg 37 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glas

		glas		UB			0,00	
· 8000	4J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	130,86	2,05
· 8010	4J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	111,86	1,75
· 8020	4J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		EA	160,40	2,52
· 8120	1J	overkapping fietsenstalling gemeentewerf	Beurt	werkdag		EA	1,00	0,00
· 8140	4J	entree luifel	Beurt	werkdag		EA	3,00	0,05
· 8160	2J	garagedeuren	Beurt	werkdag		EA	40,95	0,32
· Totaal per ruimte								2,52

		glas kassagebouw		UB			0,00	
· 8000	4J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	14,99	0,24
· 8010	4J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	14,99	0,24
· Totaal per ruimte								0,24

Totaal verdieping GLAS							0,00	2,75
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							175,39	2,75
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				145,85	2,29
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				126,85	1,99
· Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				160,40	2,52
· Totaal taak	8120 - 1J -	werkdag	Overkapping fietsenstalling gemeentewerf				1,00	0,00
· Totaal taak	8140 - 4J -	werkdag	Entree luifel				3,00	0,05
· Totaal taak	8160 - 2J -	werkdag	Garagedeuren				40,95	0,32

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0006 Havenwachthuisje Heusden (openb. toilet)
 Stadshaven Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

S001		toiletruimte	dhgt		UB		2,00	
·	SH	153J sanitaire ruimten/toiletten harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		1,20
S002		toiletruimte	dhgt		UB		3,35	
·	SH	153J sanitaire ruimten/toiletten harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		2,01
V001		entreehal	steen		UB		2,55	
·	EZ	153J entree zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		1,53

Totaal verdieping 00							7,90	4,74
· Totaal taken interieur							7,90	4,74
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	EZ - 153J -	werkdag	Entree zachte vloeren				2,55	1,53
· Totaal taak	SH - 153J -	werkdag	Sanitaire ruimten/toiletten harde vloeren				5,35	3,21

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0006 Havenwachthuisje Heusden (openb. toilet)
 Stadshaven Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glas

		glas			UB		0,00	
·	8000	4J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	3,00	0,05
·	8010	4J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	3,00	0,05
·	Totaal per ruimte							0,05

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,05
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						3,00	0,05
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			3,00	0,05
·	Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			3,00	0,05

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
OBJECT: 00GH0006 Havenwachthuisje Heusden (openb. toilet)
Stadshaven Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							7,90	4,79
· Totaal taken interieur							7,90	4,74
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							3,00	0,05
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				3,00	0,05
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				3,00	0,05
· Totaal taak	EZ - 153J -	werkdag	Entree zachte vloeren				2,55	1,53
· Totaal taak	SH - 153J -	werkdag	Sanitaire ruimten/toiletten harde vloeren				5,35	3,21

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0007 Begraafplaats Duynheaghe
 Akkerlaan 2 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.00		buitenzijde	stoepteg	UB			10,00	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		1,02
0.01		aula	grindbeton	UB			92,25	
·	OH	26J vergader-/spreek-/overleg ruimte harde vlo	Interieur	werkdag		EA		9,41
0.02		portaal toiletruimte	grindbeton	UB			4,20	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,43
0.03		toiletruimte	grindbeton	UB			1,85	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		0,19
0.04		portaal	grindbeton	UB			4,20	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,43
0.05		toiletruimte	grindbeton	UB			1,85	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		0,19
0.06		opslagruimte	grindbeton	UB			44,15	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		4,50
0.07		kantoor	grindbeton	UB			6,15	
·	BH	26J kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,63
0.08		kleedruimte pastor	grindbeton	UB			6,15	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,63

Totaal verdieping 00

· Totaal taken interieur							170,80	17,41
· Totaal taken vloer							170,80	17,41
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 26J -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				6,15	0,63
· Totaal taak	DH - 26J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				6,15	0,63
· Totaal taak	OH - 26J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overleg ruimte harde vloeren				92,25	9,41
· Totaal taak	SH - 26J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				3,70	0,38
· Totaal taak	VH - 26J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				62,55	6,38

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0007 Begraafplaats Duynheaghe
 Akkerlaan 2 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glas

	glas			UB			0,00	
· 8000	4J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	17,70	0,28
· 8010	4J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	17,70	0,28
· 8160	1J	lichtkoepel buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	2,50	0,01
· Totaal per ruimte								0,28

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,28
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							17,70	0,28
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				17,70	0,28
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				17,70	0,28
· Totaal taak	8160 - 1J -	werkdag	Lichtkoepel buitenzijde				2,50	0,01

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0007 Begraafplaats Duynheaghe
 Akkerlaan 2 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							170,80	17,69
· Totaal taken interieur							170,80	17,41
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							17,70	0,28
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				17,70	0,28
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				17,70	0,28
· Totaal taak	8160 - 1J -	werkdag	Lichtkoepel buitenzijde				2,50	0,01
· Totaal taak	BH - 26J -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				6,15	0,63
· Totaal taak	DH - 26J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				6,15	0,63
· Totaal taak	OH - 26J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overleg ruimte harde vloeren				92,25	9,41
· Totaal taak	SH - 26J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				3,70	0,38
· Totaal taak	VH - 26J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				62,55	6,38

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0008 Begraafplaats Onsenoort
 Abdijlaan Nieuwkuijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.00		buitenzijde	stoeptegels	UB			10,00	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		1,02
0.01		hal	beton	UB			2,30	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,23
0.02		kleedruimte	beton	UB			4,70	
·	DH	26J douche/wasruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,48
0.03		toilet	beton	UB			2,10	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		0,21
0.04		zitruimte	beton	UB			11,60	
·	OH	26J vergader-/spreek-/overleg ruimte harde vloer	Interieur	werkdag		EA		1,18
0.05		werkplaats	beton	UB			18,40	
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		1,88

Totaal verdieping 00							49,10	5,01
· Totaal taken interieur							49,10	5,01
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	DH - 26J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				4,70	0,48
· Totaal taak	OH - 26J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overleg ruimte harde vloeren				11,60	1,18
· Totaal taak	SH - 26J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				2,10	0,21
· Totaal taak	VH - 26J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				30,70	3,13

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0008 Begraafplaats Onsenoort
 Abdijlaan Nieuwkuijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glas

		glasbewassing		UB			0,00	
· 8000	4J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	3,00	0,05
· 8010	4J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	3,00	0,05
·		Totaal per ruimte						0,05

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,05
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							3,00	0,05
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			3,00	0,05
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			3,00	0,05

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0008 Begraafplaats Onsenoort
 Abdijlaan Nieuwkuijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							49,10	5,05
· Totaal taken interieur							49,10	5,01
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							3,00	0,05
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				3,00	0,05
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				3,00	0,05
· Totaal taak	DH - 26J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				4,70	0,48
· Totaal taak	OH - 26J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overleg ruimte harde vloeren				11,60	1,18
· Totaal taak	SH - 26J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				2,10	0,21
· Totaal taak	VH - 26J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				30,70	3,13

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0010 Dierenpark de Schroef
 Prins Hendrikstraat 80 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		entree		dhgt		UB		1,90
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,19
0.02		kantine		dhgt		UB		11,70
·	OH	26J vergader-/spreek-/overleg ruimte harde vlo	Interieur	werkdag		EA		1,19
0.03		keuken		dhgt		UB		2,70
·	PH	26J pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,28
0.04		magazijn		dhgt		UB		17,50
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		1,78
0.05		toilet		dhgt		UB		1,40
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		0,14
0.06		zolder		beton		UB		9,30
·	VH	12J verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,44
0.07		zolder		beton		UB		18,30
·	VH	12J verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,86
0.08		trap		hout		UB		3,00
·	VH	26J verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,31

Totaal verdieping 00							65,80	5,19
· Totaal taken interieur							65,80	5,19
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	OH - 26J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overleg ruimte harde vloeren	11,70	1,19
· Totaal taak	PH - 26J -	werkdag	Pantry/keuken harde vloeren	2,70	0,28
· Totaal taak	SH - 26J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	1,40	0,14
· Totaal taak	VH - 12J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren	27,60	1,30
· Totaal taak	VH - 26J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren	22,40	2,28

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
OBJECT: 00GH0010 Dierenpark de Schroef
Prins Hendrikstraat 80 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glas

		glasbewassing		UB			0,00	
· 8000	4J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	2,50	0,04
· 8010	4J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	2,50	0,04
· Totaal per ruimte								0,04

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,04
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2,50	0,04
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			2,50	0,04
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			2,50	0,04

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00GH0010 Dierenpark de Schroef
 Prins Hendrikstraat 80 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							65,80	5,23
· Totaal taken interieur							65,80	5,19
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2,50	0,04
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				2,50	0,04
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				2,50	0,04
· Totaal taak	OH - 26J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overleg ruimte harde vloeren				11,70	1,19
· Totaal taak	PH - 26J -	werkdag	Pantry/keuken harde vloeren				2,70	0,28
· Totaal taak	SH - 26J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				1,40	0,14
· Totaal taak	VH - 12J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				27,60	1,30
· Totaal taak	VH - 26J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				22,40	2,28

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0001 Zwembad Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
001	buitenentree		betontegel	UB			20,00	
· EH	49J entree harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		3,84
003	entree/tourniquet		inloopmat	UB			17,75	
· EZ	245J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		EA		17,05
· WEZW	49J entree zachte vloer weekend		Interieur	weekenddag		EA		3,41
·	Totaal per ruimte							20,46
004	entreehal		dhgt	UB			116,90	
· EH	245J entree harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		112,32
· WEHW	49J entree harde vloer weekend		Interieur	weekenddag		EA		22,46
·	Totaal per ruimte							134,78
005	coffeecorner		dhgt	UB			16,90	
· PH	245J pantry/keuken harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		16,24
· WPHW	49J pantry/keuken harde vloer weekend		Interieur	weekenddag		EA		3,25
·	Totaal per ruimte							19,48
008	kassa/receptie		marmoleum	UB			20,25	
· 9700	1J periodiek vloeronderhoud		Beurt	werkdag		EA		0,08
· BH	245J kantoorruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		19,46
·	Totaal per ruimte							19,46
009	gang		dhgt	UB			26,70	
· VH	245J verkeersruimte/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		25,65
010	kantoor backoffice		tapijt	UB			11,70	
· BZ	245J kantoorruimte zachte vloeren		Interieur	werkdag		EA		11,24
011	kleedruimte personeel		dhgt	UB			12,59	
· KH	245J kleedruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		12,10
011a	douche personeel		dhgt	UB			2,25	
· DH	245J douche/wasruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		2,16
011b	toilet personeel		dhgt	UB			0,96	
· SH	245J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		EA		0,92
012	kleedruimte personeel		dhgt	UB			15,19	
· KH	245J kleedruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		14,59
012a	douche personeel		dhgt	UB			2,25	
· DH	245J douche/wasruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		2,16
012b	toilet personeel		dhgt	UB			0,96	
· SH	245J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		EA		0,92
013	kantoor administratie		tapijt	UB			58,45	
· BZ	245J kantoorruimte zachte vloeren		Interieur	werkdag		EA		56,16
014	archief en reproruimte		tapijt	UB			19,40	
· VZ	245J verkeersruimte/garderobe zachte vloeren		Interieur	werkdag		EA		18,64

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0001 Zwembad Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
015		personeelsruimte	marmoleum		UB		28,00	
· 9700	1J	periodiek vloeronderhoud	Beurt	werkdag		EA		0,11
· RH	245J	personeelsrestaurant/kantine harde vloer	Interieur	werkdag		EA		26,90
· Totaal per ruimte								26,90
016		gang (toegang zwembad)	dhgt		UB		57,35	
· ZVH	245J	zwembad verkeersruimte/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		EA		55,10
017		gang (schoenen)	dhgt		UB		46,30	
· ZVH	245J	zwembad verkeersruimte/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		EA		44,48
018		vergaderruimte	marmoleum		UB		27,25	
· 9700	1J	periodiek vloeronderhoud	Beurt	werkdag		EA		0,11
· OH	245J	vergader-/spreek-/overleg ruimte harde vloer	Interieur	werkdag		EA		26,18
· Totaal per ruimte								26,18
020		kleedruimte	dhgt		UB		20,40	
· ZKH	245J	zwembad kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		19,60
021		kleedruimte	dhgt		UB		20,40	
· ZKH	245J	zwembad kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		19,60
022		kleedruimte	dhgt		UB		81,15	
· ZKH	245J	zwembad kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		77,97
023		kleedruimte	dhgt		UB		20,40	
· ZKH	245J	zwembad kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		19,60
024		kleedruimte	dhgt		UB		20,40	
· ZKH	245J	zwembad kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		19,60
026		kleedruimte	dhgt		UB		5,80	
· ZKH	245J	zwembad kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		5,57
027		gang (blote voeten)	dhgt		UB		40,05	
· WZVHW	49J	verkeersruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		7,70
· ZVH	245J	zwembad verkeersruimte/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		EA		38,48
· Totaal per ruimte								46,18
028		kleedruimte	dhgt		UB		13,90	
· WZKHW	49J	kleedruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		2,67
· ZVH	245J	zwembad verkeersruimte/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		EA		13,35
· Totaal per ruimte								16,03
029		gang (blote voeten)	dhgt		UB		32,05	
· WZVHW	49J	verkeersruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		6,16
· ZVH	245J	zwembad verkeersruimte/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		EA		30,79
· Totaal per ruimte								36,95
030		mindervaliden unit	dhgt		UB		5,40	
· WZKHW	49J	kleedruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		1,04
· ZKH	245J	zwembad kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		5,19
· Totaal per ruimte								6,23
032		toilet dames	dhgt		UB		13,30	

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0001 Zwembad Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·WZSHW	49J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		EA		2,56
· ZSH	245J	zwembad douche/wasruimte/zwembad ha	Interieur	werkdag		EA		12,78
·		Totaal per ruimte						15,33
033		toilet heren	dhgt	UB			13,30	
·WZSHW	49J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		EA		2,56
· ZSH	245J	zwembad douche/wasruimte/zwembad ha	Interieur	werkdag		EA		12,78
·		Totaal per ruimte						15,33
038		doucheruimte	dhgt	UB			17,65	
·WZDHW	49J	douche/wasruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		3,39
· ZDH	245J	zwembad douche/wasruimte harde vloere	Interieur	werkdag		EA		16,96
·		Totaal per ruimte						20,35
040		badmeesterpost	dhgt	UB			18,00	
· BH	245J	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		17,29
047		hal	dhgt	UB			133,05	
· VH	245J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		127,83
· WVHW	49J	verkeersruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		25,57
·		Totaal per ruimte						153,40
052		keuken restaurette	dhgt	R			19,00	
· Z004	98J	vloeren schrobben en waterzuigen	Extra	werkdag		EA		
· PH	98J	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		7,30
·		Totaal per ruimte						7,30
053a		afwaskeuken restaurette	dhgt	R			7,00	
· Z004	98J	vloeren schrobben en waterzuigen	Extra	werkdag		EA		
· PH	98J	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		2,69
·		Totaal per ruimte						2,69
053b		opslag restaurette	dhgt	R			18,58	
· Z004	98J	vloeren schrobben en waterzuigen	Extra	werkdag		EA		
· PH	98J	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		7,14
·		Totaal per ruimte						7,14
053d		bar restaurette	dhgt	R			7,46	
· RH	98J	personeelsrestaurant/kantine harde vloere	Interieur	werkdag		EA		2,87
054		doelgroepen zwemzaal	dhgt	UB			117,55	
·WZSHW	49J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		EA		22,59
· ZSH	245J	zwembad douche/wasruimte/zwembad ha	Interieur	werkdag		EA		112,94
·		Totaal per ruimte						135,53
055		instructiezwemzaal	dhgt	UB			88,05	
·WZSHW	49J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		EA		16,92
· ZSH	245J	zwembad douche/wasruimte/zwembad ha	Interieur	werkdag		EA		84,60
·		Totaal per ruimte						101,52
056		wedstrijdzwemzaal	dhgt	UB			143,15	
·WZSHW	49J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		EA		27,51
· ZSH	245J	zwembad douche/wasruimte/zwembad ha	Interieur	werkdag		EA		137,54
·		Totaal per ruimte						165,04

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0001 Zwembad Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 00							1357,19	1406,36
· Totaal taken interieur							1357,19	1406,36
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							75,50	0,30
· Totaal extra taken							44,58	17,13
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Periodiek vloeronderhoud			75,50	0,30
· Totaal taak	Z004 - 98J -	werkdag		Vloeren schrobben en waterzuigen			44,58	17,13
· Totaal taak	BH - 245J -	werkdag		Kantoorruimte harde vloeren			38,25	36,75
· Totaal taak	BZ - 245J -	werkdag		Kantoorruimte zachte vloeren			70,15	67,40
· Totaal taak	DH - 245J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloeren			4,50	4,32
· Totaal taak	EH - 245J -	werkdag		Entree harde vloeren			116,90	112,32
· Totaal taak	EH - 49J -	werkdag		Entree harde vloeren			20,00	3,84
· Totaal taak	EZ - 245J -	werkdag		Entree zachte vloeren			17,75	17,05
· Totaal taak	KH - 245J -	werkdag		Kleedruimte harde vloeren			27,78	26,69
· Totaal taak	OH - 245J -	werkdag		Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vloeren			27,25	26,18
· Totaal taak	PH - 245J -	werkdag		Pantry/keuken harde vloeren			16,90	16,24
· Totaal taak	PH - 98J -	werkdag		Pantry/keuken harde vloeren			44,58	17,13
· Totaal taak	RH - 245J -	werkdag		Personeelsrestaurant/kantine harde vloeren			28,00	26,90
· Totaal taak	RH - 98J -	werkdag		Personeelsrestaurant/kantine harde vloeren			7,46	2,87
· Totaal taak	SH - 245J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			1,92	1,84
· Totaal taak	VH - 245J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe harde vloeren			159,75	153,49
· Totaal taak	VZ - 245J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe zachte vloeren			19,40	18,64
· Totaal taak	ZDH - 245J -	werkdag		Zwembad douche/wasruimte harde vloeren			17,65	16,96
· Totaal taak	ZKH - 245J -	werkdag		Zwembad kleedruimte harde vloeren			173,95	167,13
· Totaal taak	ZSH - 245J -	werkdag		Zwembad douche/wasruimte/zwembad harde vloer			375,35	360,63
· Totaal taak	ZVH - 245J -	werkdag		Zwembad verkeersruimte/garderobe harde vloer			189,65	182,21
· Totaal taak	WEHW - 49J -	weekenddag		Entree harde vloer weekend			116,90	22,46
· Totaal taak	WEZW - 49J -	weekenddag		Entree zachte vloer weekend			17,75	3,41
· Totaal taak	WPHW - 49J -	weekenddag		Pantry/keuken harde vloer weekend			16,90	3,25
· Totaal taak	WVHW - 49J -	weekenddag		Verkeersruimte harde vloer weekend			133,05	25,57
· Totaal taak	WZDHW - 49J -	weekenddag		Douche/wasruimte harde vloer weekend			17,65	3,39
· Totaal taak	WZKHW - 49J -	weekenddag		Kleedruimte harde vloer weekend			19,30	3,71
· Totaal taak	WZSHW - 49J -	weekenddag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer weekend			375,35	72,13
· Totaal taak	WZVHW - 49J -	weekenddag		Verkeersruimte harde vloer weekend			72,10	13,85

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0001 Zwembad Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

		extra werkzaamheden			UB		0,00	
·	Z001	1J wandcontactdozen stofzuigen	Extra	werkdag		EA	1,00	
·	Z005	12J binnenzijde kluisje reinigen	Extra	werkdag		EA	1,00	
·	Totaal per ruimte							0,05

Totaal verdieping EXTR

							0,00	0,05
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						1,00	0,05
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	Z001 - 1J -	werkdag	Wandcontactdozen stofzuigen			1,00	0,00
·	Totaal taak	Z005 - 12J -	werkdag	Binnenzijde kluisje reinigen			1,00	0,05

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0001 Zwembad Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glas

		glasbewassing		UB			0,00	
·	8000	4J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	412,20	6,47
·	8010	4J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	412,20	6,47
·	8020	4J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		EA	417,60	6,55
·	Totaal per ruimte							6,55
Totaal verdieping GLAS							0,00	6,55
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						417,60	6,55
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			412,20	6,47
·	Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			412,20	6,47
·	Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			417,60	6,55

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0001 Zwembad Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1357,19	1412,96
· Totaal taken interieur							1357,19	1406,36
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							493,10	6,85
· Totaal extra taken							45,58	17,18
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				412,20	6,47
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				412,20	6,47
· Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				417,60	6,55
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek vloeronderhoud				75,50	0,30
· Totaal taak	Z001 - 1J -	werkdag	Wandcontactdozen stofzuigen				1,00	0,00
· Totaal taak	Z004 - 98J -	werkdag	Vloeren schrobben en waterzuigen				44,58	17,13
· Totaal taak	Z005 - 12J -	werkdag	Binnenzijde kluisje reinigen				1,00	0,05
· Totaal taak	BH - 245J -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				38,25	36,75
· Totaal taak	BZ - 245J -	werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren				70,15	67,40
· Totaal taak	DH - 245J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				4,50	4,32
· Totaal taak	EH - 245J -	werkdag	Entree harde vloeren				116,90	112,32
· Totaal taak	EH - 49J -	werkdag	Entree harde vloeren				20,00	3,84
· Totaal taak	EZ - 245J -	werkdag	Entree zachte vloeren				17,75	17,05
· Totaal taak	KH - 245J -	werkdag	Kleedruimte harde vloeren				27,78	26,69
· Totaal taak	OH - 245J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vloeren				27,25	26,18
· Totaal taak	PH - 245J -	werkdag	Pantry/keuken harde vloeren				16,90	16,24
· Totaal taak	PH - 98J -	werkdag	Pantry/keuken harde vloeren				44,58	17,13
· Totaal taak	RH - 245J -	werkdag	Personeelsrestaurant/kantine harde vloeren				28,00	26,90
· Totaal taak	RH - 98J -	werkdag	Personeelsrestaurant/kantine harde vloeren				7,46	2,87
· Totaal taak	SH - 245J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				1,92	1,84
· Totaal taak	VH - 245J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				159,75	153,49
· Totaal taak	VZ - 245J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe zachte vloeren				19,40	18,64
· Totaal taak	ZDH - 245J -	werkdag	Zwembad douche/wasruimte harde vloeren				17,65	16,96
· Totaal taak	ZKH - 245J -	werkdag	Zwembad kleedruimte harde vloeren				173,95	167,13
· Totaal taak	ZSH - 245J -	werkdag	Zwembad douche/wasruimte/zwembad harde vloer				375,35	360,63
· Totaal taak	ZVH - 245J -	werkdag	Zwembad verkeersruimte/garderobe harde vloer				189,65	182,21
· Totaal taak	WEHW - 49J -	weekenddag	Entree harde vloer weekend				116,90	22,46
· Totaal taak	WEZW - 49J -	weekenddag	Entree zachte vloer weekend				17,75	3,41
· Totaal taak	WPHW - 49J -	weekenddag	Pantry/keuken harde vloer weekend				16,90	3,25
· Totaal taak	WVHW - 49J -	weekenddag	Verkeersruimte harde vloer weekend				133,05	25,57
· Totaal taak	WZDHW - 49J -	weekenddag	Douche/wasruimte harde vloer weekend				17,65	3,39
· Totaal taak	WZKHW - 49J -	weekenddag	Kleedruimte harde vloer weekend				19,30	3,71
· Totaal taak	WZSHW - 49J -	weekenddag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer weekend				375,35	72,13
· Totaal taak	WZVHW - 49J -	weekenddag	Verkeersruimte harde vloer weekend				72,10	13,85

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0002 Sporthal Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
001	gang		dhgt	UB			21,45	
· VH	245J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		20,61
· WVHW	49J	verkeersruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		4,12
·		Totaal per ruimte						24,73
003	gang		dhgt	UB			53,90	
· VH	245J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		51,79
· WVHW	49J	verkeersruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		10,36
·		Totaal per ruimte						62,14
005	kleedruimte 1		dhgt	UB			24,95	
· KH	245J	kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		23,97
· WKHW	49J	kleedruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		4,79
·		Totaal per ruimte						28,77
006	doucheruimte		dhgt	UB			11,45	
· DH	245J	douche/wasruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		11,00
· WDHW	49J	douche/wasruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		2,20
·		Totaal per ruimte						13,20
007	toilet heren		dhgt	UB			1,60	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		1,54
· WSHW	49J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		EA		0,31
·		Totaal per ruimte						1,84
008	kleedruimte 2		dhgt	UB			24,85	
· KH	245J	kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		23,88
· WKHW	49J	kleedruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		4,78
·		Totaal per ruimte						28,65
009	doucheruimte		dhgt	UB			11,45	
· DH	245J	douche/wasruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		11,00
· WDHW	49J	douche/wasruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		2,20
·		Totaal per ruimte						13,20
010	toiletruimte		dhgt	UB			1,60	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		1,54
· WSHW	49J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		EA		0,31
·		Totaal per ruimte						1,84
011	entree		dhgt	UB			11,35	
· EH	245J	entree harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		10,90
· WEHW	49J	entree harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		2,18
·		Totaal per ruimte						13,09
012	gang		dhgt	UB			17,20	
· VH	245J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		16,53
· WVHW	49J	verkeersruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		3,31
·		Totaal per ruimte						19,83
013	kleedruimte 3		dhgt	UB			24,90	
· KH	245J	kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		23,92
· WKHW	49J	kleedruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		4,78

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0002 Sporthal Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								28,71
014		doucheruimte	dhgt	UB			10,50	
· DH	245J	douche/wasruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		10,09
· WDHW	49J	douche/wasruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		2,02
· Totaal per ruimte								12,11
015		toiletruimte	dhgt	UB			3,95	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		3,80
· WSHW	49J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		EA		0,76
· Totaal per ruimte								4,55
016		kleedruimte 4	dhgt	UB			24,05	
· KH	245J	kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		23,11
· WKHW	49J	kleedruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		4,62
· Totaal per ruimte								27,73
017		doucheruimte	dhgt	UB			10,50	
· DH	245J	douche/wasruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		10,09
· WDHW	49J	douche/wasruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		2,02
· Totaal per ruimte								12,11
018		toiletruimte	dhgt	UB			4,05	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		3,89
· WSHW	49J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		EA		0,78
· Totaal per ruimte								4,67
020		sportzaal	descol	UB			756,75	
· GH	245J	gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag		EA		727,07
· WGHW	49J	gymzaal harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		145,41
· Totaal per ruimte								872,49
021		toestellenberging	descol	UB			216,00	
· Z002	2J	(toestellen-)berging en vloeren reinigen	Extra	werkdag		EA		
· Z003	12J	bezem leveren en onderhoud	Extra	werkdag		EA	1,00	
· GH	49J	gymzaal (sportberging) harde vloer	Interieur	werkdag		EA		41,51
· Totaal per ruimte								41,51
022		toilet heren	dhgt	UB			6,25	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		6,00
· WSHW	49J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		EA		1,20
· Totaal per ruimte								7,21
023		toilet dames	dhgt	UB			10,15	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		9,75
· WSHW	49J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		EA		1,95
· Totaal per ruimte								11,70
024		toilet miva	dhgt	UB			3,90	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		3,75
· WSHW	49J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		EA		0,75
· Totaal per ruimte								4,50
025		multifunctionele ruimte rondo	tapijt	UB			42,50	
· OZ	245J	vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vl	Interieur	werkdag		EA		40,83

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0002 Sporthal Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
026		trap naar tribune sportzaal	hout		UB		10,00	
· TH	245J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		9,61
027		gang	dhgt		UB		41,00	
· VH	245J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		39,39
· WVHW	49J	verkeersruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		7,88
·		Totaal per ruimte						47,27
049		restaurant	pvc		R		50,70	
· RH	98J	personeelsrestaurant/kantine harde vloere	Interieur	werkdag		EA		19,48
050		restaurant	dhgt		R		118,35	
· RH	98J	personeelsrestaurant/kantine harde vloere	Interieur	werkdag		EA		45,48
060		ontvangsthal	pvc		GGD		18,15	
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		18,15
062		assitent/visusruimte	pvc		GGD		15,51	
· HH	5W	behandel-/onderzoekruimte - harde vloer	Interieur	werkdag		EA		15,51
063		boxen/ontvangstuimten	pvc		GGD		24,14	
· HH	5W	behandel-/onderzoekruimte - harde vloer	Interieur	werkdag		EA		24,14
064		behandelkamer	pvc		GGD		18,66	
· HH	5W	behandel-/onderzoekruimte - harde vloer	Interieur	werkdag		EA		18,66
065		behandelkamer	pvc		GGD		18,68	
· HH	5W	behandel-/onderzoekruimte - harde vloer	Interieur	werkdag		EA		18,68
066		artsenkamer/sprekkamer	pvc		GGD		18,68	
· HH	5W	behandel-/onderzoekruimte - harde vloer	Interieur	werkdag		EA		18,68
067		gang	pvc		GGD		24,00	
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		24,00
Totaal verdieping 00							1651,17	1535,07
·		Totaal taken interieur					1651,17	1535,07
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					216,00	1,69
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	Z002 - 2J -	werkdag	(Toestellen-)berging en vloeren reinigen		216,00	1,69
·		Totaal taak	Z003 - 12J -	werkdag	Bezem leveren en onderhoud		1,00	0,05
·		Totaal taak	DH - 245J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren		43,90	42,18
·		Totaal taak	EH - 245J -	werkdag	Entree harde vloeren		11,35	10,90
·		Totaal taak	GH - 245J -	werkdag	Gymzaal harde vloer		756,75	727,07
·		Totaal taak	GH - 49J -	werkdag	Gymzaal (sportberging) harde vloer		216,00	41,51
·		Totaal taak	HH - 5W -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte - harde vloeren		95,67	95,67
·		Totaal taak	KH - 245J -	werkdag	Kleedruimte harde vloeren		98,75	94,88
·		Totaal taak	OZ - 245J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vloere		42,50	40,83
·		Totaal taak	RH - 98J -	werkdag	Personeelsrestaurant/kantine harde vloeren		169,05	64,97
·		Totaal taak	SH - 245J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		31,50	30,26

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0002 Sporthal Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	TH - 245J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			10,00	9,61
· Totaal taak	VH - 245J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe harde vloeren			133,55	128,31
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe harde vloeren			42,15	42,15
· Totaal taak	WDHW - 49J -	weekenddag		Douche/wasruimte harde vloer weekend			43,90	8,44
· Totaal taak	WEHW - 49J -	weekenddag		Entree harde vloer weekend			11,35	2,18
· Totaal taak	WGHW - 49J -	weekenddag		Gymzaal harde vloer weekend			756,75	145,41
· Totaal taak	WKHW - 49J -	weekenddag		Kleedruimte harde vloer weekend			98,75	18,98
· Totaal taak	WSHW - 49J -	weekenddag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer weekend			31,50	6,05
· Totaal taak	WVHW - 49J -	weekenddag		Verkeersruimte harde vloer weekend			133,55	25,66

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0002 Sporthal Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

101	tribune		marmoleum	UB			104,40	
· 9700	1J	periodiek vloeronderhoud	Beurt	werkdag		EA		0,41
· VH	49J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		20,06
· WVHW	49J	verkeersruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		EA		20,06
·		Totaal per ruimte						40,12
102	regieruimte		marmoleum	UB			16,00	
· 9700	1J	periodiek vloeronderhoud	Beurt	werkdag		EA		0,06
· BH	1J	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,06
·		Totaal per ruimte						0,06

Totaal verdieping 01							120,40	40,19
· Totaal taken interieur							120,40	40,19
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							120,40	0,47
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek vloeronderhoud				120,40	0,47
· Totaal taak	BH - 1J -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				16,00	0,06
· Totaal taak	VH - 49J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				104,40	20,06
· Totaal taak	WVHW - 49J -	weekenddag	Verkeersruimte harde vloer weekend				104,40	20,06

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0002 Sporthal Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

		extra werkzaamheden				UB		0,00
· Z001	1J	wandcontactdozen stofzuigen	Extra	werkdag		EA		1,00
		extra werkzaamheden				UB		0,00
· Z010	1J	extra werkzaamheden balken en lampen afne	Extra	werkdag		EA		1,00
· Z011	1J	extra werkzaamheden inzet hoogwerker	Extra	werkdag		EA		1,00
· Totaal per ruimte								0,00

Totaal verdieping EXTR							0,00	0,01
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							2,00	0,01
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	Z001 - 1J -	werkdag		Wandcontactdozen stofzuigen			1,00	0,00
· Totaal taak	Z010 - 1J -	werkdag		Extra werkzaamheden balken en lampen afne			1,00	0,00
· Totaal taak	Z011 - 1J -	werkdag		Extra werkzaamheden inzet hoogwerker			1,00	0,00

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0002 Sporthal Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glas

		glasbewassing sporthal		UB			0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	16,40	0,13
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	16,40	0,13
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		EA	75,80	0,59
·	Totaal per ruimte							0,59
		glasbewassing ggd		GGD			0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	40,80	0,32
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	40,80	0,32
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		EA	35,90	0,28
·	Totaal per ruimte							0,32

Totaal verdieping GLAS

							0,00	0,91
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						116,60	0,91
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			57,20	0,45
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			57,20	0,45
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			111,70	0,88

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0002 Sporthal Die Heygrave
 Burg. Zwaansweg 4 Vlijmen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1771,57	1576,18
· Totaal taken interieur							1771,57	1575,25
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							237,00	1,39
· Totaal extra taken							218,00	1,70
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				57,20	0,45
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				57,20	0,45
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				111,70	0,88
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek vloeronderhoud				120,40	0,47
· Totaal taak	Z001 - 1J -	werkdag	Wandcontactdozen stofzuigen				1,00	0,00
· Totaal taak	Z002 - 2J -	werkdag	(Toestellen-)berging en vloeren reinigen				216,00	1,69
· Totaal taak	Z003 - 12J -	werkdag	Bezem leveren en onderhoud				1,00	0,05
· Totaal taak	Z010 - 1J -	werkdag	Extra werkzaamheden balken en lampen afne				1,00	0,00
· Totaal taak	Z011 - 1J -	werkdag	Extra werkzaamheden inzet hoogwerker				1,00	0,00
· Totaal taak	BH - 1J -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				16,00	0,06
· Totaal taak	DH - 245J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				43,90	42,18
· Totaal taak	EH - 245J -	werkdag	Entree harde vloeren				11,35	10,90
· Totaal taak	GH - 245J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				756,75	727,07
· Totaal taak	GH - 49J -	werkdag	Gymzaal (sportberging) harde vloer				216,00	41,51
· Totaal taak	HH - 5W -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte - harde vloeren				95,67	95,67
· Totaal taak	KH - 245J -	werkdag	Kleedruimte harde vloeren				98,75	94,88
· Totaal taak	OZ - 245J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vloere				42,50	40,83
· Totaal taak	RH - 98J -	werkdag	Personeelsrestaurant/kantine harde vloeren				169,05	64,97
· Totaal taak	SH - 245J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				31,50	30,26
· Totaal taak	TH - 245J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				10,00	9,61
· Totaal taak	VH - 245J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				133,55	128,31
· Totaal taak	VH - 49J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				104,40	20,06
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				42,15	42,15
· Totaal taak	WDHW - 49J -	weekenddag	Douche/wasruimte harde vloer weekend				43,90	8,44
· Totaal taak	WEHW - 49J -	weekenddag	Entree harde vloer weekend				11,35	2,18
· Totaal taak	WGHW - 49J -	weekenddag	Gymzaal harde vloer weekend				756,75	145,41
· Totaal taak	WKHW - 49J -	weekenddag	Kleedruimte harde vloer weekend				98,75	18,98
· Totaal taak	WSHW - 49J -	weekenddag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer weekend				31,50	6,05
· Totaal taak	WVHW - 49J -	weekenddag	Verkeersruimte harde vloer weekend				237,95	45,72

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0004 Gymzaal De Brug
 Azielaan 43 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
001	entree		inloopmat		UB		5,30	
· EZ	245J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		EA		5,09
002	entreehal		dhgt		UB		56,00	
· EH	245J entree harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		53,80
003	toilet miva / opslag		dhgt		UB		5,10	
· SH	49J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		EA		0,98
004	kleedruimte 1		tegels/antislip		UB		20,50	
· KH	245J kleedruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		19,70
005	wasruimte		tegels/antislip		UB		4,35	
· KH	245J kleedruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		4,18
006	doucheruimte		tegels/antislip		UB		4,75	
· DH	245J douche/wasruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		4,56
007	kleedruimte 2		tegels/antislip		UB		21,10	
· KH	245J kleedruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		20,27
008	gang		tegels/antislip		UB		5,75	
· VH	245J verkeersruimte/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		5,52
009	toilet		tegels/antislip		UB		1,10	
· SH	245J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		EA		1,06
010	gang		tegels/antislip		UB		3,15	
· VH	245J verkeersruimte/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		3,03
011	tribune		marmoleum		UB		18,20	
· 9700	1J periodiek vloeronderhoud		Beurt	werkdag		EA		0,07
· VH	245J verkeersruimte/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		17,49
·	Totaal per ruimte							17,49
012	gang		tegels/antislip		UB		3,75	
· VH	245J verkeersruimte/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		3,60
013	tribune		marmoleum		UB		17,00	
· 9700	1J periodiek vloeronderhoud		Beurt	werkdag		EA		0,07
· VH	245J verkeersruimte/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		16,33
·	Totaal per ruimte							16,33
015	gang		tegels/antislip		UB		2,70	
· VH	245J verkeersruimte/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		2,59
016	gang		tegels/antislip		UB		6,60	
· VH	245J verkeersruimte/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		EA		6,34
016a	toilet		tegels/antislip		UB		1,10	
· SH	245J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		EA		1,06
017	toilet		tegels/antislip		UB		1,00	

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0004 Gymzaal De Brug
 Azielaan 43 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		0,96
018		kleedruimte 3	tegels/antislip		UB		21,45	
· KH	245J	kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		20,61
019		wasruimte	tegels/antislip		UB		4,70	
· KH	245J	kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		4,52
021		doucheruimte	tegels/antislip		UB		3,35	
· DH	245J	douche/wasruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		3,22
022		kleedruimte 4	tegels/antislip		UB		20,30	
· KH	245J	kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		19,50
023		gang	dhgt		UB		9,35	
· VH	245J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		8,98
024		kleedruimte docenten	tegels/antislip		UB		6,90	
· KH	245J	kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		6,63
025		toilet/douche docenten	tegels/antislip		UB		4,29	
· DH	245J	douche/wasruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		4,12
026		toilet heren	tegels/antislip		UB		2,80	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		2,69
027		toilet dames	tegels/antislip		UB		3,45	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		3,31
028		sportzaal	descol		UB		456,85	
· GH	245J	gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag		EA		438,93
029		berging sportzaal	descol		UB		75,00	
· Z002	2J	(toestellen-)berging en vloeren reinigen	Extra	werkdag		EA		
· Z003	12J	bezem leveren en onderhoud	Extra	werkdag		EA	1,00	
· GH	49J	gymzaal (sportberging) harde vloer	Interieur	werkdag		EA		14,41
·		Totaal per ruimte						14,41
030		kantoor	dhgt		UB		8,26	
· BH	245J	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		7,94
Totaal verdieping 00							794,15	701,44
· Totaal taken interieur							794,15	701,44
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							35,20	0,14
· Totaal extra taken							75,00	0,59
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek vloeronderhoud				35,20	0,14
· Totaal taak	Z002 - 2J -	werkdag	(Toestellen-)berging en vloeren reinigen				75,00	0,59
· Totaal taak	Z003 - 12J -	werkdag	Bezem leveren en onderhoud				1,00	0,05
· Totaal taak	BH - 245J -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				8,26	7,94
· Totaal taak	DH - 245J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				12,39	11,90

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
OBJECT: 00SB0004 Gymzaal De Brug
 Azielaan 43 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		EH - 245J - werkdag		Entree harde vloeren			56,00	53,80
· Totaal taak		EZ - 245J - werkdag		Entree zachte vloeren			5,30	5,09
· Totaal taak		GH - 245J - werkdag		Gymzaal harde vloer			456,85	438,93
· Totaal taak		GH - 49J - werkdag		Gymzaal (sportberging) harde vloer			75,00	14,41
· Totaal taak		KH - 245J - werkdag		Kleedruimte harde vloeren			99,30	95,41
· Totaal taak		SH - 245J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			9,45	9,08
· Totaal taak		SH - 49J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			5,10	0,98
· Totaal taak		VH - 245J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe harde vloeren			66,50	63,89

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000911

Gemeente Heusden EA 2023

OBJECT: 00SB0004

Gymzaal De Brug

Azielaan 43 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden								
		extra werkzaamheden			UB			0,00
· Z001	1J	wandcontactdozen stofzuigen	Extra	werkdag		EA		1,00
Totaal verdieping EXTR								0,00
· Totaal taken interieur								0,00
· Totaal taken vloer								0,00
· Totaal beurten								0,00
· Totaal extra taken								1,00
· Totaal glas taken								0,00
· Totaal taak	Z001 - 1J -	werkdag		Wandcontactdozen stofzuigen				1,00

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0004 Gymzaal De Brug
 Azielaan 43 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glas

		glasbewassing		UB			0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	44,66	0,35
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	44,66	0,35
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		EA	42,00	0,33
· 8150	1J	dakglas	Beurt	werkdag		EA	17,00	0,07
· Totaal per ruimte								0,35

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,35
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							44,66	0,35
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				44,66	0,35
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				44,66	0,35
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				42,00	0,33
· Totaal taak	8150 - 1J -	werkdag	Dakglas				17,00	0,07

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0004 Gymzaal De Brug
 Azielaan 43 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							794,15	701,79
· Totaal taken interieur							794,15	701,44
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							79,86	0,49
· Totaal extra taken							76,00	0,59
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				44,66	0,35
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				44,66	0,35
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				42,00	0,33
· Totaal taak	8150 - 1J -	werkdag	Dakglas				17,00	0,07
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek vloeronderhoud				35,20	0,14
· Totaal taak	Z001 - 1J -	werkdag	Wandcontactdozen stofzuigen				1,00	0,00
· Totaal taak	Z002 - 2J -	werkdag	(Toestellen-)berging en vloeren reinigen				75,00	0,59
· Totaal taak	Z003 - 12J -	werkdag	Bezem leveren en onderhoud				1,00	0,05
· Totaal taak	BH - 245J -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				8,26	7,94
· Totaal taak	DH - 245J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				12,39	11,90
· Totaal taak	EH - 245J -	werkdag	Entree harde vloeren				56,00	53,80
· Totaal taak	EZ - 245J -	werkdag	Entree zachte vloeren				5,30	5,09
· Totaal taak	GH - 245J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				456,85	438,93
· Totaal taak	GH - 49J -	werkdag	Gymzaal (sportberging) harde vloer				75,00	14,41
· Totaal taak	KH - 245J -	werkdag	Kleedruimte harde vloeren				99,30	95,41
· Totaal taak	SH - 245J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				9,45	9,08
· Totaal taak	SH - 49J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				5,10	0,98
· Totaal taak	VH - 245J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				66,50	63,89

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0005 Sportzaal De Kubus
 Kasteellaan 23 Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
001		entree	inloopmat		UB		8,00	
· EZ	245J	entree zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		7,69
001a		gang	tapijt		UB		21,60	
· VZ	245J	verkeersruimte/garderobe zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		20,75
002		gang	tegels/antislip		UB		36,40	
· VH	245J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		34,97
004		kleedruimte docenten	tegels/antislip		UB		6,60	
· KH	245J	kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		6,34
005		toilet/douche docenten	tegels/antislip		UB		2,20	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		2,11
006		kleedruimte 2	tegels/antislip		UB		27,60	
· KH	245J	kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		26,52
007		toiletteruimte	tegels/antislip		UB		4,35	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		4,18
008		doucheruimte	tegels/antislip		UB		10,45	
· DH	245J	douche/wasruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		10,04
009		entree deelnemers	inloopmat		UB		4,20	
· EZ	245J	entree zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		4,04
010		buitenentree	inloopmat		UB		4,00	
· EZ	49J	entree zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,77
011		kleedruimte 4	tegels/antislip		UB		28,70	
· KH	245J	kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		27,57
012		toiletteruimte	tegels/antislip		UB		4,35	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		4,18
013		doucheruimte	tegels/antislip		UB		10,75	
· DH	245J	douche/wasruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		10,33
014		tribune	marmoleum		UB		33,60	
· 9700	1J	periodiek vloeronderhoud	Beurt	werkdag		EA		0,13
· VH	245J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		32,28
· Totaal per ruimte								32,28
015		tribune	marmoleum		UB		34,10	
· 9700	1J	periodiek vloeronderhoud	Beurt	werkdag		EA		0,13
· VH	245J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		32,76
· Totaal per ruimte								32,76
016		gang incl. garderobe	dhgt		UB		9,80	
· VH	245J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		9,42
017		toilet heren	dhgt		UB		5,30	

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0005 Sportzaal De Kubus
 Kasteellaan 23 Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· SH 245J	sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		EA		5,09
018	toilet dames		dhgt		UB		5,05	
· SH 245J	sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		EA		4,85
019	toilet miva		dhgt		UB		4,55	
· SH 245J	sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		EA		4,37
020	gang		tegels/antislip		UB		41,70	
· VH 245J	verkeersruimte/garderobe	harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		40,06
023	kleedruimte docenten		tegels/antislip		UB		6,60	
· KH 245J	kleedruimte	harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		6,34
024	toilet/douche docenten		tegels/antislip		UB		2,30	
· SH 245J	sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		EA		2,21
025	kleedruimte 3		tegels/antislip		UB		37,40	
· KH 245J	kleedruimte	harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		35,93
026	toilettruimte		tegels/antislip		UB		4,50	
· SH 245J	sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		EA		4,32
027	douchtruimte		tegels/antislip		UB		10,45	
· DH 245J	douche/wasruimte	harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		10,04
028	entree deelnemers		inloopmat		UB		3,65	
· EZ 245J	entree	zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		3,51
029	buitenentree		inloopmat		UB		4,00	
· EZ 49J	entree	zachte vloeren	Interieur	werkdag		EA		0,77
030	kleedruimte 1		tegels/antislip		UB		37,40	
· KH 245J	kleedruimte	harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		35,93
031	toilettruimte		tegels/antislip		UB		4,50	
· SH 245J	sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		EA		4,32
032	douchtruimte		tegels/antislip		UB		10,60	
· DH 245J	douche/wasruimte	harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		10,18
033	toestelberging		descol		UB		32,00	
· Z002 2J	(toestellen-)berging en vloeren reinigen		Extra	werkdag		EA		
· Z003 12J	bezem leveren en onderhoud		Extra	werkdag		EA	1,00	
· GH 49J	gymzaal (sportberging)	harde vloer	Interieur	werkdag		EA		6,15
· Totaal per ruimte								6,15
034	toestelberging		descol		UB		32,00	
· Z002 2J	(toestellen-)berging en vloeren reinigen		Extra	werkdag		EA		
· Z003 12J	bezem leveren en onderhoud		Extra	werkdag		EA	1,00	
· GH 49J	gymzaal (sportberging)	harde vloer	Interieur	werkdag		EA		6,15
· Totaal per ruimte								6,15
035	sportzaal		descol		UB		616,00	
· GH 245J	gymzaal	harde vloer	Interieur	werkdag		EA		591,84

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0005 Sportzaal De Kubus
 Kasteellaan 23 Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
039	gang		dhgt	UB			14,80	
·	VH	245J verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		14,22
							-----	-----
Totaal verdieping 00							1119,50	1020,26
· Totaal taken interieur							1119,50	1020,26
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							67,70	0,27
· Totaal extra taken							64,00	0,50
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek vloeronderhoud				67,70	0,27
· Totaal taak	Z002 - 2J -	werkdag	(Toestellen-)berging en vloeren reinigen				64,00	0,50
· Totaal taak	Z003 - 12J -	werkdag	Bezem leveren en onderhoud				2,00	0,09
· Totaal taak	DH - 245J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				42,25	40,59
· Totaal taak	EZ - 245J -	werkdag	Entree zachte vloeren				15,85	15,23
· Totaal taak	EZ - 49J -	werkdag	Entree zachte vloeren				8,00	1,54
· Totaal taak	GH - 245J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				616,00	591,84
· Totaal taak	GH - 49J -	werkdag	Gymzaal (sportberging) harde vloer				64,00	12,30
· Totaal taak	KH - 245J -	werkdag	Kleedruimte harde vloeren				144,30	138,64
· Totaal taak	SH - 245J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				37,10	35,65
· Totaal taak	VH - 245J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				170,40	163,72
· Totaal taak	VZ - 245J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe zachte vloeren				21,60	20,75

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000911

Gemeente Heusden EA 2023

OBJECT: 00SB0005

Sportzaal De Kubus

Kasteellaan 23 Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden								
		extra werkzaamheden			UB			0,00
· Z001	1J	wandcontactdozen stofzuigen	Extra	werkdag		EA		1,00
Totaal verdieping EXTR								0,00
· Totaal taken interieur								0,00
· Totaal taken vloer								0,00
· Totaal beurten								0,00
· Totaal extra taken								1,00
· Totaal glas taken								0,00
· Totaal taak	Z001 - 1J -	werkdag		Wandcontactdozen stofzuigen				1,00

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0005 Sportzaal De Kubus
 Kasteellaan 23 Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glas

		glasbewassing		UB			0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	154,80	1,21
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	154,80	1,21
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		EA	57,96	0,45
· 8150	1J	dakglas	Beurt	werkdag		EA	10,00	0,04
· Totaal per ruimte								1,21

Totaal verdieping GLAS							0,00	1,21
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							154,80	1,21
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				154,80	1,21
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				154,80	1,21
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				57,96	0,45
· Totaal taak	8150 - 1J -	werkdag	Dakglas				10,00	0,04

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0005 Sportzaal De Kubus
 Kasteellaan 23 Heusden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1119,50	1021,47
· Totaal taken interieur							1119,50	1020,26
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							222,50	1,48
· Totaal extra taken							65,00	0,51
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				154,80	1,21
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				154,80	1,21
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				57,96	0,45
· Totaal taak	8150 - 1J -	werkdag	Dakglas				10,00	0,04
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek vloeronderhoud				67,70	0,27
· Totaal taak	Z001 - 1J -	werkdag	Wandcontactdozen stofzuigen				1,00	0,00
· Totaal taak	Z002 - 2J -	werkdag	(Toestellen-)berging en vloeren reinigen				64,00	0,50
· Totaal taak	Z003 - 12J -	werkdag	Bezem leveren en onderhoud				2,00	0,09
· Totaal taak	DH - 245J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				42,25	40,59
· Totaal taak	EZ - 245J -	werkdag	Entree zachte vloeren				15,85	15,23
· Totaal taak	EZ - 49J -	werkdag	Entree zachte vloeren				8,00	1,54
· Totaal taak	GH - 245J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				616,00	591,84
· Totaal taak	GH - 49J -	werkdag	Gymzaal (sportberging) harde vloer				64,00	12,30
· Totaal taak	KH - 245J -	werkdag	Kleedruimte harde vloeren				144,30	138,64
· Totaal taak	SH - 245J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				37,10	35,65
· Totaal taak	VH - 245J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				170,40	163,72
· Totaal taak	VZ - 245J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe zachte vloeren				21,60	20,75

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0006 Gymzaal De Vennen
 Vennelaan 86 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		sportzaal	descol		UB		448,00	
· GH	245J	gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag		EA		430,43
0.02		tribune	linoleum		UB		72,00	
· 9700	1J	periodiek vloeronderhoud	Beurt	werkdag		EA		0,28
· VH	245J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		69,18
·		Totaal per ruimte						69,18
0.03		gang	steen		UB		9,17	
· VH	245J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		8,81
0.04		berging	linoleum		UB		45,00	
· 9700	1J	periodiek vloeronderhoud	Beurt	werkdag		EA		0,18
· Z002	2J	(toestellen-)berging en vloeren reinigen	Extra	werkdag		EA		
· Z003	12J	bezem leveren en onderhoud	Extra	werkdag		EA	1,00	
· GH	49J	gymzaal (sportberging) harde vloer	Interieur	werkdag		EA		8,65
·		Totaal per ruimte						8,65
0.05		kleedruimte	steen		UB		26,46	
· KH	245J	kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		25,42
0.06		toilet/wasruimte	steen		UB		3,63	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		3,49
0.07		douche	steen		UB		13,00	
· DH	245J	douche/wasruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		12,49
0.08		gang	steen		UB		22,00	
· VH	245J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		21,14
0.09		toilet heren	steen		UB		5,60	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		5,38
0.10		toilet dames	steen		UB		3,10	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		2,98
0.11		kleedruimte	steen		UB		26,00	
· KH	245J	kleedruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		24,98
0.12		toilet/wasruimte	steen		UB		3,63	
· SH	245J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		EA		3,49
0.13		douche	steen		UB		13,00	
· DH	245J	douche/wasruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		12,49
0.14		vergaderruimte	steen		UB		21,57	
· OH	245J	vergader-/spreek-/overleg ruimte harde vloer	Interieur	werkdag		EA		20,72
0.15		pantry	steen		UB		6,50	
· PH	245J	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		6,25
0.16		verkeersruimte	steen		UB		9,70	
· VH	245J	verkeersruimte/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		EA		9,32

PAGINA: 00062

OPDRACHTGEVER: 00000911Gemeente Heusden EA 2023

OBJECT: 00SB0006Gymzaal De Vennen

Vennelaan 86 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden								
		extra werkzaamheden			UB			0,00
· Z001	1J	wandcontactdozen stofzuigen	Extra	werkdag		EA		1,00
Totaal verdieping EXTR								0,000,00
· Totaal taken interieur								0,000,00
· Totaal taken vloer								0,000,00
· Totaal beurten								0,000,00
· Totaal extra taken								1,000,00
· Totaal glas taken								0,000,00
· Totaal taak	Z001 - 1J -	werkdag		Wandcontactdozen stofzuigen				1,000,00

PAGINA: 00064

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0006 Gymzaal De Vennen
 Vennelaan 86 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							730,36	667,13
· Totaal taken interieur							730,36	667,13
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							117,00	0,46
· Totaal extra taken							46,00	0,36
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek vloeronderhoud				117,00	0,46
· Totaal taak	Z001 - 1J -	werkdag	Wandcontactdozen stofzuigen				1,00	0,00
· Totaal taak	Z002 - 2J -	werkdag	(Toestellen-)berging en vloeren reinigen				45,00	0,35
· Totaal taak	Z003 - 12J -	werkdag	Bezem leveren en onderhoud				1,00	0,05
· Totaal taak	DH - 245J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				26,00	24,98
· Totaal taak	EH - 245J -	werkdag	Entree harde vloeren				2,00	1,92
· Totaal taak	GH - 245J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				448,00	430,43
· Totaal taak	GH - 49J -	werkdag	Gymzaal (sportberging) harde vloer				45,00	8,65
· Totaal taak	KH - 245J -	werkdag	Kleedruimte harde vloeren				52,46	50,40
· Totaal taak	OH - 245J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overleg ruimte harde vloeren				21,57	20,72
· Totaal taak	PH - 245J -	werkdag	Pantry/keuken harde vloeren				6,50	6,25
· Totaal taak	SH - 245J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				15,96	15,33
· Totaal taak	VH - 245J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe harde vloeren				112,87	108,44

PAGINA: 00065

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023
 OBJECT: 00SB0007 Sporthal Dillenburcht
 Tinie de Munninkstraat 5 Drunen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glas

glasbewassing begane grond							0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	147,40	1,16
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	147,40	1,16
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		EA	278,60	2,19
· Totaal per ruimte								2,19
glasbewassing eerste verdiep							0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		EA	329,60	2,59
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		EA	329,60	2,59
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		EA	445,40	3,49
· Totaal per ruimte								3,49
Totaal verdieping GLAS							0,00	5,68
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							724,00	5,68
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				477,00	3,74
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				477,00	3,74
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				724,00	5,68

PAGINA: 00066

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal opdrachtgever							7285,72	6491,68
· Totaal taken interieur							7285,72	6450,11
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurtten							3617,73	42,98
· Totaal extra taken							452,58	20,74
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				733,66	5,75
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				1330,67	20,87
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				733,66	5,75
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				1326,39	20,81
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				935,66	7,34
· Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				2044,56	32,07
· Totaal taak	8040 - 4J -	werkdag	Glas in loodramen (Gevel-binnen)				2,67	0,04
· Totaal taak	8100 - 1J -	werkdag	Overkapping fietsenstalling Gem Drunen				1,00	0,00
· Totaal taak	8120 - 1J -	werkdag	Overkapping fietsenstalling gemeentewerf				1,00	0,00
· Totaal taak	8140 - 4J -	werkdag	Entree luifel				3,00	0,05
· Totaal taak	8150 - 1J -	werkdag	Dakglas				80,37	0,32
· Totaal taak	8160 - 1J -	werkdag	Lichtkoepel buitenzijde				2,50	0,01
· Totaal taak	8160 - 2J -	werkdag	Garagedeuren				40,95	0,32
· Totaal taak	8200 - 1J -	werkdag	Inzet hoogwerker				12,00	0,05
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek vloeronderhoud				477,20	1,87
· Totaal taak	Z001 - 1J -	werkdag	Wandcontactdozen stofzuigen				5,00	0,02
· Totaal taak	Z002 - 2J -	werkdag	(Toestellen-)berging en vloeren reinigen				400,00	3,14
· Totaal taak	Z003 - 12J -	werkdag	Bezem leveren en onderhoud				5,00	0,24
· Totaal taak	Z004 - 98J -	werkdag	Vloeren schrobben en waterzuigen				44,58	17,13
· Totaal taak	Z005 - 12J -	werkdag	Binnenzijde kluisje reinigen				1,00	0,05
· Totaal taak	Z010 - 1J -	werkdag	Extra werkzaamheden balken en lampen afne				1,00	0,00
· Totaal taak	Z011 - 1J -	werkdag	Extra werkzaamheden inzet hoogwerker				1,00	0,00
· Totaal taak	Z012 - 51J -	werkdag	Koffie automaat reinigen en bijvullen				2,00	0,40
· Totaal taak	AH - 51J -	werkdag	Archief/magazijn/opslag harde vloeren				146,90	29,38
· Totaal taak	AZ - 51J -	werkdag	Archief/magazijn/opslag zachte vloeren				8,10	1,62
· Totaal taak	BH - 1J -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				16,00	0,06
· Totaal taak	BH - 245J -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				46,51	44,69
· Totaal taak	BH - 255J -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				28,25	28,25
· Totaal taak	BH - 26J -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				6,15	0,63
· Totaal taak	BZ - 245J -	werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren				70,15	67,40
· Totaal taak	BZ - 255J -	werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren				173,60	173,60
· Totaal taak	DH - 245J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				129,04	123,98
· Totaal taak	DH - 26J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				10,85	1,11
· Totaal taak	EH - 245J -	werkdag	Entree harde vloeren				186,25	178,95
· Totaal taak	EH - 49J -	werkdag	Entree harde vloeren				20,00	3,84
· Totaal taak	EH - 51J -	werkdag	Entree harde vloeren				53,90	10,78
· Totaal taak	EZ - 153J -	werkdag	Entree zachte vloeren				2,55	1,53
· Totaal taak	EZ - 245J -	werkdag	Entree zachte vloeren				38,90	37,37
· Totaal taak	EZ - 255J -	werkdag	Entree zachte vloeren				6,50	6,50
· Totaal taak	EZ - 49J -	werkdag	Entree zachte vloeren				8,00	1,54
· Totaal taak	GH - 245J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				2277,60	2188,28
· Totaal taak	GH - 49J -	werkdag	Gymzaal (sportberging) harde vloer				400,00	76,86
· Totaal taak	HH - 5W -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte - harde vloeren				95,67	95,67
· Totaal taak	IH - 255J -	werkdag	Lift harde vloeren				2,25	2,25
· Totaal taak	KH - 245J -	werkdag	Kleedruimte harde vloeren				422,59	406,02
· Totaal taak	LZ - 255J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloeren				100,00	100,00
· Totaal taak	OH - 245J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vloeren				48,82	46,91
· Totaal taak	OH - 255J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vloeren				104,10	104,10
· Totaal taak	OH - 26J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vloeren				115,55	11,78

PAGINA: 00067

OPDRACHTGEVER: 00000911 Gemeente Heusden EA 2023

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	OZ - 245J - werkdag		Vergader-/spreek-/overleg ruimte	zachte vloere			42,50	40,83
· Totaal taak	OZ - 255J - werkdag		Vergader-/spreek-/overleg ruimte	zachte vloere			101,20	101,20
· Totaal taak	PH - 245J - werkdag		Pantry/keuken	harde vloeren			23,40	22,48
· Totaal taak	PH - 255J - werkdag		Pantry/keuken	harde vloeren			8,10	8,10
· Totaal taak	PH - 26J - werkdag		Pantry/keuken	harde vloeren			2,70	0,28
· Totaal taak	PH - 98J - werkdag		Pantry/keuken	harde vloeren			44,58	17,13
· Totaal taak	RH - 245J - werkdag		Personeelsrestaurant/kantine	harde vloeren			28,00	26,90
· Totaal taak	RH - 255J - werkdag		Personeelsrestaurant/kantine	harde vloeren			56,60	56,60
· Totaal taak	RH - 98J - werkdag		Personeelsrestaurant/kantine	harde vloeren			176,51	67,84
· Totaal taak	SH - 153J - werkdag		Sanitaire ruimten/toiletten	harde vloeren			5,35	3,21
· Totaal taak	SH - 245J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer			95,93	92,17
· Totaal taak	SH - 255J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer			24,45	24,45
· Totaal taak	SH - 26J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer			7,20	0,73
· Totaal taak	SH - 49J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer			5,10	0,98
· Totaal taak	SH - 51J - werkdag		Sanitaire ruimten/toiletten	harde vloeren			6,15	1,23
· Totaal taak	TH - 245J - werkdag		Trappenhuis	harde vloeren			10,00	9,61
· Totaal taak	TH - 255J - werkdag		Trappenhuis	harde vloeren			66,60	66,60
· Totaal taak	VH - 12J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe	harde vloeren			27,60	1,30
· Totaal taak	VH - 245J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe	harde vloeren			643,07	617,85
· Totaal taak	VH - 255J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe	harde vloeren			307,95	307,95
· Totaal taak	VH - 26J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe	harde vloeren			115,65	11,79
· Totaal taak	VH - 49J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe	harde vloeren			104,40	20,06
· Totaal taak	VH - 5W - werkdag		Verkeersruimte/garderobe	harde vloeren			42,15	42,15
· Totaal taak	VZ - 245J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe	zachte vloeren			41,00	39,39
· Totaal taak	VZ - 255J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe	zachte vloeren			10,70	10,70
· Totaal taak	WZ - 255J - werkdag		Receptie/wachruimte	zachte vloeren			14,00	14,00
· Totaal taak	ZDH - 245J - werkdag		Zwembad douche/wasruimte	harde vloeren			17,65	16,96
· Totaal taak	ZKH - 245J - werkdag		Zwembad kleedruimte	harde vloeren			173,95	167,13
· Totaal taak	ZSH - 245J - werkdag		Zwembad douche/wasruimte/zwembad	harde vloer			375,35	360,63
· Totaal taak	ZVH - 245J - werkdag		Zwembad verkeersruimte/garderobe	harde vloer			189,65	182,21
· Totaal taak	WDHW - 49J - weekenddag		Douche/wasruimte	harde vloer weekend			43,90	8,44
· Totaal taak	WEHW - 49J - weekenddag		Entree	harde vloer weekend			128,25	24,64
· Totaal taak	WEZW - 49J - weekenddag		Entree	zachte vloer weekend			17,75	3,41
· Totaal taak	WGHW - 49J - weekenddag		Gymzaal	harde vloer weekend			756,75	145,41
· Totaal taak	WKHW - 49J - weekenddag		Kleedruimte	harde vloer weekend			98,75	18,98
· Totaal taak	WPHW - 49J - weekenddag		Pantry/keuken	harde vloer weekend			16,90	3,25
· Totaal taak	WSHW - 49J - weekenddag		Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer weekend			31,50	6,05
· Totaal taak	WVHW - 49J - weekenddag		Verkeersruimte	harde vloer weekend			371,00	71,29
· Totaal taak	WZDHW - 49J - weekenddag		Douche/wasruimte	harde vloer weekend			17,65	3,39
· Totaal taak	WZKHW - 49J - weekenddag		Kleedruimte	harde vloer weekend			19,30	3,71
· Totaal taak	WZSHW - 49J - weekenddag		Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer weekend			375,35	72,13
· Totaal taak	WZVHW - 49J - weekenddag		Verkeersruimte	harde vloer weekend			72,10	13,85