
 

Nota van Inlichtingen 1 aanbesteding Onderhoud E&W Installaties MBO Utrecht 2022/1219TK 
 
Begin Nota van Inlichtingen:  
 

Nr. Pag

. 

§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 

dienst): 

Beschrijvend document 

1. 9 Art. 1.4 Omwille van het kerstreces hebben gegadigde minder tijd om uw 

aanbesteding op te pakken en u van een kwalitatieve aanbieding te 

voorzien. Wij verzoeken u de inschrijfdatum 2 weken te verlengen naar 

28 februari. Bent u daarmee akkoord?  

De planning van deze aanbestedingsprocedure wordt als 
volgt aangepast: 
 
Publicatie 1e Nota van Inlichtingen: 28 februari 2023 

Deadline 2e Nota van Inlichtingen: 13 maart 2023, 12:00 
uur 
Publicatie 2e Nota van Inlichtingen: 23 maart 2023 
Deadline inschrijving: 4 april 2023 2023, 12:00 uur 
Voorlopige gunning: 17 april 2023 
Opschortende termijn: 18 april 2023 t/m 8 mei 2023 
Definitieve gunning: 9 mei 2023 

 
 

2. 12 Art. 3.2 Is het toegestaan om op 1 van beide percelen in te schrijven? (En op 

de andere niet) 

Ja, dat is toegestaan.  

3. 12 Art. 3.2 We bieden aan op 2 percelen, er vanuit gaande dat we wellicht 1 van 

de 2 scoren. We houden hierbij ook rekening bij het bepalen van de 

beheerskosten (overleg, rapportages). Indien we beide percelen scoren 

kunnen we ons inziens op deze beheerskosten besparen. Deze 

kostenreductie kunnen wij thans niet inzichtelijk maken in beide 

Calculatiebladen.  

Deze mogelijkheid wordt niet geboden binnen de 
Calculatiebladen. Er wordt per perceel gegund en een 
korting indien beide percelen gegund worden kan daarbij 
niet meegewogen worden.  
 

Indien u korting wenst te verlenen aan MBO Utrecht 
indien beide percelen gegund worden, kunt u dit kenbaar 
maken door een eigen bijlage in te dienen bij uw 
Calculatiebladen met daarop het van toepassing zijnde 
kortingsbedrag. Dit wordt verder niet in acht genomen 
bij de beoordeling van uw inschrijving.  
 

4. 12 Art. 3.2 Het is voor inschrijver onduidelijk in de procedure in hoeverre zij 

gerechtigd is om op beide percelen in te schrijven en hoe een 

eventuele gunning eruit ziet. Kunt u dit proces toelichten? 

U kunt op één of beide percelen inschrijven. Het is 

mogelijk dat beide percelen gegund worden aan één 
inschrijver.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

5. 12 Art. 3.2 Bij inschrijving en gunning van 2 percelen aan één inschrijver zijn er 

diverse financiële voordelen te behalen m.b.t. de beheerlast. Op welke 

manier stelt u voor dit aan u kenbaar te maken? 

Zie het antwoord op vraag 3. 
 

6. 13 Art. 3.3.2 U geeft aan dat de Inbraakinstallatie tot de scope behoort. Echter 

wordt in Bijlage 3A niet gevraagd deze af te prijzen. Wat dienen wij aan 

te houden? Indien we e.e.a. wel af moeten prijzen ontvangen we graag 

de respectievelijke installatie gegevens. 

Binnen het calculatieblad is een extra regel toegevoegd 
voor de inbraakinstallaties. Voor de prijsvorming dient u 
de bij deze Nota van Inlichtingen bijgevoegde technische 
specificatie als uitgangspunt te hanteren.  

7. 13 Art. 3.3.2. Kan opdrachtgever een lijst van voorkeurleveranciers aanleveren voor 

assets waarbij dienstverlening door derden van toepassing is, 

bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, koelinstallaties, zonwering, 

brandslanghaspels, pompinstallaties? 

Nee, MBO Utrecht beschikt niet over een dergelijke lijst 

van derden.  

8. 13 Art. 3.3.2 U geeft aan dat na gunning wordt bepaald of de inbraakinstallaties en 

brandmeldinstallaties in scope komen. Kunt u aangeven waar dit van 

afhangt? 

Onder andere op basis van de expertise van inschrijver 
(uitvoering van werkzaamheden met eigen monteurs of 
inzet derden).  

9. 13 Art. 3.3.2 Er zijn drinkwaterbeveiligingen aangegeven in bijlage 3. Deze maken 

deel uit van de verplichtingen aangaande het Legionellabeheersplan. 

Het legionellabeheersplan is geen omschreven onderdeel van het 

beschrijvend document. Is dit correct? 

Dat is correct. Na voorlopige gunning zal besproken 
worden of er vanuit Opdrachtnemer een bijdrage 

verwacht wordt in het kader van 
legionellabeheer/preventie. U kunt hiervoor dan een 
separate offerte aanbieden.  

 

10. 13 Art. 3.3.2 Indien het Legionellabeheersplan onderdeel uitmaakt van de uitvraag 

kunt u dan het huidige beheersplan verstrekken zodat zichtbaar is 

welke verplichtingen daar uit voortvloeien? 

Zie het antwoord op vraag 9. 

11. 13 Art. 3.3.2 Veel installaties en installatieonderdelen zijn nieuw. Zijn er nog 

opleverpunten/restpunten/klachten of stelselmatig terug komende 

meldingen vanuit de aanleg/renovatie bekend die van belang zijn voor 

de inschrijving? Zo ja kunt u een omschrijving en opsomming hiervan 

geven? 

Op dit moment geeft de LBK in Bouwdeel B veel storing: 
uitval op de frequentieregelaar. Dit wordt met de 
leverancier met de fabrikant onder garantie opgelost. 

12. 13 Art. 3.3.4. Onder overige werkzaamheden/ verantwoordelijkheden “inventarisatie” 

staat omschreven dat opdrachtnemer gedurende het eerste 

contractjaar alle installaties opnieuw in kaart dient te brengen. Zijn de 

verschillen t.o.v. de door MBO Utrecht aangeleverde inventarisatie 

verrekenbaar? 

Ja. Deze worden verrekend op basis van de tarieven die 
Inschrijver heeft ingediend voor het preventief 

onderhoud van vergelijkbare elementen.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

13. 13 Art. 3.3.4 Planmatig preventief onderhoud:  

Valt het meerjarig onderhoud en/of de periodieke inspecties waarvan 

de frequentie hoger is dan de 2 jarige looptijd van de overeenkomst 

buiten de overeenkomst? 

Nee, dit is binnen de scope van de aanbesteding.  

14. 14 Art. 3.3.4 Inventarisatie:  

Kunnen de afwijkende/ontbrekende installaties of aantallen t.o.v. 

hetgeen in het calculatieblad is genoemd, achteraf als meerwerk 

worden doorbelast en kunnen deze kosten voor het opvolgende jaar 

extra in de overeenkomst als meerprijs worden opgevoerd? 

Zie het antwoord op vraag 12. 

15. 14 Art. 3.3.4 “Onder vervanging verstaat MBO Utrecht het vervangen van volledige 

of gedeeltes van installaties. Dergelijke werkzaamheden zijn geen 

standaard onderdeel van deze Overeenkomst en MBO Utrecht is dan 

ook vrij om (afhankelijk van de omvang van de uitgave) een separate 

inkoop-/aanbestedingsprocedure te volgen. Het is echter wel het 

uitgangspunt van MBO Utrecht om de Opdrachtnemer(s) te betrekken 

bij vervangingswerkzaamheden of vereiste investeringen.” 

 

Het is voor inschrijver niet wenselijk dat vervangingen uitgevoerd door 

een andere partij per definitie onder de onderhoudsovereenkomst van 

Inschrijver worden geschaard. Het proces daaromtrent wordt nu in 

geen van de stukken toegelicht. Kunt u aangeven hoe dit proces eruit 

ziet?  

Dit zal besproken worden met Opdrachtnemer(s) na 
gunning. Zoals aangegeven het is het uitgangspunt van 
MBO Utrecht om vervangingen uit te laten voeren door 
de Opdrachtnemers.  

16. 14 Art. 3.3.4 Kan opdrachtgever bevestigen dat op basis van de inventarisatie 

afwijkingen t.o.v. de verstrekte data in deze aanbesteding geheel 

verrekenbaar zijn? 

Zie het antwoord op vraag 12. 

17. 15 Art. 3.4 Inschrijver merkt op dat er sprake is van een eenzijdige mogelijkheid 

voor het verlengen of beëindigen van de overeenkomst. Voor 

Inschrijver is dit niet wenselijk. Is opdrachtgever bereid om van de 

verlenging en opzegging van de overeenkomst een wederzijds besluit 

te maken? Indien u hier niet toe bereid bent: kunt u toelichten waarom 

een eenzijdig besluitvorming uw voorkeur behoeft? 

Nee, niet akkoord. Naar mening van MBO Utrecht is dit 
passend. MBO Utrecht heeft het voornemen tot een 

langdurige, duurzame samenwerking. Bij een prettige 
samenwerking en onder normale omstandigheden mag u 
er van uitgaan de overeenkomst verlengd wordt. 
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

18. 15 Art. 3.4 Aangegeven wordt dat MBO Utrecht eenzijdig kan besluiten de 

Overeenkomst al dan niet te verlengen. Wij verzoeken u dit wederkerig 

te maken. Gaat u hiermee akkoord? 

Zie het antwoord op vraag 17. 

19. 15 Art. 3.4  Inschrijver wenst de beslissing om de overeenkomst te verlengen 

graag gezamenlijk te nemen. Is opdrachtgever hiertoe bereid? 

Zie het antwoord op vraag 17. 

20. 17 Art. 4.6 + 

4.7 

Kan opdrachtgever bevestigen dat het gaat om klaarblijkelijke 

onjuistheden, onvolkomenheden, procedurefouten en/of tegen-

strijdigheden. Het is immers voor ons gezien de korte termijn van de 

aanbesteding alle fouten uit de stukken te halen. 

Correct. 

21. 17 Art. 4.6 Een termijn van 10 kalenderdagen vóór inschrijving voor het melden 

van fouten en/of onduidelijkheden is erg onredelijk en niet in het 

belang voor beide partijen. Het is immers ook in het belang van 

opdrachtgever dat fouten en onduidelijkheden worden gemeld en zo 

nodig verduidelijkt dan wel aangepast. Bent u bereid deze termijn te 

laten vervallen of anderszins te wijzigen naar 1 dag? 

Nee, niet akkoord. Inschrijvers hebben naar mening van 
MBO Utrecht voldoende tijd om fouten en/of 
onduidelijkheden te melden. 

22. 17 Art. 4.6  Een termijn van 10 kalenderdagen voor het indienen van bezwaar is 

onredelijk. Bent u bereid deze termijn te wijzigen naar 3 kalenderdagen 

voor inschrijving onder de voorwaarde dat inschrijver alle stukken en 

informatie tijdig van opdrachtgever heeft ontvangen? 

Zie het antwoord op vraag 21. 

23. 17 Art. 4.7  Het bepaalde inzake onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden gaat 

verder dan de wet op dit punt lijkt toe te staan. De inschrijver wordt bij 

wet geacht tijdens de precontractuele fase te waarschuwen voor 

kennelijke tekortkomingen, dus zaken die een vakman in het kader van 

het prijzen van een bestek direct zouden moeten opvallen. Hij hoeft de 

aanbestedingstukken niet diepgaand te onderzoeken op mogelijke 

fouten. Wij menen dat u met onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden 

heeft bedoeld ‘kennelijke onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden 

voor zover de inschrijver deze binnen de door hem gegunde tijd 

redelijkerwijze had kunnen ontdekken’. Is onze aanname juist? 

Correct, waarbij MBO Utrecht er vanuit gaat dat 

Inschrijvers over de vereiste deskundigheid/expertise 
beschikken om de documentatie te kunnen beoordelen. 
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

24. 17 Art. 4.7 Kan Opdrachtgever bevestigen dat op de inschrijver uitsluitend de 

precontractuele waarschuwingsplicht rust voor klaarblijkelijk fouten? 

Heeft Opdrachtgever de aanbestedingsstukken zorgvuldig en 

nauwgezet gecontroleerd op tegenstrijdigheden, onjuistheden, 

onvolledigheden en/of onrechtmatigheden in de aanbestedingsstukken? 

Bij een bevestigend antwoord is de vraag welke tegenstrijdigheden, 

onjuistheden, onvolledigheden en/of onrechtmatigheden in de 

aanbestedingsstukken Opdrachtgever geconstateerd heeft? Bij niet 

bevestigend antwoord is de vraag waarom niet? Hoe verhoudt art. 4.7 

uit het beschrijvend document zich tot art. 2.3 uit bijlage 7A 

Overeenkomst? 

Zover MBO Utrecht (de opdrachtgever) bekend is staan 
er geen tegenstijdigheden en onjuistheden in de 
aanbestedingsstukken, echter dit is niet uit te sluiten, 

dus mocht een gegadigde toch stuiten op een onjuistheid 
of tegenstijdigheid dan wordt hij/zij verzocht hiervan 
melding te maken. 
 
De verhouding tussen hetgeen in paragraaf 4.7 wordt 
geschreven en art. 2.3 uit de concept overeenkomst is 

dat artikel 2.3 de rangorde van de van toepassing zijnde 

documenten weergeeft en prioriteert. 

25. 20 Art. 4.17 Binnen de onderhoudsperiode kan opdrachtnemer besluiten een 

bepaald specialistisch onderdeel binnen het contract uit te besteden 

aan een derde partij. Of dit het geval zal zijn en welke partijen hiervoor 

geselecteerd zouden worden zal pas na gunning bekend zijn.  

Kan opdrachtgever bevestigen dat het verstrekken van een UEA van 

een eventuele onderaannemer komt te vervallen? Indien dit niet 

akkoord is, kan opdrachtgever bevestigen dat de UEA van een 

eventueel derde partij vereist is ná gunning?    

Akkoord. Voor de inzet van onderaannemers dient u 
echter vooraf toestemming te vragen aan MBO Utrecht 

indien deze niet vermeld worden in de UEA.  

26. 20 Art. 4.17 In paragraaf 4.17 is aangegeven dat alle onderaannemers een UEA 

moeten invullen. Wij gaan ervan uit dat dit enkel ingevuld hoeft te 

worden in het geval van een samenwerkingsverband. Gezien de 

administratieve belasting is het wenselijk als het enkel dan ingevuld 

hoeft te worden. Is onze aanname correct dat alleen in geval van een 

samenwerkingsverband de onderaannemers een UEA moeten invullen? 

U hoeft alleen een UEA van de onderaannemer in te 
leveren indien deze ingezet wordt om te voldoen aan één 

van de gestelde geschiktheidseisen. Indien u de 
onderaannemer alleen inzet voor de uitvoering, is 
vermelding van de naam van de onderaannemer op uw 
eigen UEA voldoende.  

27. 20 Art. 4.17  Om onnodige administratieve last voor partijen te voorkomen 

verzoeken wij u de UEA's van eventueel in te zetten onderaannemers 

alleen bij mogelijke gunning in te dienen. Uiteraard zal opdrachtnemer 

deze betreffende onderaannemers wel op haar eigen UEA vermelden. 

Zie het antwoord op vraag 26. 
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

28. 20 Art. 4.17 Hier wordt gesteld dat onderaannemers gemeld moeten worden op ons 

UEA en dat de onderaannemer ook een UEA moet invullen en 

ondertekenen. Dat laatste is niet gebruikelijk. Is dit UEA van de 

onderaannemer werkelijk gewenst? 

Zie het antwoord op vraag 26. 

29. 21 Art. 4.19  De ARVODI zijn als bijlage 6 bijgevoegd en de overeenkomst als bijlage 

7A. Het is ongebruikelijk en onlogisch dat de voorwaarden in rangorde 

voorgaan op de overeenkomst. Kunt u bevestigen dat de overeenkomst 

voorgaat op de algemene voorwaarden? 

De wijze waarop bijlagen bij de 
aanbestedingsdocumentatie zijn genummerd heeft niets 
te maken met de rangorde. De rangorde staat 
aangegeven in artikel 2.2 van de Overeenkomst.  

 
Het is mogelijk dat er na voorlopige gunning nog een 
verificatiegesprek wordt georganiseerd met de 

Inschrijver. Dit verificatiegesprek zal binnen de rangorde 
opgenomen worden, direct onder de Overeenkomst. 

30. 21 Art. 4.19  Kunt u bevestigen dat de NvI voorgaan op de 

overeenkomst/voorwaarden etc.? 

Eventuele wijzigingen vanuit de Nota’s van Inlichtingen 
zullen aangepast worden binnen de Overeenkomst. 

31. 21 Art. 4.20  Het bepaalde inzake onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden gaat 

verder dan de wet op dit punt lijkt toe te staan. De inschrijver wordt bij 

wet geacht tijdens de precontractuele fase te waarschuwen voor 

kennelijke tekortkomingen, dus zaken die een vakman in het kader van 

het prijzen van een bestek direct zouden moeten opvallen. Hij hoeft de 

aanbestedingstukken niet diepgaand te onderzoeken op mogelijke 

fouten. Wij menen dat u met onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden 

heeft bedoeld ‘kennelijke onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden 

voor zover de inschrijver deze binnen de door hem gegunde tijd 

redelijkerwijze had kunnen ontdekken’. Is onze aanname juist? 

Correct. 

32. 23 Art. 5.2 Kan opdrachtgever bevestigen dat het UEA bijlage 2 betreft en niet 

bijlage 7 zoals omschreven?  

Excuses, het is inderdaad bijlage 2. 

33. 25 Art. 5.2 Indien voor beide percelen dezelfde referentie wordt gebruikt, is het 

dan voldoende om slechts 1 word document in te dienen t.b.v. beide 

percelen? 

Ja, dat is akkoord. Wel graag duidelijk omschreven 
waarom deze referentie aan de kerncompetentie van 
beide percelen voldoet.  

34.  Algemene 

vraag 

Kunt u aangeven hoeveel m2 bvo aan omvang de onderwijsboulevard 

heeft? 

22.161 m2 

Bijlage 3 Calculatieblad  



 

Nr. Pag
. 

§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

35.  Algemeen Graag ontvangen wij het legionellabeheersplan zodat wij keerkleppen / 

legionellabeheer kunnen beprijzen.  

Zie het antwoord op vraag 9. 

36.  Algemeen Mogen wij € 0,- invullen bij arbeids- c.q. materiaalkosten? Ja, indien er, vanuit wet-/regelgeving of normen, geen 
preventief onderhoud vereist is, dan mag u een 0-tarief 
invullen.  

37.  Algemeen Dienen de arbeidskosten en materiaalkosten voor preventief onderhoud 

opgegeven te worden per jaar of per 2 jaar? 

Per jaar. 

38.  Algemeen Preventief overig; hoe kunnen we onderscheid maken tussen eenmalige 

kosten en jaarlijks terugkerende kosten? 

Er is binnen tabblad ‘PREVENTIEF – OVERIG’ een extra 

tabel toegevoegd waar u eventuele eenmalige kosten 

kenbaar kunt maken. De nieuwe Calculatiebladen zijn als 
bijlage bij deze Nota van Inlichtingen gepubliceerd. 
 

39.  Algemeen Dienen de kosten voor periodieke NEN3140 inspectie opgenomen te 

worden? En zo ja, wanneer heeft de laatste inspectie plaatsgevonden? 

Ja, u kunt de kosten voor een 5-jaarlijkse NEN3140 
inspectie invullen op tabblad ‘PREVENTIEF – OVERIG’ van 

perceel 1.   
 
 
In bouwdeel H is o.b.v. NEN1010 de nieuw aangebrachte 
installatie gekeurd en installatie die is aangepast. De 
bestaande installatie van voor 2020 is hierbij niet 

geïnspecteerd. In bouwdeel F is een scios scope 8 

inspectie gedaan. Hierbij is ook naar 
gebruikersinstallaties gekeken zoals stekkerdozen bij 
digiborden. Van bouwdeel F en H is de laatste NEN3140-
inspectie in 2018 uitgevoerd. 
 

40.  Algemeen Diverse posten en aantallen zijn onbekend. Graag specificeren of 

desnoods een aanname doen. Hiermee wordt er in ieder geval een level 

playing field gecreëerd. Wij gaan er namelijk vanuit dat huidige 

onderhoudspartij danwel de partij(en) die de nieuwbouw en/of  

renovatie heeft gerealiseerd deze informatie wel heeft. 

Alle informatie waarover MBO Utrecht beschikt is 

meegenomen bij het opbouwen van de 
aanbestedingsdocumentatie. Eventuele aanvullende 
informatie die MBO Utrecht heeft kunnen opvragen is 
toegevoegd aan de Calculatiebladen.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

41.  Algemeen Maakt het vervangen en reinigen van airsocks onderdeel uit van de 

scope? Zo ja: 

1. hoeveel airsocks betreft het in totaal? 

In welke frequentie dient er gereinigd te worden? 

Ja, het éénmaal per jaar reinigen van de airsocks maakt 
onderdeel uit van de opdracht. Gebouwdelen waarvan 
het aantal airsocks bekend is zijn opgenomen in de 

elementenlijst (zie element ventilatiekanalen). U kunt 
hiervan uitgaan binnen uw aanbieding. Na de 
inventarisatie kunnen de aantallen (ook voor de overige 
gebouwdelen) aangepast worden.  
 

42.  Algemeen graag ontvangen wij inzicht in de opbouw en samenhang van de 

regeltechnische installatie. 

MBO Utrecht heeft geen verdere informatie met 

betrekking tot de opbouw / componenten. Er is wél een 
Regeltechnische omschrijving beschikbaar voor 
gebouwdeel H. Deze is representatief voor de overige 
gebouwdelen.  
 
Dit document is als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen 
gevoegd.  

 
  

43.  Algemeen graag ontvangen wij inzicht in de opbouw en samenhang van de 

brandmeldinstallatie. 

Technische bijlagen met betrekking tot de opzet van de 
brandmeldinstallatie zijn als bijlage bij deze Nota van 
Inlichtingen toegevoegd. U dient de informatie zoals 

opgenomen op deze bijlage te hanteren als uitgangspunt 
voor de prijsvorming.  
 

44.  Algemeen De inbraakinstallatie is wel genoemd in de scope maar komt niet voor 

op de assetlijst. Graag ontvangen wij inzicht in de opbouw en 

samenhang van de regeltechnische installatie. 

Zie het antwoord op vraag 6. 
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

45.  Bijlage 3A Zonwering: OG vraag ON om onderhoud afteprijzen voor Zonwering. 

Om een gelijk speelveld te creëren vraag ON hier om afgebakende 

eenheden. 

Vraag: Kan OG aangeven met welk aantal stuks zonwering rekening 

gehouden moet worden per gebouw, Soort zonwering, Screens, 

valschermen, Lamellen?  

Is dit voor OG niet mogelijk wil OG dan een aanname doen van het 

aantal stuks per pand welke na opdracht tijdens een inventarisatie 

verrekenbaar is? Wil OG deze opgeven niet doen, waarom dan niet en 

hoe verwacht OG dat ON een passende aanbieding kan doen? 

De zonwering wordt centraal bediend (Relais van Somfy 
op weerstation) met per windrichting een eigen sturing. 
De relais zijn zodanig uitgevoerd dat decentrale sturing 

(individueel per raam/ruimte) in de toekomst mogelijk 
is. 
 
Er zijn alleen screens aanwezig en Opdrachtnemer hoeft 
alleen de aansturing te onderhouden. Wij verzoeken u 
om een tarief te offreren op basis van één stuk. Na 

inventarisatie kan het werkelijk aantal aanwezige 

sturingen worden aangepast.  
 

46.  Bijlage 3A Warmtepomp: Kan OG voor de 2 stuks warmtepompen van Dak 

gebouw-H de specificaties aanleveren, Omschrijving, leverancier, type, 

capaciteit en bouwjaar. 

Informatie is toegevoegd aan het Calculatieblad van 
perceel 2.  
 
 

47.  Bijlage 3A Ventilatie kanalen: Kan OG bevestigen dat alle ventilatiekanalen 

airsocks zijn? Zo ja kan OG dan de lengtes opgeven van deze airsocks? 

Wanneer OG deze lengte niet kan opgeven wil OG dan aan aanname 

doen voor het creeren van een gelijk speelveld. Wanneer OG dit niet 

wil, waarom niet en hoe verwacht OG dat ON een passende aanbieding 

maakt? 

De ventilatiekanalen zoals opgenomen in de 
elementenlijst zijn inderdaad airsocks. Zie verder het 
antwoord op vraag 41. 

48.  Bijlage 3A Warmtepomp: Kan OG voor de 2 stuks warmtepompen van Dak 

gebouw-H de specificaties aanleveren, Omschrijving, leverancier, type, 

capaciteit en bouwjaar. 

Zie het antwoord op vraag 46. 

49.  Bijlage 3A Noodverlichting:  

Is het vervangen van de accu’s onderdeel van de opdracht of worden 

deze verrekenbaar gesteld? 

Deze zijn apart verrekenbaar.  

50.  Bijlage 3A Lichtinstallatie en schakelmateriaal: 

Valt IV-schap ook binnen de scope van deze aanvraag? 

Nee, dit behoort niet tot de scope van de opdracht.  

51.  Bijlage 

3A+B 

Projecten en vervangingen maken geen onderdeel uit van de 

overeenkomst. Kan opdrachtgever bevestigen dat de tarieven zoals 

aangegeven enkel van toepassing zijn voor correctief onderhoud, zijnde 

storingen? 

Nee, er wordt verwacht dat de tarieven zoals 

aangegeven bij correctief onderhoud ook van toepassing 
zijn bij regiewerkzaamheden (bijvoorbeeld kleine 
aanpassingen).  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

52.  Bijlage 3A Het afprijzen van onderhoud op basis van m2 is ons inziens niet in het 

belang van aanbesteder en aannemer. Derhalve verzoeken wij u voor 

de Brandmeldinstallaties een opgave van de opbouw en aantallen 

toegepaste componenten te doen toekomen. 

Zie het antwoord op vraag 43. 

53.  Bijlage 3A Het afprijzen van onderhoud op basis van m2 is ons inziens niet in het 

belang van aanbesteder en aannemer. Derhalve verzoeken wij u voor 

de kabelgoten / ladderbanen een opgave van de strekkende meters.  

Dit komt te vervallen voor het preventief onderhoud.   

54.  Bijlage 3A Het afprijzen van onderhoud op basis van m2 is ons inziens niet in het 

belang van aanbesteder en aannemer. Derhalve verzoeken wij u voor 

de lichtinstallatie infra- en schakelmateriaal een opgave van de opbouw 

en aantallen toegepaste componenten. 

Dit komt te vervallen voor het preventief onderhoud.   

55.  Bijlage 3A Het afprijzen van onderhoud op basis van m2 is ons inziens niet in het 

belang van aanbesteder en aannemer. Derhalve verzoeken wij u voor 

de verlichtingsarmaturen een opgave van de opbouw en aantallen 

toegepaste componenten. 

Dit komt te vervallen voor het preventief onderhoud.   

56.  Bijlage 3A Kunnen jullie ons voorzien van de juiste informatie voor wat betreft de 

zonwering (merk, type, aantallen voor alle bouwdelen).  

Zie het antwoord op vraag 45. 

57.  Bijlage 3A Dient alleen de E component van de zonwering onderhouden te 

worden? Graag een nadere toelichting van de uit te voeren 

werkzaamheden.  

Ja, alleen de E-component. Alles wat buiten aan de gevel 

zit (zoals doeken en motor) zijn voor derden. 

58.  Bijlage 3A In het beschrijvend document wordt genoemd dat de inbraakinstallatie 

optioneel is. Hier kunnen we in het calculatieblad niks over vinden. 

Hebben jullie hier meer informatie over (merk, type, aantallen 

componenten)? Graag ontvangen wij deze informatie 

Zie het antwoord op vraag 6. 

59.  Bijlage 3A Is de brandmeldinstallatie nu gecertificeerd? En zo ja, maken 

certificeringskosten deel uit van de scope? 

BMI is gecertificeerd (inspectie frequentie 1x/3 jaar niet 
doorgemeld) 

60.  Bijlage 3A Is de inbraakinstallatie nu voorzien van een certificaat? En zo ja, 

maken de certificeringskosten deel uit van de scope? 

Nee, niet gecertificeerd. U hoeft geen rekening te 
houden met certificeringskosten.  

61.  Bijlage 3A Noodverlichting decentraal; dienen we kosten voor het vervangen van 

accu’s mee te nemen in de aanbieding? 

Nee, deze kunt u separaat in rekening brengen.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

62.  Bijlage 3A Brandmeldinstallaties (BMC’s); Het overzicht in het calculatieblad komt 

niet overeen met het overzicht van de aanwezige BMC’s op 

logboekenonline.nl Hierop is sprake van 4 BMC’s, in uw lijst van 9 

stuks. Kunt u aangeven welke correct is? 

We verzoeken u om uit te gaan van de technische 
bijlagen over de brandmeldinstallaties zoals bijgevoegd 
bij deze Nota van Inlichtingen.  

63.  Bijlage 3A Er is geen omschrijving aanwezig over (hoofd)Verdeelinrichtingen voor 

Gebouw F. Kunnen wij deze ontvangen? 

Deze informatie is helaas niet beschikbaar. Om die reden 
wordt deze verdeelinrichting uit de het calculatieblad 
gehaald. Na afloop van de inventarisatie kan dit 
toegevoegd worden.  

 

64.  Bijlage 3A Er is geen omschrijving aanwezig over (hoofd)Verdeelinrichtingen voor 

Gebouw H. Kunnen wij deze ontvangen? 

Deze informatie is helaas niet beschikbaar. Om die reden 

wordt deze verdeelinrichting uit de het calculatieblad 
gehaald. Na afloop van de inventarisatie kan dit 
toegevoegd worden.  
 

65.  Bijlage 3A Er is geen omschrijving aanwezig over (hoofd)Verdeelinrichtingen voor 

Gebouw S (LO-2). Kunnen wij deze ontvangen? 

Deze informatie is helaas niet beschikbaar. Om die reden 
wordt deze verdeelinrichting uit de het calculatieblad 

gehaald. Na afloop van de inventarisatie kan dit 
toegevoegd worden.  
 

66.  Bijlage 3A Er is geen omschrijving aanwezig over (hoofd)Verdeelinrichtingen voor 

Gebouw S (LO-1). Kunnen wij deze ontvangen? 

Deze informatie is helaas niet beschikbaar. Om die reden 

wordt deze verdeelinrichting uit de het calculatieblad 

gehaald. Na afloop van de inventarisatie kan dit 
toegevoegd worden.  
 

67.  Bijlage 3A Er is geen omvang bekend voor de brandmeldinstallatie van Gebouw H. 

Hoe moeten wij hiermee omgaan? 

Zie het antwoord op vraag 43. 

68.  Bijlage 3A Er is geen omvang bekend voor de kabelgoten/ladderbanen van 

Gebouw H. Hoe moeten wij hiermee omgaan? 

Zie het antwoord op vraag 53. 

69.  Bijlage 3A Er is geen omvang bekend voor de lichtinstallaties infra- en 

schakelmateriaal van Gebouw H. Hoe moeten wij hiermee omgaan? 

Zie het antwoord op vraag 54. 

70.  Bijlage 3A Er zijn geen aantallen bekend voor de noodverlichtinginstallatie van 

Gebouw F. Hoe moeten wij hiermee omgaan? 

Deze kunt u aanbieden op basis van 1 stuk.  

71.  Bijlage 3A Er zijn geen aantallen bekend voor de noodverlichtinginstallatie van 

Gebouw H. Hoe moeten wij hiermee omgaan? 

Deze kunt u aanbieden op basis van 1 stuk. 
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

72.  Bijlage 3A Er is geen fabricaat opgegeven voor de zonwering installatie. Kunnen 

wij deze ontvangen? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

73.  Bijlage 3A Er is geen omvang bekend voor de zonweringinstallatie van Gebouw B. 

Hoe moeten wij hiermee omgaan? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

74.  Bijlage 3A Er is geen omvang bekend voor de zonweringinstallatie van Gebouw E. 

Hoe moeten wij hiermee omgaan? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

75.  Bijlage 3A Er is geen omvang bekend voor de zonweringinstallatie van Gebouw F. 

Hoe moeten wij hiermee omgaan? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

76.  Bijlage 3A Er is geen omvang bekend voor de zonweringinstallatie van Gebouw G. 

Hoe moeten wij hiermee omgaan? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

77.  Bijlage 3A Er is geen omvang bekend voor de zonweringinstallatie van Gebouw H. 

Hoe moeten wij hiermee omgaan? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

78.  Bijlage 3A In het “Beschrijvend document onderhoud E&W – MBO Utrecht’’ staat 

op pagina 13 benoemd dat de Databekabeling binnen de scope vallen. 

Echter is deze niet terug te vinden op het calculatieblad. Kunnen wij 

hier de omvang per locatie voor ontvangen? 

De omvang hiervan is niet bekend. Dit zal na gunning 
besproken worden met de Opdrachtnemer en zal 
hoofdzakelijk om regiewerkzaamheden gaan.  

79.  Bijlage 3A In het “Beschrijvend document onderhoud E&W – MBO Utrecht’’ staat 

op pagina 13 benoemd dat de Databekabeling binnen de scope vallen. 

Echter is deze niet terug te vinden op het calculatieblad. Kunnen wij 

hier de fabricaat per locatie voor ontvangen? 

Zie het antwoord op vraag 78. 

80.  Bijlage 3A In het “Beschrijvend document onderhoud E&W – MBO Utrecht’’ staat 

op pagina 13 benoemd dat de Inbraakinstallaties binnen de scope 

vallen. Echter is deze niet terug te vinden op het calculatieblad. Kunnen 

wij hier de omvang per locatie voor ontvangen? 

Zie het antwoord op vraag 6. 

81.  Bijlage 3A In het “Beschrijvend document onderhoud E&W – MBO Utrecht’’ staat 

op pagina 13 benoemd dat de Inbraakinstallaties binnen de scope 

vallen. Echter is deze niet terug te vinden op het calculatieblad. Kunnen 

wij hier de fabricaat per locatie voor ontvangen? 

Zie het antwoord op vraag 6. 

82.  Algemeen Mocht OG bepalen een aangepast prijzenblad te verstrekken vraag ON 

u wijzigingen in het prijzen blad duidelijk aan te geven door deze in een 

nieuwe kolom te plaatsen of te markeren met een afwijkende kleur. 

Akkoord.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

83.  Algemeen In het Tabblad PREVENTIEF – OVERIG kunnen we zowel jaarlijkse- als 

eenmalige kosten opvoeren. Hoe maakt u bij de weging van de prijs 

onderscheid tussen eenmalige c.q. jaarlijkse kosten? (Beide tellen 

thans even zwaar mee. In de praktijk kunnen hogere eenmalig kosten 

leiden tot lagere gemiddelde onderhoudskosten.) 

Er is besloten om de inschrijfsom te baseren op de 
initiële contractduur (2 jaar). Dit is aangepast in het 
Calculatieblad.  

84.  Bijlage 3B Waterleiding compleet: Valt onder waterleiding compleet ook Legionella 

beheer?  

Zo ja kan OG dan aanleveren: 

1) Beheersplannen voor legionella beheer 

2) RI&E  

3) Of spoelen een onderdeel is van de opdracht en zo ja, hoeveel 

tappunten het betreft het per gebouw 

 

Zie het antwoord op vraag 9. 

85.  Bijlage 3B Regelkast:  

1) Kan OG de omvang van de installatie aangeven door het 

opgeven van het aantal IO’s? 

 

Zie het antwoord op vraag 42. 

86.  Bijlage 3B Convectoren: Voor gebouw H is het aantal convectoren niet opgegeven, 

kan OG deze alsnog opgeven? Zo niet mag ON dan uitgaan van 1 

stuks? 

U kunt uitgaan van 1 stuk. 

87.  Bijlage 3B Brandwerende Doorvoeringen: 

Kan OG per gebouw een logboek aanleveren van de BWD? 

Zo niet kan OG dan opgeven met hoeveel BWD ON per gebouw 

rekening moet houden voor de prijsvorming? 

Wanneer dat ook niet mogelijk is stelt ON voor BWD uit de inschrijving 

te halen en toe te voegen na verstrekken van de opdracht en 

inventarisatie. 

Wanneer dit ook niet gewenst is, hoe verwacht OG dan dat ON voor 

deze posten tot een passende aanbieding komt? 

 

De Brandwerende Doorvoeringen komen te vervallen.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

88.  Bijlage 3B Drinkwater ( keerkleppen ): 

Kan OG aangeven wat het aantal keerkleppen is waar ON rekening mee 

mag houden tijdens de inschrijving? 

Zo niet, kan OG de legionellabeheersplannen verstrekken waar het 

aantal keerkleppen in vernoemd staan. 

Is dit ook niet mogelijk, kan OG dan een fictief aantal keerkleppen 

opgeven voor een gelijk speelveld tijdens de inschrijving? 

Helaas heeft MBO Utrecht het werkelijke aantal 
keerkleppen niet kunnen achterhalen. Er is een fictieve 
hoeveelheid opgegeven binnen het calculatieblad.  

89.  Bijlage 3B Het afprijzen van onderhoud op basis van de hoeveelheid 1 post is niet 

in het belang van opdrachtgever en aannemer. Graag ontvangen wij 

voor alle componenten die aangeduid zijn met ‘post’ een specifieke 

omschrijving van aantallen en soorten toegepaste componenten. Het 

gaat met name om; 

• Beveiliging drinkwater 

• Riolering 

• Brandwerende doorvoeringen 

• Electrische verwarming 

• Hemelwaterafvoer 

• Ventilatiekanalen 

De volgende elementen komen te vervallen: 

• Riolering 
• Brandwerende doorvoeringen 
• Hemelwaterafvoer 

 
Met betrekking tot beveiliging drinkwater, zie het 
antwoord op vraag 88. 
 
Met betrekking tot de elektrische verwarming Fabrikaat : 
Blok Gouda Type :25 FSR 1x lengte onbekend. Dit is ook 
toegevoegd aan het Calculatieblad  

 
Met betrekking tot de ventilatiekanalen zie het antwoord 

op vraag 47.  
 
 
 

90.  Bijlage 3B De aanduiding ‘m’ in de kolom Eenheid zal m2 moeten zijn? Is onze 

aanname correct? 

Correct.  

91.  Bijlage 3B Het afprijzen van onderhoud op basis van m(2) is ons inziens niet in 

het belang van aanbesteder en aannemer. Derhalve verzoeken wij u 

voor de navolgende installaties een opgave van de opbouw en 

aantallen toegepaste componenten; 

• Leidingen CV installatie 

• Leidingen GKW 

• Vloerverwarming 

• Waterleidingnet compleet 

Deze elementen komen te vervallen voor het preventief 

onderhoud.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

92.  Bijlage 3B Dienen wij alle legionella beheersmaatregelen mee te nemen in onze 

prijs? En zo ja, kunt u de legionella beheersplannen ter beschikking 

stellen? 

Zie het antwoord op vraag 9. 

93.  Bijlage 3B Koelmachine gebouw F; graag vernemen wij de freon inhoud in kg. Zie aangepaste elementenlijst: R407c, 63kg. 

94.  Bijlage 3B Warmtepompen gebouw E, G en H; graag vernemen wij de freon soort 

& inhoud in kg. 

Informatie is toegevoegd aan het calculatieblad.  
 

95.  Bijlage 3B Graag ontvangen wij de ontbrekende luchthoeveelheden bij de 

luchtbehandeling kasten ( regel 104, 105, 106, 108, 109) 

LBK gebouwen C, D en E, zie bijlagen bij deze Nota van 

Inlichtingen.  

 
LBK gebouw F: debiet 35000 m3/h 
LBK gebouw H: onbekend. Voor prijsvorming dient de 
capaciteit van gebouwdeel F gehanteerd te worden.  
 

96.  Bijlage 3B Riolering- en hemelwaterafvoerleidingen zijn bij normaal gebruik mits 

deze met voldoende afschot zijn aangebracht en goed zijn gedimen-

sioneerd, onderhoudsvrij. Zijn er vanuit de ervaringen hier afwijkingen 

op?  

MBO Utrecht is niet bekend met afwijkingen.  

97.  Bijlage 3B Het inspecteren van bouwkundige “brandwerende doorvoeren” behoort 

over het algemeen bij bouwkundig onderhoud kan dit uit perceel 2 

komen te vervallen? 

Zie het antwoord op vraag 87. 

98.  Bijlage 3B De regels “mindervalidetoilet noodsignaal” behoort volgens ons bij 

perceel 1 kunnen deze uit perceel 2 komen te vervallen? 

Akkoord. Deze zij toegevoegd aan perceel 1. 

99.  Bijlage 3B De “deurdranger/opener” genoemd bij gebouw A behoort volgens ons 

niet bij werktuigbouwkundig onderhoud kan deze uit perceel 2 komen 

te vervallen? 

Akkoord. Deze zij toegevoegd aan perceel 1. 

100.  Bijlage 3B Het demonteren, laten wassen en hermonteren van alle luchtverdeel-

slangen is mede omdat er schone gefilterde lucht door gaat zeker niet 

ieder jaar nodig en werkt onnodig kostenverhogend in het 

onderhoudscontract. 

Kan er volstaan worden met alleen een jaarlijks inspectie en zodra dit   

noodzakelijk is hier dan separaat een reinigingsofferte voor uit 

brengen? 

Wij verzoeken u aan te bieden op basis van éénmaal per 
jaar reinigen. Na gunning kunnen hier nadere afspraken 

over gemaakt worden.  

101.  Bijlage 3B Zijn alle te onderhouden installaties en werkomgevingen asbestvrij? Ja. 
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

102.  Bijlage 3B Zijn alle te onderhouden installaties eenvoudig bereikbaar en kunnen 

wij ervan uitgaan dat er zogenaamde standaard systeemplafonds met 

eenvoudig te demonteren plafondtegels aanwezig zijn? 

Ja, alle installaties zijn goed bereikbaar 

103.  Bijlage 3B Het is gebruikelijk dat dat het reinigen van plafond- en wand roosters 

in de gebruikersruimten niet bij het werktuigbouwkundig onderhoud 

maar door de interieurreiniging/schoonmaak wordt uitgevoerd. Is dit 

hier ook het geval en kan dit uit perceel 2 komen te vervallen? 

MBO Utrecht heeft hierover geen afspraken met de 
schoonmaakdienstverlener. U wordt verzocht om een 
tarief te offreren voor het jaarlijks reinigen van de 
roosters. Na gunning zal vervolgens bepaald worden of 
Opdrachtnemer dit werk definitief dient uit te voeren. Dit 
onderdeel is dus optioneel.  

 
 

104.   In de rondgang werd aangegeven dat de textiele inblaasslangen 

regelmatig gewassen dienen te worden. In bijlage 3 en bijlage 5 missen 

we de omschrijving en het gewenste interval. Kunt u dit aanvullen?  

Zie vraag 100.  

105.   Hoeveel omschreven brandkleppen zijn uitgerust met een servomotor? Deze informatie is helaas niet voorhanden. Inschrijver 
kan bij de aanbieding van een situatie zonder 
servomotors uitgaan.  
 

106.   Indien servomotoren op brandkleppen toegepast zijn welke 

brandkleppen uit bijlage 3 betreffen dit? 

Zie het antwoord op vraag 105. 

Bijlage 4. Lijst van Open wensvragen (PvW)  

107.  Algemeen Mogen wij nog een bijlage opnemen met visueel materiaal ter 

ondersteuning van de tekst geschreven ter beantwoording van de open 

wensvragen? 

Nee, u dient eventuele afbeeldingen te verwerken binnen 
de beantwoording van de open wensvragen.  

108. 2 Tabel Wij verzoeken u het aantal pagina’s voor het document duurzaamheid 

te vergroten naar 2 A4. Gaat u hiermee akkoord.  

Akkoord. 

109. 2 Vraag 2  Graag zouden wij meer ruimte willen om dit goed te beschrijven. Wij 

stellen voor max. 2A4 (1 A4 per bullit). Kunt u hier akkoord mee gaan. 

Zie het antwoord op vraag 108. 

110.  Vraag 2 Doelstelling 50% reductie CO2 emissie in 2030. Is de peildatum van 

deze reductiewens de situatie ten tijden van de invoering van de 

Klimaatwet  in 1990? Wat is op peildatum 1990 de CO2 productie? 

Is nog niet concreet in beeld. Het gaat om de stappen 
met in 2030 een tussenstap met verminderen naar 0% 
in 2050. 

111.  Vraag 2 Is er een milieu effect rapportage waaruit de huidige CO2 emissie 

vastgesteld is? 

Nee, die is er niet.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

112.  Vraag 2 Is er een milieu effect rapportage waaruit de CO2 emissie op peildatum 

(peildatum “nul” startwaarde) waarop de CO2 reductiewens gebaseerd 

is beschikbaar? 

Zie het antwoord op vraag 111. 

113.  Vraag 2 Is het gerenoveerde cv-systeem geschikt/uitgelegd als laag 

temperatuur verwarming? 

Niet als zodanig uitgelegd, mogelijk wel geschikt. 

Bijlage 5. Programma van Eisen  

114.  Algemeen In het Programma van Eisen zijn de werkzaamheden met betrekking 

tot de E beschreven; Met betrekking tot Inbraak en Brandmeld 

specifiek en met betrekking tot het overige Generiek.  

 

Een specifieke omschrijving omtrent onderstaande werkzaamheden 
ontbreekt:  
• zonwering 
• verlichtingsarmaturen 
• noodverlichting  

Zijn hierop alleen de generieke werkzaamheden van toepassing? 

U dient de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren die 

op basis van wet-/regelgeving of van toepassing zijnde 

normen verplicht zijn en vereist zijn om installaties in 
goede conditie te laten functioneren.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

115.  Algemeen In het Programma van Eisen zijn de werkzaamheden met betrekking 

tot de W beschreven; Een aantal installaties zijn specifiek beschreven. 

Een groot aantal ook niet. Welk onderhoud verwacht de opdrachtgever 

hierop minimaal? Met name; 

• Binnen riolering 

• Brandkleppen 

• Convectoren 

• Electrische verwarming 

• Hemelwaterafvoer 

• Leidingen 

• Mindervalide noodsignaal 

• Sanitair 

• Naverwarmers 

• Radiatoren 

• Scheidingsinstallatie 

• VAV Boxen 

• Kanalen 

• Waterleidingnet 

Zie het antwoord op vraag 114.  

116.  Algemeen Kunt u een plattegrond verstrekken waarom duidelijk de bouwdelen 

vermeld staan?  

Dit document is toegevoegd als bijlage bij de Nota van 

Inlichtingen.  

117.  Algemeen Voldoen op dit moment de installaties aan de huidige wetgeving en zijn 

alle benodigde wettelijke inspecties uitgevoerd en is hiervan 

goedkeuring beschikbaar is in de vorm van certificaten/rapportages en 

logboeken ? 

Alle installaties zijn nieuw opgeleverd, m.u.v. bwd F en 1 
warmtepomp bwd H. Deze installaties zijn gekeurd bij 
oplevering.  

118.  Algemeen Zijn alle softwarematige inlogcodes en toegangscodes beschikbaar die 

nodig zijn om installaties te bedienen en op alle niveau's in te stellen ? 

Ja, zo ver beschikbaar zal dit overhandigd worden aan 
de Opdrachtnemer.  

119.  Algemeen Kunt u inzage geven in de storingsfrequentie van de huidige 

installaties? 

Deze informatie is niet voorhanden.  

120.  Algemeen Mogen wij er vanuit gaan dat zittende  onderhoudspartij belangeloos 

mee werkt bij het overdragen van alle van belang zijnde documenten 

en kosteloos de warme overdracht c.q. rondleiding op de locatie(s) 

verzorgt? 

Ja, dit zal besproken worden na gunning van de 

Opdracht.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

121.  Algemeen Tot hoe laat worden is de onderwijsboulevard in gebruik doordeweeks 

en worden deze in het weekend gebruikt? 

U mag er vanuit gaan dat reguliere gebruikstijden van 
08:00 – 17:00 uur zijn door de week en sluiting in de 
weekenden. 

 

122. 2 A.E - 3 Is het correct te stellen dat het onderhoud dient te bestaan uit 

onderhoudswerkzaamheden conform vigerende wet- & regelgeving en 

voorschriften, aangevuld met specifieke eisen zoals beschreven in 

Bijlage 2 en 3 van dit document? 

Correct. 

123. 2 A.E 5 Inventarisatie: Zijn de kosten voor Inventarisatie tijdens het eerste 

jaar verrekenbaar tegen de opgegeven tarieven? 

Nee, deze dient u op te nemen binnen uw inschrijving.  

124. 2 A.E. - 7  U stelt hier o.a. het volgende: "Opdrachtgever behoudt zich bij een 

wijziging het recht voor de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit 

tot schadeplicht bij Opdrachtgever leidt" 

1. doelt u hier op de overeenkomst tussen MBO Utrecht en 

Opdrachtnemer of op de overeenkomst met de onderaannemer? 

2. Indien het eerste aan de orde is; kunt u bevestigen dat 

opdrachtnemer eerst voldoend gelegenheid krijgt om met een ander 

voorstel van onderaannemer te komen? 

De mogelijkheid tot ontbinding zoals omschreven in deze 
eis komt te vervallen.  

125. 3 C.E. - 2  U geeft aan dat opdrachtnemer een MJOP dient aan te bieden. Echter 

geeft u in het beschrijvend document aan dat opdrachtnemer de 

vereiste informatie dient aan te leveren zodat opdrachtgever het 

bestaande MJOP kan actualiseren (zie pagina 15, overige 

werkzaamheden, bullit 2). 1. Is er wel of geen bestaande MJOP? 

2. Kunt u duidelijkheid geven in wat u precies van opdrachtnemer 

verwacht m.b.t. het MJOP? 

U hoeft alleen de informatie voor het MJOP aan te 

leveren.  

126. 3 C.E -3 Welke looptijd dient deze MJOP te hebben? Zie het antwoord op vraag 125. 

127. 3 C.E -3 Wanneer dient deze MJOP aangeleverd te worden? Zie het antwoord op vraag 125. 

128. 3 C.E -3 In welk format dient het MJOP opgesteld te worden? Zie het antwoord op vraag 125. 
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

129. 4 C.O -2 Materialen benodigd voor de uitvoering van preventieve 

onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen in de Inschrijving (met 

uitzondering van te vervangen filters). Hierbij kunt u onder andere 

denken (maar niet limitatief) aan smeer-/reinigingsmiddelen, bouten, 

moeren, signaallampjes, zekeringen, batterijen en 

verbruikersmiddelen. 

Vraag: Mag ON er vanuit gaan dat het vervangen van accu’s 

verrekenbaar is? Kan OG een limiet stellen aan de omvang van te 

vervangen materialen, bijvoorbeeld €25,--? 

Accu’s kunt u separaat in rekening brengen.  

130. 5 C.O -6 Voorrijkosten: Indien op 1 dag in eenzelfde gebouw of straat een 

calamiteit of planmatig onderhoud wordt uitgevoerd zal maximaal 1 x 

het voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij anders wordt 

afgesproken. Daarnaast mag Opdrachtnemer per onderhoudsopdracht 

of storing slechts éénmaal voorrijkosten rekenen. Als materiaal niet 

voorhanden is, mogen voorrijkosten niet een 2e maal worden 

doorbelast. 

Vraag: Is opdrachtgever akkoord dat herstelwerkzaamheden in geval 

van geen materiaal beschikbaar opgeschort worden tot een volgend 

bezoek waarbij de materiaal meegenomen kunnen worden? 

Akkoord.  

131. 5 C.0 -7 U spreekt over een implementatiefase. Kunt u aangeven hoe lang deze 

periode duurt? 

Het gaat om de periode tot de ingangsdatum van de 
overeenkomst.  

132. 5 C.O -7 U geeft aan dat de facturen per kostenplaats opgesteld moeten 

worden. Kunt u dit nader toelichten? Hoeveel verschillende 

kostenplaatsen kunnen wij verwachten?  

Dit zal na gunning besproken worden met de 
Opdrachtnemer.  

133. 6 WE3 Wat is de rol/takenpakket van de conciërges in het kader van het 

onderhoud en de zaken in deze aanbesteding? In hoeverre doen ze 1e 

lijns opvolging en van wat? 

Conciërges hebben in beginsel geen rol bij de uitvoering 

van de onderhoudswerkzaamheden.  

134. 7 WE6-8 Hoe worden de storingen binnen werktijd aan ons gemeld? Telefonisch, per e-mail of via een omgeving van 
Opdrachtnemer. Dit proces zal na gunning tussen 

partijen nader afgestemd worden.  

135.   Hoe worden de storingen buiten werktijd aan ons gemeld? Zie het antwoord op vraag 134. 
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

136.   Indien het een storing buiten werktijd betreft hoe is de toegang en 

schakelen inbraakalarm geregeld? 

Hierover kunnen werkafspraken over gemaakt worden. 
Doorgaans zal er altijd iemand vanuit MBO Utrecht 
aanwezig zijn.  

 

137. 7 W.E -9  In de omschrijving van de reactietijden geeft u aan dat bij 

Urgentiecode 1 niet alleen binnen 60 minuten een op locatie moeten 

zijn, maar dat er ook binnen 60 minuten een acceptabele oplossing 

moet zijn aangedragen. Kunt u bevestigen dat u met ‘aandragen’ niet 

bedoelt dat deze ook moet zijn uitgevoerd. Uiteraard dragen wij er zorg 

voor dat zodra wij op locatie komen en direct maatregelen worden 

genomen om te zorgen dat gebouwgebruikers veilig zijn en er geen 

verdere schade optreedt. 

Er wordt enkel verwacht dat u binnen 60 minuten op 
locatie bent en een acceptabele oplossing heeft 
aangedragen. Dit hoeft dan nog niet verholpen te zijn. 

138. 8 W.E -11 OG stelt dat Alle, ook meerjarige, keuringen, inspecties en onderhoud 

die op basis van norm-, wet-of regelgeving moeten worden uitgevoerd, 

worden geacht te zijn opgenomen in uw aanbieding. Kan OG 

bevestigen dat dit betreft: Legionella, keerklepcontrole, Scios, EPBD, 

Lektesten, F-gassen, NEN3140 en keuring BMI? 

Legionella hoeft u niet mee te nemen binnen uw 
aanbieding.  
 
Alle overige keuringen/controles die u noemt (zo ver van 
toepassing op de installaties bij MBO Utrecht) wel.  

139. 8 W.E 12 OG stelt naast PVE-W.E-11 dat ook alle kosten van milieukeuringen- en 

inspecties dienen opgenomen te worden. Wat verwacht OG naast het in 

PVE-W.E.11 gestelde aanvullend milieukeuringen en inspecties? 

MBO Utrecht verwacht verder geen aanvullende 
milieukeuringen en inspecties.  

140. 9 W.E -16 In geval van een Energiekeuring.   

• Dienen we deze mee te nemen?  

Wanneer heeft deze keuring voor het laatst plaatsgevonden? 

Nee, deze dient niet vooraf meegenomen te worden. 

141. 9 K.E -2 Tekeningenbeheer en gebouwdossiers: wat is de kwaliteit van de 

tekeningen? Zijn de tekeningen momenteel up-to-date? 

Na oplevering van de onderwijs boulevard zijn de 
reguliere revisietekeningen up-to-date in ‘.dwg’ en ‘.pdf’ 
in 2d. gedetailleerde info kan bij bouwdeel F en H 

ontbreken. 
 

142. 9 K.E -2 Tekeningbeheer en bebouwdossiers: Mag ON er van uit gaan dat alle 

tekeningen, logboeken en dossiers aanwezig en compleet zijn? 

Daar kunt u vanuit gaan. Indien tijdens de 
implementatie van de dienstverlening blijkt dat dit niet 

het geval is kunnen hier nadere afspraken over gemaakt 
worden.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

143. 9 KE2 Er wordt gesteld dat ontbrekende tekeningen door opdrachtnemer 

gemaakt moeten worden voor kosten van opdrachtnemer. Het is voor 

ons niet mogelijk om te bepalen of er tekeningen ontbreken, welke 

tekeningen dit zijn, hoe veel werk/geld het kost deze tekeningen aan te 

vullen. We stellen voor dat indien tekeningen ontbreken hiervoor na 

constatering en inventarisatie een kostenopgave door opdrachtnemer 

gemaakt wordt waarna er separaat opdrachtverstrekking plaats kan 

vinden. Is dit akkoord? 

Akkoord.  

144. 9 KE2 Indien dit niet akkoord is kunt u dan specifiek aangeven wat ontbreekt 

zodat wij daar een gerichte kosteninschatting voor kunnen maken? 

Zie het antwoord op vraag 143. 

145. 9 KE2 Waar in bijlage 3 kunnen we deze tekenkosten invullen? Dit kan uitgevoerd worden op basis van een separate 
offerte en zal na gunning besproken worden.  
 

146. 10 K.E -11 U geeft het volgende aan: Op verzoek van MBO Utrecht dient een 

opgave te worden verstrekt van de namen, voornamen,  

geboortedata, geboorte- en woonplaats, van het ter werk te stellen 

personeel. In verband met de privacy vragen wij u dit te beperken tot 

namen en voornamen. Gaat u hiermee akkoord? 

Akkoord.  

147. 13 E.E -3 Inbraakinstallatie: 

Inbraak installatie wordt optioneel vernoemd in het PVE maar komt niet 

terug in de prijsbladen. Kan OG ook aangeven wat de omvang van de 

inbraakinstallatie is, door op te geven welke en hoeveel componenten 

er aanwezig zijn of wordt deze installatie e.v.t. na gunning en 

inventarisatie  toegevoegd aan de opdracht? 

Zie het antwoord op vraag 6. 

148. 14 E.E -4 Brandmeldinstallaties; Kunt u bevestigen dat het alleen om het 

Jaarlijks Onderhoud gaat en maandelijks-, 4 maandelijks- en 8 

maandelijks-onderhoud zijn uitgesloten? 

Correct, alleen de jaarlijkse keuringen. 

149. 14 E.E -4 Brandmeldinstallatie: 

Kan OG ook aangeven wat de omvang van de inbraakinstallatie is, door 

op te geven welke en hoeveel componenten er aanwezig zijn of wordt 

deze installatie e.v.t. na gunning en inventarisatie  toegevoegd aan de 

opdracht? 

Zie het antwoord op vraag 43. 
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

150. 15 3 Zijn de “eisen specifiek voor perceel 2” leidend voor de preventieve 

onderhoudswerken van Bijlage 3B? 

Correct.  

151. 16 W.W -5 U beschrijft het gewenste onderhoud aan Technische ruimten c.q. 

onderstations. Hoeveel Technische ruimte c.q. onderstation zijn er? 

Zie het antwoord op vraag 42. 

152. 18 W.W -10 Regeltechnisch Veldapparatuur: 

OG verwacht dat ON de veldapparatuur test, echter kan ON ook i.v.m. 

het creëren van een gelijk speelveld aangeven wat de omvang hiervan 

is? 

Het testen van de veldapparatuur komt te vervallen.  

Bijlage 6 ARVODI 

153. 2 Art. 4.1  Bent u bereid de termijn van 30 dagen te wijzigen naar 5 werkdagen? 

Indien u hier niet mee akkoord bent ontvangt inschrijver graag een 

acceptabel tegenvoorstel. 

MBO Utrecht is bereid het termijn aan te passen naar 15 
kalenderdagen.  

154. 3 Art. 4.5 Opdrachtgever is niet gehouden te betalen voordat acceptatie heeft 

plaatsgevonden. Graag uw bevestiging dat Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever bij opdrachtverstrekking betalingscondities zullen 

overeen komen. 

Er zullen geen nadere betalingscondities, anders dan 
genoemd in de Overeenkomst, overeengekomen worden.  

155. 3 Art. 4.5 Kan opdrachtgever aangeven wanneer een levering als voldoende 

wordt beoordeeld?  

Indien werkzaamheden conform afspraak en 
overeengekomen kwaliteitsniveau uitgevoerd zijn.  

156. 4 Art. 12 Hoe verhoudt zich het aansprakelijkheidsregime artikel 12 tot artikel 12 

van de overeenkomst. In artikel 2 van de overeenkomst is de rangorde 

bepaald van beide documenten. Kunt u nogmaals bevestigen dat dit 

ook voor de aansprakelijkheid van toepassing is? 

De Overeenkomst prevaleert ten opzichte van de 
ARVODI 2018.  

157. 5 Art. 16.2 In dit artikel wordt gesteld dat ‘tot meerwerk niet gerekend worden 

aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die 

Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te 

voorzien.’ Betreffende formulering is subjectief en leidt zodoende enkel 

tot discussie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Graag 

betreffend gedeelte laten vervallen, te meer omdat Opdrachtnemer pas 

meerwerk mag uitvoeren na schriftelijke opdracht van Opdrachtgever. 

Nee, niet akkoord.  

158. 6 Art. 17.4 Kan opdrachtgever bevestigen dat er aanvullende afspraken worden 

gemaakt over meerwerk, zoals facturatie, levertijden en tarieven?  

Ja, akkoord. Rekening houdend met de tarieven zoals 

aangeboden binnen de Inschrijving.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

159. 7 Art. 18.5  De vermoedelijke onjuistheid en/of ondeugdelijkheid is erg onderhevig 

aan subjectiviteit. Bent u bereid om het woord 'vermoedelijke' te 

verwijderen? 

Nee, niet akkoord.  

160. 7 Art. 18.5  Wij wensen ten aanzien van de opschorting en beëindiging graag 

aansluiting te behouden bij het Burgerlijk Wetboek (BW). Bent u bereid 

om de aansluiting te behouden bij het BW en derhalve artikel 18.5 te 

laten vervallen? Indien u hiermee niet akkoord bent, dan ontvangen wij 

graag uw toelichting. 

Nee, niet akkoord.  

161. 8 Art. 21 Graag uw bevestiging dat Opdrachtnemer uitslutiend aansprakelijk is 

voor directe schade en dat gevolgschade/ indirecte schade uitgesloten 

is. Indien u niet akkoord kan gaan, graag nadere uitleg hoe betreffend 

artikel zich verhoudt tot de Gids Proportionaliteit (specifiek voorschrift 

3.9D). 

De Overeenkomst prevaleert op dit onderdeel. Daar is 
aangegeven dat er alleen aansprakelijkheid is voor 
directe schade. 

162. 8 Art. 21 Wij waarschuwen Opdrachtgever dat bepalingen uit de ARVODI 2018 

niet in lijn zijn dan wel tegenstrijdig zijn met de bepalingen uit de 

Overeenkomst in bijlage 7A. Zonder de pretentie te hebben volledig te 

zijn brengen wij in dit verband art. 21 ARVODI 2018 en art. 12 onder 

de aandacht van de Opdrachtgever alsook art. 22.6 ARVODI 2018 en 

art. 3.4 uit de Overeenkomst in Bijlage 7A. Kan Opdrachtgever 

bevestigen dat Opdrachtgever de tegenstrijdigheden uit de contractuele 

voorwaarden verwijderd? 

De Overeenkomst prevaleert bij tegenstrijdigheid met de 
ARVODI 2018.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

163. 8 Art. 21 Graag uw bevestiging dat Opdrachtnemer alleen aansprakelijk is voor 

directe schade en dat gevolgschade/ indirecte schade uitgesloten is. 

Indien u niet akkoord kan gaan, graag nadere uitleg hoe betreffend 

artikel zich verhoudt tot de Gids Proportionaliteit (specifiek voorschrift 

3.9D). Gezien bepaalde gevolgschades niet of slechts tegen 

uitzonderlijk hoge premies of slechts tegen vergaande condities te 

verzekeren zijn behoort een beperking in soort ook tot de 

proportionaliteit als bedoeld in de Gids Proportionaliteit. Daar wordt 

immers geschreven: “Hierbij kan gekeken worden naar de bepalingen 

in de in die branche gebruikelijke contracten alsmede naar hetgeen 

gebruikelijk verzekerbaar is in die branche en/of voor die opdracht”. 

Het wordt ‘kan’ impliceert niet dat dit genegeerd mag worden. Kunnen 

partijen de limitering van aansprakelijkheid al volgt verder definiëren: 

Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zal opdrachtnemer alleen 

aansprakelijk zal zijn voor zaak- en letselschade inclusief de causaal 

daaraan verbonden gevolgschade met de limiet zoals opgenomen onder 

artikel 21.3 van de Arvodi? N.B. Dit biedt comfort aan beide partijen 

omdat dit een reguliere verzekeringsdekking is die aansluit bij de 

schadepraktijk. 

Zie het antwoord op vraag 161. 

164. 8 Art. 21  De aansprakelijkheid is niet beperkt in soort schade. Dit is voor 

inschrijver niet acceptabel met het oog op een verantwoorde 

bedrijfsvoering. Bent u bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot 

directe materiele schade inclusief eventueel daaruit voortvloeiende 

gevolgschade, e.e.a. conform voornoemde bedragen? Indien u hier niet 

mee akkoord bent ontvangen wij graag een tegenvoorstel. 

Zie het antwoord op vraag 161. 
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

165. 8 Art. 21  Het BW maakt geen onderscheid in de soort schade. In lijn met de 

vorige vraag wensen wij graag te benadrukken dat het voor 

opdrachtnemer vanuit een verantwoorde bedrijfsvoering noodzakelijk is 

om een nuancering te zien in de soort schade bij aansprakelijkheid. Dit 

is mede gelet op het feit dat zuivere vermogensschade een niet 

verzekerbaar risico is voor opdrachtnemers. Kunt u alsdan bevestigen 

dat opdrachtnemer alleen aansprakelijk is voor gevolgschade/indirecte 

schade voor zover materiele schade daaraan is voorafgegaan? 

Zie het antwoord op vraag 161. 

166. 8 Art. 21.1  Bent u bereidt 'kan' in 'zal' te wijzigen in de zin 'Indien één der Partijen 

tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de 

Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen'. Immers 

wenst opdrachtnemer conform het Burgerlijk Wetboek altijd eerst in 

gebreke te worden gestemd met inachtneming van een redelijke 

hersteltermijn 

Akkoord.  

167. 8 Art. 21.3  Kunt u bevestigen dat de beperking in de staffel uitgaat van de 

jaarlijkse contractwaarde? 

Deze staffel is niet van toepassing. In Artikel 12.4 van de 
Overeenkomst is de beperking van de aansprakelijkheid 
opgenomen.  
 

168. 8 Art. 21.3 Wij constateren dat momenteel ten aanzien van de vrijwaringen en 

aanspraken van derden geen maximering is geregeld. In het kader van 

de risicobeheersing wensen wij graag dat de 

aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in art. 21 lid 3 ARVODI 

eveneens geldt voor de vrijwaringen en aanspraken van derden, 

waarbij opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaart voor aanspraken die de 

vorenbedoelde beperking te boven gaan. Gaat u hiermee akkoord? 

Indien u hiermee niet akkoord bent, dan ontvangen we graag een 

toelichting. 

De beperking zoals opgenomen in artikel 12.4 / 12.5 is 

van toepassing, ook met betrekking tot de vrijwaring.  

169. 8 Art. 21.3 In betreffend artikel is de staffel inzake de aansprakelijkheid bij 

toerekenbaar tekortschieten in de nakoming vastgesteld. Graag uw 

bevestiging dat betreffende staffel ziet op de totale aansprakelijkheid 

van Opdrachtnemer, dat wil zeggen contractuele en wettelijke 

aansprakelijkheid. 

Zie het antwoord op vraag 167. 

170. 9 Art. 21.5  Bent u bereid dit artikel wederkerig te maken? Akkoord.   
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

171. 9 Art. 21.5 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan Opdrachtnemer of aan 

derden ontstaan door het gebruik van zaken van Opdrachtgever op 

welke wijze dan ook. Graag ‘op welke wijze dan ook’ vervangen door 

‘waarvoor Opdrachtnemer verantwoordelijk is’. Indien u niet akkoord 

kan gaan, graag nadere uitleg hoe betreffend artikel zich verhoudt tot 

de Gids Proportionaliteit (specifiek voorschrift 3.9A). 

Akkoord.  

172. 10 Art. 22.5 Ingeval van ontbinding ontstaat een terugbetalingsverplichting van 

Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever. Graag uw bevestiging dat 

betreffende verplichting niet geldt aangaande reeds verrichte Diensten 

voor datum van ontbinding. 

Dat bevestigen wij.  

173. 10 Art. 22.6 Graag zou inschrijver dit artikel wederkerig maken waarbij voor 

Opdrachtgever een opzegtermijn van 6 maanden zal worden 

aangehouden. Er kunnen zich immers omstandigheden voordoen 

waardoor ook voor Opdrachtnemer de optie van opzegging noodzakelijk 

is. Bent u bereidt dit verzoek te honoreren? 

Nee, niet akkoord. Met betrekking tot verlening en 
beëindiging van de Overeenkomst wordt artikel 3 van de 
Overeenkomst gehanteerd.  

174. 10 Art. 22.6  Op grond van dit artikel kan opdrachtgever de overeenkomst te allen 

tijde opzeggen. Gezien de duur en scope van de overeenkomst 

verzoekt inschrijver deze bepaling te verwijderen dan wel een 

wederkerige opzegtermijn van minimaal 12 maanden overeen te 

komen. Graag vernemen wij uw voorkeur. 

Zie het antwoord op vraag 173. 

175. 12 Art. 26.2 Inschrijver zal van tijd tot tijd haar verzekeringen vernieuwen en dus 

de oude opzeggen, ook zonder voorafgaande instemming van haar 

opdrachtgevers. Uiteraard zal gegadigde wel zorgdragen dat er altijd 

een verzekering is afgesloten met vergelijkbare dekking. Graag uw 

akkoord. 

Akkoord.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

176. 12 Art. 26.2  In dit artikel wordt beschreven dat de Opdrachtnemer op verzoek van 

de Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) overlegt 

van de polissen en de bewijzen van premiebetaling. Vanuit onze 

organisatie mogen/kunnen wij de polissen van verzekeringen niet 

overleggen. Graag willen we dit aanpassen naar het volgende: 

“Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden tot het overleggen van een 

verzekeringscertificaat en/of een bewijs van premiebetaling”. Gaat u 

hiermee akkoord? 

Akkoord.  

Bijlage 7A. Overeenkomst 

177. 3 Art. 1  Kunt u bevestigen dat de Algemene Inkoopvoorwaarden MBO Utrecht 

de ARVODI betreft? 

Correct.  

178. 3 Art. 1 Wordt met de algemene inkoopvoorwaarden van MBO Utrecht de 

ARVODI 2018 bedoeld? Bij een niet bevestigend antwoord het verzoek 

de algemene inkoopvoorwaarden van MBO Utrecht te verstrekken 

alsook aan te geven welke prevalentie eraan wordt toegekend.  

Correct, de ARVODI 2018 in dit geval.  

179. 3 Art. 1.1 “De algemene inkoopvoorwaarden van MBO Utrecht die van toepassing 

zijn op deze Overeenkomst.”. Kan opdrachtgever bevestigen dat deze 

geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst? Immers zijn deze niet 

meegestuurd met de aanbestedingsstukken?   

Het gaat om de ARVODI 2018. 

180. 3 Art. 1.1 Indien u vorige vraag niet bevestigt: Inschrijver verzoekt MBO Utrecht 

om de meest actuele versie van de AIV toe te sturen aan de gegadigde 

ter beoordeling. 

Zie het antwoord op vraag 179. 

181. 3 Art. 1.1 Indien u de eerste vraag niet bevestigt: Omwille van het niet 

meesturen van de AIV heeft de Inschrijver alleen de 2e vragenronde 

om vragen te stellen over de AIV. Eventuele onduidelijkheden n.a.v. de 

2e vragenronde zijn daardoor niet model. Inschrijver verzoekt de 

opdrachtgever een extra (3e) vragenronde in te lassen zodat de 

inschrijver de mogelijkheid heeft om eventuele onduidelijkheden. Gaat 

u hiermee akkoord?  

Zie het antwoord op vraag 179. 

182. 4 Art. 2.2 Kan opdrachtgever bevestigen dat wijzingen op de Overeenkomst 

n.a.v. de Nota worden gewijzigd in de Overeenkomst?  

Correct. 
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

183. 4 Art. 2.2 Inschrijver merkt op de AIV van de opdrachtgever niet genoemd staan 

in dit artikel. Kan opdrachtgever bevestigen dat deze geen onderdeel 

uitmaken van de overeenkomst?  

Zie het antwoord op vraag 179. 

184. 4 Art. 2.2  Kunt u bevestigen dat de NvI voorgaat op de overeenkomst dan wel 

dat u alle wijzigingen correct in de overeenkomst opneemt? 

Correct. 

185. 4 Art. 2.3 De nota(‘s) van inlichtingen kunnen wijzigingen op de overeenkomst 

bevatten. Het heeft dan ook de voorkeur de Nota(‘s) van inlichtingen te 

laten prevaleren boven de overeenkomst. Kan Opdrachtgever 

bevestigen dan de Nota(‘s) van inlichtingen bij tegenstrijdigheid 

prevaleren boven de overeenkomst? 

Deze worden overgenomen in de Overeenkomst. 

186. 4 Art. 3.2  Inschrijver wenst de beslissing om de overeenkomst te verlengen 

graag gezamenlijk te nemen. Is opdrachtgever hiertoe bereid? 

Nee, niet akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 17. 

187. 4 Art. 3.2 Inschrijver merkt op dat de Opdrachtgever streeft naar een lange 

looptijd van de Overeenkomst. Echter brengt een overeenkomst van 24 

maanden + 8x 1 jaar dergelijk veel onzekerheden met zich mee dat het 

voor Inschrijver lastig is om te investeren in het contract. Bovendien is 

het – met het oog op de krappe arbeidsmarkt – voor partijen 

interessanter om een lange looptijd van overeenkomsten te hanteren 

omdat we ook zekerheid kunnen bieden aan onze medewerkers en zo 

ook continuïteit aan MBO Utrecht kunnen bieden. Bent u bereid om de 

verleng opties van de overeenkomst te heroverwegen, bijvoorbeeld 

naar 24 maanden + (3 + 3 + 1)? Indien u hier niet toe bereid bent: 

kunt u toelichten waarom de huidige verlengingsopties uw voorkeur 

behoeven? 

MBO Utrecht is bereid om telkens met een periode van 
twee jaar te verlengen. Er zijn dus 4 verlengingen van 2 
jaar mogelijk.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

188. 4 Art. 3.2 en 

3.3 j. art. 

4.2 

 

In beginsel staan we welwillend tegenover een overeenkomst met 

potentiële lange looptijd van 10 jaren. Evenwel leven we thans in 

grillige tijden met hoge inflatie. Het is dan ook nog maar de vraag of, 

nog los van het geven dat je met indexatie achter de feiten aanloopt, 

met de voorgestelde indexatiemaatstaf uit art. 4.2 de daadwerkelijke 

prijsstijgingen gedekt zijn. Over een periode van 10 jaren kan dit tot 

een aanzienlijke discrepantie leiden tussen de werkelijke kosten voor 

Opdrachtnemer en de daar tegenoverstaande door Opdrachtgever te 

betalen vergoeding. Derhalve de volgende vraag. Kan Opdrachtgever 

bevestigen dat voor verlenging van de overeenkomst schriftelijke 

instemming van de Opdrachtnemer vereist is en zonder deze 

instemming de overeenkomst niet verlengd wordt? 

Zie het antwoord op vraag 186. 

189. 4 Art. 3.3 Wij vragen u het verlengen van het contract wederkerig te maken. 

Gaat u hiermee akkoord? 

Zie het antwoord op vraag 186. 

190. 4 Art. 3.3 Inschrijver merkt op dat er sprake is van een eenzijdige mogelijkheid 

voor het verlengen of beëindigen van de overeenkomst. Voor 

Inschrijver is dit – mede gezien de argumentatie in de voorgaande 

vraag – niet wenselijk. Is opdrachtgever bereid om van de verlenging 

en opzegging van de overeenkomst een wederzijds besluit te maken? 

Indien u hier niet toe bereid bent: kunt u toelichten waarom een 

eenzijdig besluitvorming uw voorkeur behoeft? 

Zie het antwoord op vraag 186. 

191. 4 Art. 3.4  Bent u bereid een opzeggingstermijn van 6 maanden te hanteren? Nee, niet akkoord.  

192. 5 Art. 4.1 Hier wordt vermeld prijs en uurtarieven zijn inclusief alle kosten 

waaronder, maar niet uitsluitend begrepen, de kosten voor de bij 

uitvoering benodigde “(hulp)middelen en materialen”. Wat verstaat u 

hieronder? 

Dat de tarieven die u aanbiedt binnen uw Inschrijving 
all-in moeten zijn, tenzij elders is aangegeven dat 
aanvullende kosten in rekening gebracht mogen worden.  

193. 5 Art. 4.1 In het all-in uurtarief moet ook ‘materialen’ zitten. Naar onze mening is 

dit geen reële eis aangezien het voor ons niet te overzien is welke 

materialen er moeten worden toegepast. Wij vragen u de materialen uit 

de all-in uurtarieven te schrappen. 

Niet akkoord. In het Calculatieblad is duidelijk 
aangegeven op welke wijze materialen afgeprijsd kunnen 

worden.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

194. 5 Art. 4.2 Om administratieve redenen is het gebruikelijk dat de storing 

nacalculatie tarieven eenmaal per jaar bij aanvang van het 

kalenderjaar dus per 1 januari worden bijgesteld, kan dit in de 

overeenkomst aangepast worden? 

MBO Utrecht is bereid om de volledige indexatie jaarlijks 
toe te staan per 1 januari.  

195. 5 Art. 4.2 “Ten hoogste éénmaal per jaar”. Kan opdrachtgever bevestigen dat de 

opdrachtnemer ieder jaar haar prijzen (contractsom en 

verrekentarieven, m.u.v. de opslagpercentages) mag indexeren, 

gebaseerd op de index zoals vermeld in dit artikel?  

Correct. 

196. 5 Art. 4.2  Begrijpen wij goed dat alleen opgegeven uurtarieven (arbeidsloon) 

geïndexeerd mag worden? 

Nee, ook de kosten voor het preventief onderhoud.  

197. 5 Art. 4.2 Wij verzoeken u de indexering aan te passen van CAO index overige 

dienstverlening naar CAO index Bouwnijverheid. Dit aangezien dit 

gebruikelijk is in onze branche. Gaat u hiermee akkoord?  

Nee, niet akkoord.  

198. 5 Art. 4.3 Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtgever in ieder geval 

schriftelijk akkoord geeft ingeval de prijzen zijn verhoogd als bedoeld in 

artikel 4.2? 

Ja, dat wordt bevestigd.  

199. 5 Art. 4.4 Is het ook mogelijk om achteraf per specifieke service-call te factureren 

in plaats in een verzamelfactuur per maand achteraf? 

Nee, graag per verzamelfactuur maandelijks achteraf.   

200. 6 Art. 5  In de huidige markt kunnen levertijden voor materialen, bijvoorbeeld 

als gevolg van schaarste erg lang zijn. Deze gevolgen zijn op dit 

moment niet te overzien. Wij stellen voor om de gevolgen van 

mogelijke extreem lange levertijden van materialen, wanneer deze zich 

voordoen, samen te overleggen in plaats van fatale termijnen te 

stellen. Is opdrachtgever daartoe bereid, of ziet opdrachtgever een 

andere goede oplossing voor dit probleem? 

MBO Utrecht gaat daarmee akkoord. 

201. 6 Art. 5.2 Inschrijver vindt dit artikel te rigide en wenst altijd eerste in de 

gelegenheid te zijn om binnen een redelijke termijn te herstellen. 

Inschrijver verzoekt dit aan te passen. 

Zie het antwoord op vraag 200.  

202. 6 Art. 5.2 Kan opdrachtgever bevestigen dat, indien ontbinding volgt, reeds 

uitgevoerde werkzaamheden betaalbaar worden gesteld?  

Ja, correct.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

203. 6 Art. 5.3 Deze overeenkomst betreft een dienstverleningsovereenkomst. Dit 

artikel is dan ook niet van toepassing. Wij verzoeken u dit artikel te 

schrappen. 

Naar mening van MBO Utrecht is het mogelijk dat 
Opdrachtnemer bij uitvoering van de diensten ook Zaken 
levert aan MBO Utrecht. Om die reden wordt het artikel 

niet verwijderd.  

204. 6 Art. 5.2 en 

5.3 

Bent u bereid opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen met 

gunning van een redelijke termijn? Inschrijver acht een goede relatie 

van groot belang. 

Ja, akkoord.  

205. 6 Art. 5.2 en 

5.3 

Wij achtten het onredelijk dat verzuim zonder voorafgaande 

ingebrekestelling intreedt. Wij verzoeken u deze bepaling aan te 

passen, zodanig dat voor verzuim altijd een voorafgaande 

ingebrekestelling is vereist. Wij verzoeken u beide artikelen hierop aan 

te passen.  

Er zal eerst een ingebrekestelling volgen waarbij 

Opdrachtnemer een redelijk termijn wordt geboden om 

te herstellen. Dit wordt aangepast in de Overeenkomst.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

206. 6 

en 

10 

Art. 5 j. 

art. 11.2 

Onder andere COVID 19 en de huidige zorgelijke situatie in de Oekraïne 

hebben niet alleen veel menselijk leed veroorzaakt maar heeft helaas 

ook impact op de wereldwijde supply chain, mede doordat bepaalde 

bouwstoffen niet langer of niet tegen dezelfde condities geleverd 

worden. Dit houdt in dat levertijden van bouw-/grondstoffen niet altijd 

gestand gedaan kunnen worden door Opdrachtnemer en zijn 

leveranciers. 

Kan Opdrachtgever bevestigen dat indien levertijden wijzigen, dit door 

Opdrachtnemer mag worden verrekend en/of verwerkt, ook indien de 

aanbieding van Opdrachtnemer binnen de gestandsdoeningstermijn 

wordt aanvaard. Kan Opdrachtgever eveneens bevestigen dat indien de 

Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt gesloten, Opdrachtnemer het 

recht behoudt wijziging in levertijden t.o.v. van de levertijden van de 

bouw-/grondstoffen waarop de aanbieding is gebaseerd te verrekenen 

en/of te verwerken. Kan Opdrachtgever eveneens bevestigen dat 

wijziging in levertijden en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aan 

Opdrachtnemer wordt toegerekend? 

Kan Opdrachtgever bevestigen dat indien levertijden 
wijzigen, dit door Opdrachtnemer mag worden verrekend 
en/of verwerkt, ook indien de aanbieding van 

Opdrachtnemer binnen de gestandsdoeningstermijn 
wordt aanvaard. 
 
MBO Utrecht kan dit niet bevestigen omdat zij niet kan 
beoordelen welke verrekening of verwerking dit met zich 
mee zal brengen.  

 

 
Kan Opdrachtgever eveneens bevestigen dat indien de 
Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt gesloten, 
Opdrachtnemer het recht behoudt wijziging in levertijden 
t.o.v. van de levertijden van de bouw-/grondstoffen 
waarop de aanbieding is gebaseerd te verrekenen en/of 
te verwerken. 

 
MBO Utrecht kan dit niet bevestigen omdat zij niet kan 
beoordelen welke verrekening of verwerking dit met zich 
mee zal brengen.  

 
 
Kan Opdrachtgever eveneens bevestigen dat wijziging in 

levertijden en/of uitvoering van de Overeenkomst niet 
aan Opdrachtnemer wordt toegerekend? 
 
Indien Opdrachtnemer hier daadwerkelijk geen invloed 
op heeft kunnen uitoefenen, dan zal dit niet toegerekend 
worden aan Opdrachtnemer.  

 



 

Nr. Pag
. 

§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

207. 6 Art. 5.4 tot 

en met 5.8 

Leveringen zijn alleen van toepassing wanneer wij projectmatige 

werkzaamheden uitvoeren zoals het vervangingen van een installatie. 

Is opdrachtgever akkoord dat Opdrachtnemer Opdrachtgever altijd in 

de gelegenheid stelt om aanwezig te zijn bij de oplevering van een 

installatie. Zodra de installatie is geïnstalleerd, gaat het risico over op 

Opdrachtnemer, met inachtneming van een garantietermijn van 12 

maanden tenzij de fabrieksgarantie langer is. Gaat opdrachtgever 

hiermee akkoord? Indien dit niet het geval is, wat stelt u voor?   

Akkoord.  

208. 7 Art. 7.3 Kan opdrachtgever bevestigen dat zij niet zonder gegronde redenen 

derden van opdrachtnemer weigert?  

Ja, dat wordt bevestigd.  

209. 7 Art. 7.4 Inschrijver wenst dit artikel te wijzigen. Het wisselen van een 

onderaannemer kan ook de wens zijn van de opdrachtgever. Het is niet 

redelijk om het risico van de prijswijzigingen daarvoor volledig bij de 

opdrachtnemer te beleggen. Hoe stelt u voor hiermee om te gaan?  

Het wijzigingen van een onderaannemer mag geen 
invloed hebben op de kosten zoals aangeboden binnen 

de Inschrijving, tenzij de wijziging uitgevoerd wordt naar 
aanleiding van een wens van Opdrachtgever.  

210. 8 Art. 8.1 tot 

en met 8.7 

Omwille van logistieke en praktische redenen stelt inschrijver voor om 

de opdrachtgever altijd in de gelegenheid te stellen om aanwezig te 

zijn de levering van goederen. In het gros van de gevallen zal dit het 

installeren van een nieuwe installatie betreffen. Is opdrachtgever 

akkoord dat Opdrachtnemer Opdrachtgever altijd in de gelegenheid 

stelt om aanwezig te zijn bij de oplevering van een installatie. Zodra de 

installatie is geïnstalleerd, gaat het risico over op Opdrachtnemer, met 

inachtneming van een garantietermijn van 12 maanden tenzij de 

fabrieksgarantie langer is. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord? 

Indien dit niet het geval is, wat stelt u voor?   

Akkoord.  

211. 8 Art. 9 Kan opdrachtnemer bevestigen dat de garantietermijn maximaal 12 

maanden betreft op diensten en leveringen, tenzij de fabrieksgarantie 

langer is? Indien u dit niet bevestigt: kunt u aangegeven waar wij 

rekening mee moeten houden?  

Ja, dat wordt bevestigd.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

212. 8 Art. 9 Zijn er nog garantieafspraken op nieuwe installaties van toepassing, zo 

ja welke zijn dit en tot wanneer zijn deze geldig. 

De garantieovereenkomst is als bijlage bij deze Nota van 
Inlichtingen gevoegd.  

213. 8 Art. 9.3 Het is onmogelijk voor Opdrachtnemer ervoor in te staan dat de 

verrichte Diensten en/of te leveren roerende zaken vrij zijn van alle 

beperkingen die voortvloeien uit octrooien, auteursrechten en of ander 

intellectuele eigendomsrechten. Kan Opdrachtgever bevestigen dat art. 

9.3 vervalt? Bij een niet bevestigend antwoord is het verzoek art. 9.3 

aan te passen zodat deze in lijn is met hetgeen gebruikelijk en haalbaar 

is bij een overeenkomst als onderhavige.  

MBO Utrecht is niet bereid om dit artikel te verwijderen. 
MBO Utrecht verzoekt vragensteller om binnen de 2e 
Nota van Inlichtingen met een tegenvoorstel te komen 

voor dit artikel.  

214. 9 Art. 10.1 

t/m 10.6 

Kan Opdrachtgever bevestigen dat de eenzijdig geformuleerde artikelen 

wederkerig geformuleerd worden opdat de overeenkomst meer in 

balans komt en voldoet aan de eisen die voortvloeien uit het 

proportionaliteitsbeginsel?  

Niet akkoord.   

215. 9 Art. 10.3 Iedereen kan een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling 

indienen. Dit an sich kan redelijkerwijs geen reden zijn om tot 

ontbinding of anderszins over te gaan. Kan Opdrachtgever bevestigen 

dat na het eerste liggende streepje “of daartoe een aanvraag heeft/is 

ingediend:” en na het tweede liggende streepje  “of daartoe een 

aanvraag is ingediend:” Kan Opdrachtgever eveneens bevestigen dat 

de tekst na het vijfde liggende streepje vervalt? Een conservatoir is 

immers relatief eenvoudig te leggen. 

Nee, niet akkoord.  
 

Met betrekking tot conservatoir beslag zal toegevoegd 

worden dat deze mogelijkheid al gebruikt kan worden 
indien dit daadwerkelijk een gevaar vormt voor de 
continuïteit van de dienstverlening.  

216. 9 Art. 10.5 Dit artikel is thans te breed geformuleerd voor wat betreft ontbinding of 

opschorting. Kunt u bevestigen dat dit artiel ziet op het genoemde 

onder 10.3 en wederkerig geldt? 

Nee, niet akkoord. Dit artikel geldt ook voor artikel 10.1.   
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

217. 9 Art. 10.5 Art. 10.5 is wel erg ruim geformuleerd. Kan Opdrachtgever bevestigen 

dat Opdrachtgever alleen niet gehouden is tot schadevergoeding aan 

de Opdrachtnemer ingeval Opdrachtgever op juridisch houdbare 

gronden de overeenkomst heeft ontbonden of op juridisch houdbare 

gronden heeft opgeschort? Kan Opdrachtgever eveneens bevestigen 

dat Opdrachtnemer niet gehouden is tot vergoeding van enige schade 

die Opdrachtgever als gevolg van een ontbinding of opschorting lijdt? 

Bij een niet bevestigend antwoord is het verzoek het antwoord op 

deugdelijke wijze te motiveren. 

Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtgever alleen 
niet gehouden is tot schadevergoeding aan de 
Opdrachtnemer ingeval Opdrachtgever op juridisch 

houdbare gronden de overeenkomst heeft ontbonden of 
op juridisch houdbare gronden heeft opgeschort? 
 
Dat wordt bevestigd.  
 
 

Kan Opdrachtgever eveneens bevestigen dat 

Opdrachtnemer niet gehouden is tot vergoeding van 
enige schade die Opdrachtgever als gevolg van een 
ontbinding of opschorting lijdt? 
 
Nee, dat kan niet bevestigd worden. Zie artikel 10.6.  

218. 9 Art. 10.6 Bent u bereid dit artikel wederkerig te maken? Nee, niet akkoord.  

219. 9 Art. 10.6 Kan opdrachtgever bevestigen dat, indien ontbinding volgt, reeds 

uitgevoerde werkzaamheden betaalbaar worden gesteld? 

Dat wordt bevestigd.  

220. 9 Art. 10.6 Kan Opdrachtgever bevestigen dat art. 10.6 op grond van eenzijdigheid 

en onevenwichtigheid vervalt? Bij een niet bevestigend antwoord is de 

vraag ingeval de eventuele prijs niet hoger is maar lager keert 

Opdrachtgever dan dat verschil uit aan Opdrachtnemer?  

Dit artikel vervalt niet en bij een lagere prijs zal er 

uiteraard niets uitgekeerd worden.  

221. 9 Art. 10.6 Kan Opdrachtgever bevestigen dat de maximaal te vergoeden schade 

door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op grond van art. 10.6 

vijfentwintig duizend euro bedraagt? Bij een niet bevestigend antwoord 

is het verzoek aan te geven welk maximaal bedrag Opdrachtgever 

acceptabel, redelijk en proportioneel vindt?  

Nee, dat kan MBO Utrecht niet bevestigen. Het is voor 
ons niet duidelijk waar vragensteller de 25.000 euro 
zoals genoemd in de vraag op gebaseerd heeft.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

222. 10 Art. 11.4 Wij stellen voor dat bij ontbinding geen recht op schadevergoeding 

ontstaat. De tekortkoming kan de tekortschietende partij immers niet 

worden toegerekend. Kan Opdrachtgever bevestigen dat de laatste zin 

van art. 11.4 vervalt? Bij een niet bevestigend antwoord is de vraag te 

motiveren waarom opname van de laatste zin in art. 11.4 redelijk c.q. 

proportioneel is en aan welke voordelen denkt Opdrachtgever concreet? 

Akkoord.  

223. 10 Art. 11.4 (30) dagen is gegeven de inhoud van de opdracht en de 

marktomstandigheden waarin we verkeren kort. Wij stellen voor (30) 

te wijzigen in (90) om reden dat vaak de periode van niet-nakoming 

tijdelijk is. Stemt Opdrachtgever met dit voorstel in? Bij een niet 

bevestigend antwoord is de vraag hoeveel dagen overmacht vindt 

Opdrachtgever wel acceptabel alvorens tot ontbinding mag worden 

overgegaan? 

Akkoord. Dit zal aangepast worden naar 90 dagen.  

224. 10 Art. 12.1 Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer uitsluitend 

aansprakelijk is voor directe schade en Opdrachtnemer niet 

aansprakelijk is voor indirecte-/gevolgschade (waaronder maar niet 

uitsluitend wordt verstaan schade door bedrijfsstagnatie, 

productieverlies en gederfde winst), tenzij de tekortkoming zijdens 

Opdrachtnemer te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de 

Opdrachtnemer? 

Ja, dat wordt bevestigd.  

225. 10 Art. 12.1 Kunt u bevestigen dat aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade 

is uitgesloten? 

Correct. 

226. 10 Art. 12.1 + 

12.4 

Inschrijver neemt maatregelen om schade voorkomen en is in het bezit 

van een aansprakelijkheidsverzekering die voldoende is cf. 12.4. Echter 

wenst inschrijver de aansprakelijkheid te verlagen. Inschrijver stelt 

voor om de aansprakelijkheid te beperken tot maximaal de 

opdrachtsom van de overeenkomst per gebeurtenis met een maximum 

van 3 gebeurtenissen per jaar. Gaat u hiermee akkoord? 

Nee, niet akkoord.  



 

Nr. Pag
. 

§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

227. 10 Art. 12.2 Inschrijver neemt maatregelen om schade bij derden te voorkomen en 

is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering die voldoende is 

cf. 12.4. Echter is inschrijver in dit artikel aansprakelijk alle schade van 

derden die in het verband staan met het niet, niet tijdig of niet naar 

behoren uitvoeren van de overeenkomst. Kan opdrachtgever 

bevestigen dat dit alleen directe schade betreft? Immers is directe 

schade verzekerbaar, in tegenstelling tot indirecte schade. Inschrijver 

accepteert geen aansprakelijkheid voor indirecte schade. 

Akkoord.  

228.  Art. 12.2 + 

12.4 

Inschrijver neemt maatregelen om schade voorkomen bij derden en is 

in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering die voldoende is cf. 

12.4. Echter wenst inschrijver de aansprakelijkheid te verlagen. 

Inschrijver stelt voor om de aansprakelijkheid te beperken tot 

maximaal de opdrachtsom van de overeenkomst per gebeurtenis met 

een maximum van 3 gebeurtenissen per jaar. Gaat u hiermee akkoord? 

Nee, niet akkoord. De vrijwaring zoals opgenomen in 
artikel 12.2 is beperkt conform de bedragen zoals 
genoemd in artikel 12.4.  

229. 11 Art. 12.4 Kunt u bevestigen dat u een CAR- of soortgelijke verzekering heeft 

waaronder de werkzaamheden zijn verzekerd? 

Nee, MBO Utrecht heeft deze verzekering niet 
doorlopend. Bij de uitvoering van projecten dient de 
Opdrachtnemer hier zorg voor te dragen.  

  

230. 11 Art. 12.5 In artikel 12.5 wordt verwezen naar 12.3. Wij gaan ervan uit dat u 

hiermee 12.4 bedoeld? 

Correct, dit moet 12.4 zijn en zal aangepast worden.  

231. 11 Art. 12.5 Wij gaan ervan uit dat u verwijst naar artikel 12.4 i.p.v.artikel 12.3. 

Kunt u dit bevestigen? 

Zie het antwoord op vraag 230. 

232. 11 Art. 12.5 Kan Opdrachtgever bevestigen dat met “artikel 12.3” “artikel 12.4 “ 

bedoeld wordt? 

Zie het antwoord op vraag 230. 

233. 11 Art. 12.5 Kan Opdrachtgever bevestigen dat bij aansprakelijkheid van de 

Opdrachtnemer zijn schadevergoedingsplicht beperkt is tot de door 

verzekeraar van Opdrachtnemer gedane uitkering? Bij een niet 

bevestigend antwoord is het verzoek deugdelijk te motiveren waarom 

niet? 

Nee, dit kan niet bevestigd worden. MBO Utrecht is niet 
bekend met de voorwaarden van u verzekeraar omtrent 
uitkering. Uw aansprakelijkheid is beperkt conform 
hetgeen omschreven in artikel 12.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

234. 11 Art. 12.5 Kan Opdrachtgever bevestigen dat de vrijwaring als bedoeld in art. 

12.2 - met daarvan uitgezonderd de vrijwaring voor aanspraken van de 

uitvoeringsinstanties of de Belastingdienst - eveneens beperkt is tot de 

in art. 12.4 genoemde verzekerde bedragen? 

Correct, dat wordt bevestigd.  

235. 11 Art. 12.5 Deze bedragen zijn niet in verhouding met de aard en omvang van de 

opdracht. Bent u bereid deze te wijzigen naar € 500.000,- per 

gebeurtenis met een maximum van € 1.000.000,- per jaar? 

Nee, niet akkoord.  

236. 11 Art. 12.6 Inschrijver kan u een certificaat verstrekken van de verzekering. Is dat 

akkoord? 

Akkoord.  

237. 11 Art. 12.6 Het is bedrijfsbeleid geen inzage in de (volledige) polis met 

voorwaarden te geven. Is afgifte van een geldig verzekeringscertificaat 

met vermelding van de verzekerde som(men) afdoende? 

Akkoord.  

238. 11 Art. 12.5 Kan Opdrachtgever bevestigen dat bij aansprakelijkheid van de 

Opdrachtnemer zijn schadevergoedingsplicht beperkt is tot de door 

verzekeraar van Opdrachtnemer gedane uitkering? Bij een niet 

bevestigend antwoord is het verzoek deugdelijk te motiveren waarom 

niet? 

Zie het antwoord op vraag 233.  

239. 11 Art. 12.7 Wij willen graag een overeenkomst sluiten waarin rekening gehouden 

met elkaars belangen en een evenwichtige risicoverdeling. Art. 12.7 is 

eenzijdig, onredelijk en niet proportioneel, en wordt onder meer geen 

acht geslagen op evenwichtigheid. Kan Opdrachtgever bevestigen dat 

art. 12.7 vervalt? Bij een niet bevestigend antwoord de volgende 

vraag. Kan Opdrachtgever bevestigen dat art. 12.1 t/m 12.6 vervallen 

en Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor enige schade die 

Opdrachtgever of zijn personeel of door hem ingeschakelde derden 

lijden, tenzij sprak is van opzet of grove schuld zijdens 

Opdrachtnemer? Bij een niet bevestigend antwoord is het verzoek het 

antwoord deugdelijk te motiveren alsook aan te geven waarom 

Opdrachtgever zo ver als mogelijk zijn eventuele aansprakelijkheid wil 

exonereren en geen evenwichtige overeenkomst wil sluiten, waarin 

rekening gehouden wordt met elkaars gerechtvaardigde belangen?  

Uw medewerkers voeren werkzaamheden onder eigen 

verantwoordelijkheid uit op locatie van MBO Utrecht. 
MBO Utrecht wil daarbij (m.u.v. opzet/grove schuld) niet 
aansprakelijk zijn voor eventuele schade die ontstaat bij 
uitvoering van de werkzaamheden. Dit is naar mening 

van MBO Utrecht redelijk en dit artikel blijft daarom 
gehandhaafd.   
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

240. 11 Art. 12.7 Het uitsluiten van aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld 

hetgeen wettelijk niet uit te sluiten is), is onacceptabel. Bent u bereid 

dit artikel te wijzigen naar: 'De aansprakelijkheid van opdrachtgever is 

beperkt tot directe schade tot een bedrag van € 500.000,- per 

gebeurtenis en per jaar'? 

Zie het antwoord op vraag 239. 

241. 11 Art. 13.2 Opdrachtnemer kan niet akkoord gaan met inzage in alle administratie 

door opdrachtgever. Dit is in strijd met AVG en de geheimhouding die 

wij jegens onze klanten hebben. Indien er aanleiding zou zijn voor 

controle dan zullen wij onze medewerking verlenen aan de officiële 

instanties die hiertoe gerechtigd zijn. Graag dit artikel verwijderen. 

MBO Utrecht zal dit verzoek alleen doen indien er sprake 
is van een noodzakelijke (opgelegde) controle.  

242. 12 Art. 15.1 Het tweemaal gebruikte woord “alle” maakt de plicht tot verstrekken 

van inlichtingen te absoluut. Kan Opdrachtgever bevestigen dat het 

woord “alle” uit art. 15.1 verwijderd wordt en Opdrachtnemer 

Opdrachtgever enkel relevante informatie moet verstrekken die van 

belang zijn voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de 

Opdracht? Welke informatie heeft Opdrachtgever concreet nodig? 

Graag limitatief benoemen. 

Dit artikel wordt niet gewijzigd. U dient alle inlichtingen 
te verstrekken die van belang zijn of kunnen zijn voor 
uitvoering van de Opdracht. Een limitatieve lijst kan niet 
versterkt worden.  

243.  Algemeen Kunnen alle onderhoudswerkzaamheden binnen de reguliere 

kantooruren uitgevoerd worden? 

Ja. Tot op heden is dit ook altijd gelukt. Op 1 calamiteit 
(een gesprongen leiding) na. 

Bijlage 7B. Waakvlamovereenkomst 

244. 3 Art. 1.3 Thans leven we in grillige tijden met hoge inflatie. Het is dan ook nog 

maar de vraag of, nog los van het geven dat je met indexatie achter de 

feiten aanloopt, met de voorgestelde indexatiemaatstaf in art. 4.2 uit 

de Overeenkomst in bijlage 7A de daadwerkelijke prijsstijgingen gedekt 

zijn. Over de looptijd van de Waakvlamovereenkomst kan dit tot een 

aanzienlijke discrepantie leiden tussen de werkelijke kosten voor 

Opdrachtnemer en de daar tegenoverstaande door Opdrachtgever te 

betalen vergoeding. Derhalve de volgende vraag. Kan Opdrachtgever 

bevestigen dat voor het inroepen van de Waakvlamovereenkomst 

instemming van de Opdrachtnemer vereist en niet eerder een 

overeenkomst met nummer 2 tot stand komt voor het onderhoud dan 

na instemming door de Opdrachtnemer?  

MBO Utrecht gaat daarmee akkoord. De 
Waakvlamovereenkomst wordt daarmee optioneel voor 

nummer 2.  
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§  Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende 
dienst): 

245. 3 Art. 2.1 Inschrijver vindt het niet realistisch dat de nummer 2 van de 

inschrijving haar aanbieding gedurende de volledige duur (24 maanden 

+ 8x1 jaar) gestand moet doen. Wij verzoeken dit artikel aan te passen 

tot maximaal 12 maanden na ingang van de overeenkomst. Indien u 

niet akkoord gaat: kunt u dit toelichten?  

Zie het antwoord op vraag 244.  

246. 3 Art. 2.2  Thans leven we in grillige tijden met hoge inflatie. Het is dan ook nog 

maar de vraag of, nog los van het geven dat je met indexatie achter de 

feiten aanloopt, met de voorgestelde indexatiemaatstaf in art. 4.2 uit 

de Overeenkomst in bijlage 7A de daadwerkelijke prijsstijgingen gedekt 

zijn. Over de looptijd van de Waakvlamovereenkomst kan dit tot een 

aanzienlijke discrepantie leiden tussen de werkelijke kosten voor 

Opdrachtnemer en de daar tegenoverstaande door Opdrachtgever te 

betalen vergoeding. Derhalve de volgende vraag. Kan Opdrachtgever 

bevestigen dat Opdrachtnemer de daadwerkelijke prijsstijgingen mag 

doorvoeren bij het doen van een beroep van Opdrachtgever op de 

Waakvlamovereenkomst om de overeenkomst voor het onderhoud met 

Nummer 2 sluiten? 

De indexeringen zoals opgenomen in de Overeenkomst 
mogen toegepast worden.  

247. 3 Art. 2.3 Kunt u bevestigen dat u hiermee bedoeld over bepalingen over de 

overeenkomst zoals beschreven in Bijlage 7A Overeenkomst artikel 

4.2?  

Correct.  

248. 3 Art. 2.3 Inschrijver kan dit niet garanderen voor de volledige duur van de 

overeenkomst (24 maanden + 8x1 jaar). Immers maakt Inschrijver 

voor elke aanbesteding bewust keuzes waar zij op inschrijft, onder 

andere gebaseerd op de beschikbaarheid van personeel op dat 

moment. Wij verzoeken u de duur van de waakvlamovereenkomst te 

beperken tot 12 maanden. 

Zie het antwoord op vraag 244. 

249.   Kan Opdrachtgever bevestigen dat het Opdrachtnemer vrij staat al dan 

niet de Waakvlamovereenkomst met Opdrachtgever overeen te komen? 

Zie het antwoord op vraag 244. 

250.   Kan Opdrachtgever bevestigen dat de Waakvlamovereenkomst de 

Opdrachtnemer tot niets verplicht? 

Zie het antwoord op vraag 244. 

 
 
 



 

Bijlagen 
• Bijlage 3A Calculatieblad perceel 1 NvI 1 
• Bijlage 3B Calculatieblad perceel 2 NvI 1 
• NvI 1 Bijlage – Informatie Brandmeld (zip) 

• NvI 1 Bijlage – 1-23 Blokschema inbraak 
• NvI 1 Bijlage – Gebouwdelen overzicht 
• NvI 1 Bijlage – RTO (gebouwdeel H) 
• NvI 1 Bijlage – Garantieovereenkomst 
• NvI 1 Bijlage – Bijlagen bij antwoord vraag 95 

 

Einde Nota van Inlichtingen 


