
1 Mededeling 

aanbestedende 

dienst

Per abuis is op vraag 37 punt 2)  NvI 1 een incorrect antwoord gegeven.

In het aanbestedingsdocument paragraaf 1.16  planning, staat het volgende beschreven: 

“voornemen tot gunning – week 39/40”.   Met in achtneming van het stand still termijn, waarna 

contractondertekening plaatsvindt, kan er niet begin oktober gestart worden met 

implementatie. De aanbestedende dienst heeft de intentie om de beoordeling en voornemen 

tot gunning zo spoedig als mogelijk af te ronden en na contractondertekening in oktober direct 

te starten met de implementatie. 
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