

Aanbesteding: Adviesdiensten leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 21803 / 21818

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Iso 9001:2015

Vraag:

Is het beschikken over een ISO-9001:2015 een harde eis? Wij zitten op dit moment in het traject tot het behalen van de ISO-9001:2015 maar hebben deze nog niet in bezit, wel beschikken wij over de BRL-6010.

Antwoord:

U dient te beschikken over NEN-EN-ISO-9001 of vergelijkbaar kwaliteitsmanagementsysteem. De gelijkwaardigheid dient door u zelf te worden aangetoond.

Het certificaat dient op het moment van indiening geldig te zijn.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 20-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Maximaal 3 opdrachtnemers. De inschrijving is op basis van prijs en kwaliteit.

Vraag: Hoe worden de percelen verdeeld?

Antwoord:

Er is hier sprake van een Raamovereenkomst waarbij op afroep van de Opdrachtgever werkzaamheden zullen worden opgedragen middels Nadere opdrachten verdeeld over de raamcontractanten. De verdeling geschiedt naar gelijke financiële omvang op basis van de looptijd van de overeenkomst. Er is dus geen sprake van een perceelindeling.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 20-03-2023
Label: Contract

Ref.nr. 3
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad

Vraag:
In welk format dient het revisie tekenwerk verwerkt te worden?

Antwoord:
Zowel in pdf en dwg. Extra informatie is terug te vinden op blz. 8 van het PvE. Dit is terug te lezen in het PvE.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 20-03-2023
Label: Contract

Ref.nr. 4
Onderwerp: Programma van Eisen

Vraag:
Met welk digitaal systeem wordt momenteel gewerkt? Dient dit systeem gehandhaafd te blijven of mag een eigen digitaal systeem ingezet worden? Zo ja, mogen de kosten voor het overzetten van gegevens in rekening gebracht worden?

Antwoord:
Het werkblad met data zoals beschreven op blz. 15 van het PvE zal worden verstrekt (Excel-document). Dit is het startpunt. De opdrachtnemer dient deze bij te houden. Er zal met 1 bestand worden gewerkt waar 3 opdrachtnemers gebruik van maken. Het dashboard (blz 16 van PvE) dient de opdrachtnemer zelf te maken. Hiervoor zal geen vergoeding worden verstrekt.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 20-03-2023
Label: Contract

Ref.nr. 5
Onderwerp: Programma van Eisen

Vraag:

Worden de vereiste gegevens in bewerkbare vorm beschikbaar gesteld?

Antwoord:

Het werkblad met data (Excel) zoals beschreven op blz. 15 van het PvE zal worden verstrekt. Het dashboard dient de opdrachtnemer zelf te maken. Zie blz. 16 van het PvE.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 20-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Programma van Eisen

Vraag:

Citaat “De opdrachtgever wil het format dat door de Opdrachtnemer wordt gebruikt, beoordelen en indien gewenst een aantal zaken aan toevoegen”. Wij gaan ervan uit dat de rapportage moet blijven voldoen aan de BRL6010; klopt dat? Het gaat dus om een losse toevoeging.

Antwoord:

Ja, dat klopt. Ik weet niet wat een losse toevoeging inhoudt, maar het moet wel onderdeel van het rapport zijn.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 20-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

- Plan van Aanpak;
- Maximaal 3 A4;
- Lettergrootte Verdana 9

Vraag: Mogen voorbeeld rapportages toegevoegd worden aan het Plan van Aanpak?

Antwoord:

Eventuele bijlagen kunnen slechts ter verduidelijking worden bijgevoegd,

maar zullen niet worden beoordeeld.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 20-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Vraagstukken advieswerkzaamheden programma van eisen

Vraag:

- Regulier bemonstering van legionella watermonstername staat niet vermeld in de aanbestedingsaanvraag, wordt dit door een andere aannemer gedaan?

- Bij een brononderzoek wordt gesproken over het tegelijk nemen van legionella watermonstername. Normaliter ga je nadat er meerdere malen een overschrijding is geconstateerd een bron onderzoek uitvoeren. Afhankelijk van wat er geconstateerd wordt zullen er her controles uitgevoerd worden. Wij gaan er vanuit dat deze niet gelijk tijdens het brononderzoek genomen worden, klopt dit?

- Om hoeveel gebouwen gaat de scope? Op pagina 6, 2.1 (programma eisen) wordt gesproken dat er 2019 een start is gemaakt en al vele honderden defensiegebouwen zijn geïnspecteerd.

- Pagina 9, 6 (programma eisen) wordt gesproken over een VABI-leidingwerkberekening, een ontwerptekening en een begroting van de renovatie is opgenomen. Door wie dient deze gemaakt te worden? Gezien een legionella adviesbureau niet altijd de mogelijkheid en/of kennis heeft om deze te berekenen, mag deze door een externe partij uitgevoerd worden?

- Pagina 13, 2.8 (programma van eisen) bespreekt de levering van rapporten in PDF-formaat, evenals digitaal bewerkbare documenten in algemeen standaarden (bijv. MS-Word, MS-Excel). Als BRL 6010 kunt u het bewerkbare document niet verzenden omdat het is opgesteld door een gecertificeerd persoon. Hoe wordt hiermee omgegaan?

- Op pagina 14, punt 7 van 2.8 (programma van eisen), wordt ingegaan op de installatietechnische raming van materiaal- en monteursuren en eventuele kosten van de projectleider die nodig zijn om de gebreken in de gebrekenlijst te herstellen. Dient dit niet te gebeuren door de partij die deze gebreken gaat aanpassen?

- Hoeveel gebouwen dienen er jaarlijks geïnventariseerd te worden?

Antwoord:

1. Ja, door de huisaannemer;
2. Nee, dat klopt. Monsters worden aanvullend genomen om de evt bronnen aan te kunnen tonen;
3. Dat staat beschreven in het PvE. Namelijk ongeveer 3000 gebouwen (2400 Defensie en 600 Rijksgebouwen);
4. Ja;
5. Ik begrijp deze vraag niet, is onduidelijk gesteld. Graag opnieuw doen;
6. Nee, wij verwachten dit van de adviseur om de gebreken te ramen;
7. Het totale aantal gebouwen wordt geraamd op 3000. Het zijn maximaal 3 opdrachtnemers en het contract loopt ruim 4 jaar. Dan is het uit te rekenen.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 20-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage F.1 Programma van Eisen / p. 11 / voorbereiding van het werk

Vraag:

Zijn de kosten in het geval van het aan moeten leveren van een nieuw en specifiek V&G plan verrekenbaar? Graag een toelichting.

Antwoord:

Deze zullen dan onderdeel zijn van de calculatie die per gebouw zal worden gemaakt door de opdrachtnemer en daar kunnen kosten voor worden opgenomen.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bijlage F, 4. Prijs en overige financiële bepalingen

Vraag:

Indien er gekozen wordt voor het conform de herzieningsclausule betrekken van het Caribische deel van het koninkrijk in de raamovereenkomst, dan is het niet proportioneel om zoals u stelt in artikel 4.3 de prijzen inclusief eventuele reis- en verblijfskosten en alle eventueel bijkomende kosten te rekenen. Wij verzoeken u dit artikel als zodanig aan te passen, waarbij in het

geval van overzeese werkzaamheden deze kosten (in overleg) wel in rekening gebracht mogen worden.

Antwoord:

Bij de herzieningsclausule staat aangegeven, onder punt 3: ' Voor de adviesdiensten gelden de overeengekomen tarieven.

Reis- en verblijfskosten en overige kosten zullen door Opdrachtgever worden vergoed. Deze kosten dienen onderbouwd en vooraf worden besproken met Opdrachtgever en dienen redelijk en billijk te zijn.'

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Versie 2 Bijlage C

Vraag:

In het voorbeeld is gesteld dat de fictieve inschrijvingsom wordt € 905.000, - . Moet dit 175.000 zijn?

Antwoord:

U heeft gelijk, in het voorbeeld dient dit € 175.000,00 te zijn.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:
paragraaf 2.5 bijlage F

Vraag:

'Een onmiddellijk opeisbare boete van 0,1 % van de totale dan wel maximale prijs die met de Overeenkomst is gemoeid voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 10 % daarvan' is onzes inziens disproportioneel, aangezien er nadere opdrachten van diverse grote onder de overeenkomst uitgevoerd worden. Of doelt Aanbestedende Dienst hier op de waarde van elke individuele nadere overeenkomst en wordt de eventuele boete per nadere overeenkomst bepaald?

Antwoord:

Dit betreft de waarde van de nadere overeenkomst. Een eventuele boete wordt derhalve dus berekend op de waarde van de nadere overeenkomst.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Contract

Ref.nr. 13
Onderwerp: Raamovereenkomst paragraaf 2.5

Vraag:
Is onze aanname juist dat met 'volledige diensten' wordt bedoeld de diensten in een specifieke nadere opdracht? Zo nee, wat verstaat u er dan onder?

Antwoord:
Onder volledige diensten wordt verstaan de diensten die middels een Nadere opdracht worden verstrekt.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Contract

Ref.nr. 14
Onderwerp: Rangorde documenten in bijlage F

Vraag:
De in paragraaf 1.2 opgenomen rangorde voorziet niet in de Nota's van Inlichtingen. Neemt Aanbestedende Dienst de antwoorden die betrekking hebben op specifieke stukken (bijvoorbeeld het contract zelf of de arvodi) over en verwerkt ze deze, alvorens er gunning en ondertekening volgt?

Antwoord:
De Nota van Inlichtingen wordt niet verwerkt in de contractstukken. De volgende rangorde zal gelden:
1. Nota(s) van Inlichtingen;
2. Dit document;
3. De ARVODI-2018;
4. Het Beschrijvend document;
5. De Inschrijving.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en

proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bijlage B Inschrijvingsbiljet

Vraag:

In het inschrijvingsbiljet is slechts onderscheid gemaakt tussen advies /inspectiewerkzaamheden en tekenwerkzaamheden. Kijkende naar de scope van de adviesdiensten, de inspectiewerkzaamheden en tekenwerkzaamheden, is er inzet van diverse rollen nodig. Door deze beperkte onderverdeling ligt er nu een onevenredig groot financieel risico bij de inschrijvers, omdat niet op voorhand duidelijk is welke diensten wanneer en hoe uitgevraagd gaan worden. Inschrijvers zullen dit risico willen verdisconteren in het algemene uurtarief, met als gevolg dat u aanzienlijk hogere inschrijvingen gaat ontvangen. Wij willen u verzoeken om het inschrijvingsbiljet te herzien en een gedetailleerdere onderverdeling te maken. Bijvoorbeeld een onderverdeling in junior/medior/senior en een verdeling van de uren daarover is al een verbetering, of meer specifieke rollen passende bij de diverse onderdelen uit de scope.

Antwoord:

Nee, het inschrijvingsbiljet zal niet worden herzien. Het merendeel van de aanvragen zal bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het verwerken in rapportvorm (NEN1006 en Risico-analyses). Een ander belangrijke uitvraag zal het BGO-werk (begeleiden van gebreken oplossen) betreffen. Als derde is het maken en verwerken van tekenwerk een belangrijke uitvraag.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Proces

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 8.8 - Past Performance

Vraag:

Hoe gaat Past Performance toegepast worden in de procedure? Het is immers geen onderdeel van de gunningsmethodiek en er worden ook geen geschiktheidseisen in de vorm van bijvoorbeeld referenties gevraagd.

Antwoord:

Het Rijksvastgoedbedrijf evalueert na afronding intern haar opdrachten, ook ten aanzien van de tevredenheid over de prestaties van de opdrachtnemer.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. 17
Onderwerp: Beoordelingsmethodiek

Vraag:
Op pagina 13 van de leidraad is de beoordelingsmethodiek beschreven. Hierin is gekozen voor 'geen meerwaarde', 'enige meerwaarde', etc. Wat is de objectieve definitie van het RVB van deze vijf verschillende klassen van meerwaarde?

Antwoord:
De termen 'veel meerwaarde, aanzienlijke meerwaarde, meerwaarde, enige meerwaarde, voldoet maar geen meerwaarde', zijn maatstaven voor de mate waarin uw beschrijving beantwoordt aan de doelstellingen van de kwaliteitscriteria. De kwaliteitscriteria worden behandeld in paragraaf 5.3 van de aanbestedingsleidraad waarbij voor de aspecten wordt aangegeven waaraan u onder andere moet denken.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. 18
Onderwerp: Planning (aanbestedingsleidraad paragraaf 3.3 en tenderned)

Vraag:
In het bij een Europese aanbestedingsprocedure horende termijnbesluit is gesteld dat er 'tussen' de laatste Nota van Inlichtingen en de sluitingsdatum tenminste 10 dagen dienen te zitten. Dit is in de huidige planning niet het geval. Verzoek aan de aanbestedende dienst om de planning aan te passen.

Antwoord:
U heeft gelijk de datum 'Sluitingsdatum indiening inschrijving' wordt verplaatst naar maandag 24 april 08.00 uur.

Dit is inmiddels ook op TenderNed aangepast.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
19 AL 3.3 Bewijsmiddelen

Vraag:

De planning lijkt te laten zien dat u bij alle inschrijvers bewijsmiddelen opvraagt. In het kader van de beperking van de administratieve lasten (zoals ook in bijvoorbeeld de gids proportionaliteit is beschreven), gaan wij ervan uit dat u dit enkel bij de inschrijvers doet die gegund krijgen. Graag de bevestiging dat dit ook de procedure zal zijn en een eventuele aanpassing van de planning hierop.

Antwoord:

Zoals u kunt zien in de checklist inschrijvingsdocumenten en bewijsmiddelen (paragraaf 6.5 van de Aanbestedingsleidraad), worden na verzoek van het RVB bewijsmiddelen opgevraagd. Dan doen wij uiteraard alleen bij die partijen waar het voor de beoordeling noodzakelijk is.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
20 Hoe gaat de werkverdeling over de drie partijen qua locaties over Nederland

Vraag:

paragraaf 2.1.2

Hoe gaat de werkverdeling over de drie partijen qua locaties over Nederland

Antwoord:

Er wordt getracht dit zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten, rekening houdend met wensen van opdrachtgever, opdrachtnemer en gebruikers van locaties.

De verdeling geschiedt naar gelijke financiële omvang op basis van de looptijd van de overeenkomst.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Hoe gaat de werkverdeling in tijd over het jaar

Vraag:
Paragraaf 2.1.2
Hoe gaat de werkverdeling in tijd over het jaar

Antwoord:
Er wordt getracht dit zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten, rekening houdend met wensen van opdrachtgever, opdrachtnemer en gebruikers van locaties. Ook gezien in tijd.
De verdeling geschiedt naar gelijke financiële omvang op basis van de looptijd van de overeenkomst.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Is er een gebouwenlijst incl. aantal tappunten beschikbaar?

Vraag:
Paragraaf 2.2
Is er een gebouwenlijst incl. aantal tappunten beschikbaar?

Antwoord:
Er zal bij gunning een gebouwenlijst beschikbaar zijn. Maar het aantal tappunten per gebouw is op dat moment in de regel niet beschikbaar.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.

Onderwerp:

23

Zijn er prioritaire locaties bij, hoeveel is dit van het totaal

Vraag:

Paragraaf 2.2

Zijn er prioritaire locaties bij, hoeveel is dit van het totaal

Antwoord:

Ja, er zijn prioritaire locaties. Voor de Rijksgebouwen ongeveer een 60-tal en voor Defensie ongeveer een 15-tal.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

24

Onderwerp:

BRL6010

Vraag:

Paragraaf 4.2 C.

De inschrijver moet BRL6010 gecertificeerd te zijn, moeten de in te zetten medewerkers ook over BRL6010 beschikken?

Antwoord:

De medewerkers die op locatie de inspecties uitvoeren en de rapporten opstellen, dienen BRL6010 gecertificeerd te zijn.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Ondernemingen

Vraag:

Paragraaf 6.1

Wat wordt verstaan onder ondernemingen. Mogen twee afzonderlijke entiteiten (eigen KvK inschrijving) van 1 moederbedrijf apart van elkaar inschrijven?

Indien niet toegestaan, mogen deze partijen wel gezamenlijk inschrijven als 1.

Antwoord:

Ja, dat is toegestaan.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Zijn er minimumprijzen vastgesteld om kwaliteit van aanbieders te bewaken

Antwoord:

Wij nemen aan dat u hier het inschrijvingsbiljet bedoeld. Uiteraard heeft het RVB een raming opgesteld, waarmee de inschrijvingsbiljetten worden verrekend.

Verder is het ARW 2016 van toepassing m.b.t. 'Abnormale lage/hoge inschrijvingen'.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
27

Onderwerp:
ARVODI 2018 artikel 26.2

Vraag:

In dit artikel wordt beschreven dat de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) overlegt van de polissen en de bewijzen van premiebetaling. Vanuit onze organisatie mogen /kunnen wij de polissen van verzekeringen niet overleggen. Graag willen we dit aanpassen naar het volgende: "Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden tot het overleggen van een verzekeringscertificaat en/of een bewijs van premiebetaling". Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Indien vanuit de organisatie van de Opdrachtnemer de polissen van verzekeringen niet kunnen worden overlegd, wordt genoeg genomen met een schriftelijke verklaring van de verzekeraar dat Opdrachtnemer

genoegzaam verzekerd is.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
28

Onderwerp:
ARVODI 2018 artikel 22.6

Vraag:

Op grond van dit artikel kan opdrachtgever de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Gezien de duur en scope van de overeenkomst verzoekt inschrijver deze bepaling te verwijderen dan wel een wederkerige opzegtermijn van minimaal 12 maanden overeen te komen. Graag vernemen wij uw voorkeur.

Antwoord:

Deze bepaling wordt niet verwijderd. Het recht van de Opdrachtgever om de Overeenkomst van opdracht te allen tijde op te zeggen is (ook) geregeld in artikel 7:408 van het Burgelijk Wetboek. Opdrachtgever hoeft daar geen reden aan te voeren. Er hoeft ook geen sprake te zijn van wanprestatie van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is wel steeds een redelijke vergoeding verschuldigd voor de reeds door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen. Opdrachtnemer heeft daarnaast geen recht op schadevergoeding. Bij opzegging is er geen verplichting tot ongedaanmaking. Wel stemt Opdrachtgever in met een opzegtermijn van 3 maanden.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
29

Onderwerp:
ARVODI 2018 artikel 21.3

Vraag:

Wij constateren dat momenteel ten aanzien van de vrijwaringen en aanspraken van derden geen maximering is geregeld. In het kader van de risicobeheersing wensen wij graag dat de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in art. 21 lid 3 ARVODI eveneens geldt voor de vrijwaringen en aanspraken van derden, waarbij opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaart voor aanspraken die de vorenbedoelde beperking te boven gaan. Gaat u hiermee

akkoord? Indien u hiermee niet akkoord bent, dan ontvangen we graag een toelichting.

Antwoord:

De aansprakelijkheidsbeperking is geregeld in de ARVODI. Aanvullend geldt hetgeen het Burgelijk Wetboek stelt over schade en toerekenbaarheid.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
30

Onderwerp:

ARVODI 2018 artikel 21.3

Vraag:

De staffel is niet redelijk gezien de aard van de werkzaamheden. Bent u bereid de aansprakelijkheid in hoogte te limiteren tot de vergoeding voor de betreffende opdracht? Indien u hier niet mee akkoord kunt gaan ontvangt inschrijver graag een acceptabel tegenvoorstel.

Antwoord:

Dit betreft de waarde van de nadere overeenkomst. Een eventuele boete wordt derhalve dus berekend op de waarde van de nadere overeenkomst.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
31

Onderwerp:

ARVODI 2018 artikel 21

Vraag:

Het BW maakt geen onderscheid in de soort schade. Wij wensen graag te benadrukken dat het voor opdrachtnemer vanuit een verantwoorde bedrijfsvoering noodzakelijk is om een nuancering te zien in de soort schade bij aansprakelijkheid. Dit is mede gelet de aard en omvang van het werk: het is immers gebruikelijk om voor dergelijke werkzaamheden de DNR 2011 van toepassing te verklaren waarbij de aansprakelijkheid wordt beperkt tot directe schade tot maximaal de vergoeding van de betreffende opdracht. Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk kan worden

gehouden voor aan haar toerekenbare directe schade?

Antwoord:

Opdrachtgever beperkt de aansprakelijkheid conform artikel 21.3 ARVODI. Voor de schade wordt geen onderscheid gemaakt in directe of indirecte schade.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
32

Onderwerp:

ARVODI 2018 artikel 21.1

Vraag:

1 Bent u bereidt 'kan' in 'zal' te wijzigen in de zin 'Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen'. Immers wenst opdrachtnemer conform het Burgerlijk Wetboek altijd eerst in gebreke te worden gestemd met inachtneming van een redelijke hersteltermijn

Antwoord:

Van een tekortkoming kan pas sprake zijn indien een Partij in verzuim is. Uiteraard moet hij daarvoor eerst in gebreke zijn gesteld met inachtneming van een redelijke hersteltermijn.

In artikel 21.1 staat ook aangegeven dat ingebreke stelling schriftelijk geschiedt waarbij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog de verplichtingen na te komen. (Zie artikel 21.1 van de ARVODI 2018).

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
33

Onderwerp:

ARVODI 2018 artikel 4.1

Vraag:

Bent u bereid de termijn van 30 dagen te wijzigen naar 5 werkdagen? Indien u hier niet mee akkoord bent ontvangt inschrijver graag een acceptabel tegenvoorstel.

Antwoord:

Nee hier gaan wij niet mee akkoord, de acceptatietermijn van 30 dagen is een wettelijke termijn.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
34

Onderwerp:
ARVODI 2018 artikel 18.5

Vraag:

Wij wensen ten aanzien van de opschorting en beëindiging graag aansluiting te behouden bij het Burgerlijk Wetboek (BW). Bent u bereid om de aansluiting te behouden bij het BW en derhalve artikel 18.5 te laten vervallen? Indien u hiermee niet akkoord bent, dan ontvangen wij graag uw toelichting.

Antwoord:

Nee hier gaan wij niet mee akkoord, omdat de werkzaamheden door dienen te blijven gaan en deze niet te laten stagneren of stoppen omdat er een factuur niet (geheel) correct is. Het recht op betaling ontstaat pas na acceptatie en ontvangst van de (juiste) factuur. Indien de factuur niet voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst, dient er met bekwame spoed een nieuwe factuur worden opgevraagd.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het na het verstrijken van de betalingstermijn nog openstaande bedrag, en wel met ingang van de dag volgens op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
35

Onderwerp:
ARVODI 2018 artikel 18.5

Vraag:

De vermoedelijke onjuistheid en/of ondeugdelijkheid is erg onderhevig aan subjectiviteit. Bent u bereid om het woord 'vermoedelijke' te verwijderen?

Antwoord:

Nee hiertoe zijn wij niet bereid.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Raamovereenkomst artikel 8.2

Vraag:

Een boete van € 50.000,- per gebeurtenis is disproportioneel. Bent u bereid deze te verwijderen? Zo niet, bent u bereid de bepaling wederkerig te maken en het boetebedrag te wijzigen naar € 10.000,-?

Antwoord:

Het boetebedrag wordt gewijzigd naar € 10.000,00 per gebeurtenis.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Raamovereenkomst artikel 2.5 onder B

Vraag:

Het is vaste wetgeving dat als een kortingsregeling is overeengekomen, die afspraak niet kan worden omzeild door naast of in de plaats daarvan schadevergoeding te vragen wegens late oplevering. Is opdrachtgever bereid eventuele opgelegde boetes te kwalificeren als een gefixeerde schadevergoeding, zoals deze zijn bedoeld?

Antwoord:

Op dit punt wordt afgeweken van de wet middels het bepaalde in het artikel. Het artikel blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Raamovereenkomst artikel 2.5

Vraag:
Bent u bereid het percentage van 10% te wijzigen naar 5% zoals in de branche gebruikelijk?

Antwoord:
Hier stemmen wij mee in. Uw voorstel wordt derhalve overgenomen.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Raamovereenkomst algemeen

Vraag:
Kunt u bevestigen dat u opdrachtnemer altijd eerst schriftelijk in gebreke stelt met gunning van een redelijke termijn?

Antwoord:
Van een tekortkoming kan pas sprake zijn indien een Partij in verzuim is. Uiteraard moet hij daarvoor eerst schriftelijke in gebreke zijn gesteld met inachtneming van een redelijke hersteltermijn.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Leidraad paragraaf 8.5 onder 3

Vraag:
In hoeverre kan opdrachtnemer worden verplicht deze werkzaamheden uit te voeren?

Antwoord:
De herzieningsclausule is opgenomen omdat bij het RVB (nog) niet bekend

is of de scope van deze aanbesteding zal worden uitgebreid met het Caribische deel van het Koninkrijk. Indien dit wel aan de orde is dienen deze werkzaamheden te worden uitgevoerd door Opdrachtnemer.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Leidraad paragraaf 2.4

Vraag:

Gezien de aard van de werkzaamheden (advieswerkzaamheden) lijken de DNR 2011 het meest voor de hand liggend en passend om als toepasselijke voorwaarden te hanteren. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Nee, hier zijn wij niet toe bereid.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

In vergelijking met de vorige aanbesteding over dezelfde werkzaamheden valt het ons op dat er wordt afgestapt van het werken met meerdere percelen t.o.v. de huidige gewenste verdeling tussen 3 contractanten zonder specifieke percelen. Kunt u ons meer inzicht geven waarom deze keuze is gemaakt

Antwoord:

Dat klopt. Dat geeft meer ruimte om het goed in te richten voor zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Duurzaamheid

Vraag:

Kunt u ons voorbeelden geven van specifieke kwaliteitsinitiatieven in relatie tot de uitgevraagde werkzaamheden?

Antwoord:

Deze vraag zal niet beantwoord worden in verband met de 2 casussen die opdrachtnemers dienen te maken.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Duurzaamheid

Vraag:

Kunt u ons vertellen over de procedures die uw organisatie heeft voor kwaliteitsborging en hoe deze geïntegreerd in deze uitvraag

Antwoord:

Deze vraag zal niet beantwoord worden in verband met de 2 casussen die opdrachtnemers dienen te maken.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Kunt u het duurzaamheidsplan van het RVB met ons delen?

Antwoord:

Deze vraag zal niet beantwoord worden in verband met de 2 casussen die opdrachtnemers dienen te maken.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Kunt u ons informeren over de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie en hoe deze zijn geïntegreerd in de aanvraag

Antwoord:
Deze vraag zal niet beantwoord worden in verband met de 2 casussen die opdrachtnemers dienen te maken.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Verduidelijking

Vraag:
"Wat is de onderverdeling, uitgedrukt in € en uren van de gevraagde adviesdiensten in de afgelopen contract periode, te weten;

- * Het uitvoeren van een risicoanalyse, het maken van een beheersplan en digitaal logboek
- * Het uitvoeren van een NEN1006 inspectie en beheersplan en digitaal logboek
- * Het maken van revisietekeningen van de leiding- en proceswaterinstallaties
- * Het uitvoeren van een brononderzoek op locatie
- * Het uitvoeren van een audit legionella preventie op locatie
- * Het maken van een technisch verbeteradvies van een leiding- of proceswaterinstallatie
- * Het uitvoeren van inspectie- en advieswerkzaamheden tijdens het uitvoeringsproces van herstel van gebreken door aannemer. O.a. schouw op locatie, controles tijdens uitvoering, eindoplevering en aanpassing adviesrapporten.

Of welke aanname kunnen we hierover maken"

Antwoord:

Er zal geen informatie worden verstrekt omtrent euro's en uren. Het volgende valt over de verdeling van het werk te zeggen: Het merendeel van de aanvragen zal bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het verwerken in rapportvorm (NEN1006 en Risico-analyses). Een ander belangrijke uitvraag zal het BGO-werk (begeleiden van gebreken oplossen) betreffen. Als derde is het maken en verwerken van tekenwerk een belangrijke uitvraag.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Wat is de verwachting omtrent de komende contractperiode in vergelijking met de afgelopen contractperiode voor wat betreft de verdeling van het aantal gebleken benodigde uren

Antwoord:

Deze zal vergelijkbaar zijn.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Kunt u aangeven hoeveel prioritaire locaties er zijn

Antwoord:

Ja, er zijn prioritaire locaties. Voor de Rijksgebouwen ongeveer een 60-tal en voor Defensie ongeveer een 15-tal.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Wat vinden jullie belangrijk als wij het hebben over kwaliteit in relatie tot deze opdracht en op welke wijze wordt dit geborgt

Antwoord:

Deze vraag zit te dicht tegen de door ons uitgevraagde casus, dus wordt hier geen antwoord verstrekt.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Op welke wijze is duurzaamheid van toepassing binnen de gevraagde kwaliteitseisen

Antwoord:

Deze vraag zit te dicht tegen de door ons uitgevraagde casus, dus wordt hier geen antwoord verstrekt.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Indien de prijsverschillen tussen de nummers 1, 2 en 3 extreem groot zijn, heeft dit gevolgen voor de aanbesteding?

Antwoord:

Er is hier sprake van een Raamovereenkomst waarbij op afroep van de Opdrachtgever werkzaamheden zullen worden opgedragen middels Nadere opdrachten verdeeld over de raamcontractanten. De verdeling geschiedt naar gelijke financiële omvang op basis van de looptijd van de overeenkomst.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Indien 2 entiteiten van hetzelfde moederbedrijf inschrijven, waarbij er 1 van de 2 wint, is het dan nog mogelijk om het andere bedrijf in onder aanneming in te huren

Antwoord:
Ja dat is toegestaan.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Raamovereenkomst

Vraag:

Hoeveel uur verwachten jullie dat er gedurende de contractperiode worden verricht in het Caribisch gebied van het Koninkrijk

Antwoord:
Het zal een beperkte omvang hebben, want het overgrote deel van onze voorraad gebouwen ligt in Nederland.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
PvE - Scope

Vraag:

Vallen de advieswerkzaamheden onder de BRL 6010

Antwoord:

Ja.

Percelen:

P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op:

14-03-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.
56

Onderwerp:
PvE - Scope

Vraag:

Kunt u aangeven wat het totale aantal uur welke benodigd is gebleken voor de uitvoer van de werkzaamheden in de afgelopen contractperiode

Antwoord:

Nee, deze informatie is niet direct voor handen.

Percelen:

P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op:

14-03-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.
57

Onderwerp:
PvE - Scope

Vraag:

Wat is de verhouding van de werkzaamheden verdeeld over de verschillende provincies/regio's in de afgelopen contractperiode, of welke aanname kunnen we hierover maken

Antwoord:

Voor de Defensieportefeuille ligt het zwaartepunt in regio Oost, Noord-West en Zuid. Voor de Rijksportefeuille ligt het zwaartepunt in regio Zuid-West en zijn de grotere steden ook oververtegenwoordigd.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 58
Onderwerp: Raamovereenkomst

Vraag:
Is de aanname correct dat een eventuele boete van toepassing is op waarde van de nadere opdracht en niet op de waarde van de totale overeenkomst

Antwoord:
Er wordt in de Raamovereenkomst op twee plekken gesproken over een boete in artikel 2.5 en 8.2. U heeft niet aangegeven over welk artikel uw vraag gaat, daarom twee antwoorden, per artikel:
Artikel 2.5 van de Raamovereenkomst: de eventuele boete is van toepassing op de Nadere opdracht,
Artikel 8.2 van de Raamovereenkomst: de eventuele boete is van toepassing op elke keer dat de geheimhoudingsverplichting wordt geschonden (Zie in deze ook vraag 36).

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 59
Onderwerp: PvE - Scope

Vraag:
Wat is de verhouding werkzaamheden verdeeld in verhouding prioritaire versus niet prioritaire locaties

Antwoord:
Veelal niet prioritair en een beperkt aantal prioritair. Zie ook vraag 23.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:
PvE - Scope

Vraag:

Wat is de verhouding werkzaamheden van werkzaamheden verdeeld in bureauwerk versus werkzaamheden op locatie in de afgelopen contractperiode of welke aanname kunnen we hierover maken

Antwoord:

Deze verhouding is niet aan te geven. Het is vrij aan de opdrachtnemers om het zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
PvE - Scope

Vraag:

Wat is de verhouding werkzaamheden, verdeeld in advieswerkzaamheden versus maken van (revisie)tekenwerk in de afgelopen contractperiode, of welke aanname kunnen we hierover maken

Antwoord:

Het betreft een schatting: 2/3e deel advieswerk en 1/3e deel tekenwerk.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Raamovereenkomst 1.2

Vraag:

U noemt in de opsomming van documenten bij 3. Het Beschrijvend document. Kan inschrijver er vanuit gaan dat hiermee naar de aanbestedingsleidraad wordt verwezen?

Antwoord:

Op pagina twee van de Raamovereenkomst staat aangegeven onder het

begrip 'Beschrijvend document' aangegeven wat eronder wordt verstaan: De Aanbestedingsleidraad Europese openbare procedure Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen d.d. 20 februari 2023 inclusief bijlagen en nota's van inlichtingen d.d. .. enz.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Programma van Eisen 2.6

Vraag:
Opdrachtgever mag tot 3 werkdagen van tevoren de uitvoering van de werkzaamheden kosteloos annuleren. Gezien de voorbereidingstijd en planning verzoekt opdrachtnemer dit te verruimen naar 1 week.

Antwoord:
Akkoord met uw voorstel om dit te verruimen naar 1 week.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 27.3

Vraag:
Opdrachtnemer verzoekt Opdrachtgever vriendelijk om te bevestigen dat de in deze bepaling beschreven verplichting slechts geldt als gevolg van de uitvoering van een wettelijke plicht.

Antwoord:
Dit is juist, de bepaling heeft betrekking op de in artikel 27.1 genoemde wettelijke verplichtingen van opdrachtnemer.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 26.1a

Vraag:

Opdrachtnemer acht een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid gezien de aard van de dienstverlening niet relevant en daardoor niet proportioneel. Is Opdrachtgever bereid de eis voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te laten vervallen? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet (waaronder een uiteenzetting van de werkzaamheden die volgens u wel onder enige beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekt zouden moeten worden en waarom dat zo zou zijn)?

Antwoord:

Het sluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is aan keuze van de opdrachtnemer.

Percelen:

P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op:

14-03-2023

Label:

Juridisch

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 22.6

Vraag:

Opdrachtgever wenst zich het recht voor te houden om de overeenkomst, om welke reden dan ook, op te zeggen. Dit brengt voor Opdrachtnemer een risico met zich mee. Opdrachtnemer verzoekt Opdrachtgever de reden van opzegging te definiëren, evenals c.q. doch in ieder geval een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht te nemen. Tevens wenst Opdrachtnemer de beëindigingsmogelijkheid wederkerig te maken zodat ook Opdrachtnemer de overeenkomst kan beëindigen. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet.

Antwoord:

Het recht van de Opdrachtgever om de Overeenkomst van opdracht te allen tijde op te zeggen is (ook) geregeld in artikel 7:408 van het Burgelijk Wetboek. Opdrachtgever hoeft daar geen reden aan te voeren. Er hoeft ook geen sprake te zijn van wanprestatie van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is wel steeds een redelijke vergoeding verschuldigd voor de reeds door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen. Opdrachtnemer heeft daarnaast geen recht op schadevergoeding. Bij opzegging is er geen verplichting tot ongedaanmaking

(in de praktijk zal Opdrachtnemer eerst in gebreke worden gesteld alvorens tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan).

Opdrachtgever gaat niet akkoord met om de beëindigingsmogelijkheid wederkerig te maken. Opdrachtnemer kan de overeenkomst niet beëindigen tenzij bij faillissement, overmacht (indien sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming indien niet te wijten aan Opdrachtnemer).

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 22.5

Vraag:

Net als bepaling 22.4, wenst Opdrachtnemer dat deze bepaling wederkerig wordt gemaakt. Gaat Opdrachtgever daarmee akkoord?

Antwoord:

Nee hier gaan wij niet mee akkoord.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 22.4

Vraag:

Opdrachtnemer verzoekt Opdrachtgever vriendelijk om te bevestigen dat de (dreigende) wanprestatie uit artikel 22 lid 1 niet onder deze bepaling valt.

Antwoord:

Dat klopt, artikel 22.1 betreft een ontbinding op andere gronden dan artikel 22.4.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 22.4

Vraag:

Evenals Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer er belang bij in de genoemde situaties de overeenkomst te kunnen ontbinden. Het is naar mening van Opdrachtnemer redelijk als deze bepaling voor beide partijen geldt. Is Opdrachtgever bereid deze bepaling wederkerig te maken? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet.

Antwoord:

Nee hiertoe zijn wij niet bereid. Het Rijk zal nooit in zo'n situatie komen.

Percelen:

P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op:

14-03-2023

Label:

Juridisch

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 22.2 / 22.3

Vraag:

Om de regeling omtrent overmacht aan te vullen of te verduidelijken – en interpretatieverschillen te voorkomen - verzoekt Opdrachtnemer u vriendelijk om onderstaande 4 principes in het kader van overmacht te bevestigen en zo mogelijk ook op te nemen in de contractstukken. Wij menen dat deze punten recht doen aan de belangen van beide partijen in geval van overmacht.

i) Onder overmacht wordt in elk geval ook verstaan: epidemieën en pandemieën (inclusief daarop volgende mutaties), uitbraak van bacteriële infecties en ziektes, overlijden van personeel van Opdrachtnemer en grootschalig personeelsgebrek bij Opdrachtnemer door ziekte;

ii) In geval van overmacht zullen Partijen in eerste instantie met elkaar in overleg treden om te kijken of (gedeeltelijke) nakoming onder (tijdelijk) aangepaste voorwaarden (wel) mogelijk is. Partijen leveren daarbij alle inspanningen die redelijkerwijs van hen mogen worden verwacht om de gevolgen van overmacht te minimaliseren;

iii) Zolang de gesprekken tussen Partijen lopen, maar niet voor langer dan een periode van vier (4) weken, dient Opdrachtgever de gebruikelijke facturen voor de overeengekomen diensten te blijven voldoen;

iv) Als de periode van overmacht langer duurt dan zes (6) weken en Partijen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over (tijdelijke) aangepaste voorwaarden, kan elk der Partijen zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst vervolgens geheel of gedeeltelijk ontbinden door middel van

een aangetekend schrijven aan de andere Partij.

Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd per punt waarom niet en vragen wij u vriendelijk om een andere tekst voor te stellen die recht doet aan de belangen van beide Partijen.

Antwoord:

Het kan zijn dat een partij als gevolg van overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen. Daarmee wordt bedoeld dat er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming. Een tekortkoming kan de Opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld en ook niet volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In de ARVODI 2018 wordt een opsomming gegeven van omstandigheden die in ieder geval géén beroep op overmacht rechtvaardigen.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 21.5

Vraag:

Het is naar mening van Opdrachtnemer onredelijk dat Opdrachtgever niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade die is veroorzaakt bij oordeelkundig gebruik van diens zaken. Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van haar zaken en dient aansprakelijk gehouden te kunnen worden indien de schade die bij het gebruik van haar zaken ontstaat haar valt toe te rekenen. Het verzoek is dan ook om deze bepaling te laten vervallen.

Antwoord:

Uw voorstel wordt niet overgenomen. Uiteraard heeft Opdrachtnemer, tenzij anders bepaald, de vrijheid om eigen zaken mee te nemen en te gebruiken.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 21.3

Vraag:

Opdrachtnemer verzoekt Opdrachtgever vriendelijk om de onder a, c en d genoemde uitzonderingen te laten vervallen en de onder b genoemde uitzondering als volgt te wijzigen:

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere Partij of het Personeel van Opdrachtnemer of het Personeel van Opdrachtgever voor zover het personeel betreft dat is belast met leidinggevende-/managementtaken.

Ten aanzien van aansprakelijkheid als gevolg van opzet/bewuste roekeloosheid het volgende. De achtergrond hiervan is ons ten aanzien van gedragingen van medewerkers, die met het management zijn belast duidelijk. Echter, wij menen dat de omvang van de aansprakelijkheid wél kan worden beperkt voor opzet/bewuste roekeloosheid van werknemers en onderaannemers die niet met het management zijn belast. Wij verzoeken u vriendelijk om in die gevallen de aansprakelijkheidsbeperking in tact te laten door de voorgestelde tekstwijziging op te nemen in deze bepaling. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet.

Antwoord:

Uw voorstel wordt niet overgenomen en is zeker niet gewenst.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 21.3

Vraag:

Het valt Opdrachtnemer op dat de aansprakelijkheid qua hoogte in geen verband staat met de contractwaarde en dat de schade niet is beperkt tot directe schade. Opdrachtnemer is daarom van mening dat er hier geen sprake is van een proportionele contractvoorwaarde. Opdrachtnemer verzoekt Opdrachtgever vriendelijk om de aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer te beperken tot directe schade beperkt tot maximaal 10% van de totale opdrachtsom of een ander in redelijkheid vast te stellen percentage/bedrag per gebeurtenis en per jaar.

Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, dan verneemt Opdrachtnemer graag gemotiveerd waarom niet en ontvangen wij graag een alternatief tegenvoorstel.

Antwoord:

De beperking van aansprakelijkheid geldt over de waarde van de nadere opdracht (zie ook vraag 12). Er wordt geen beperking gemaakt in soort schade. Opdrachtgever volgt hierin de ARVODI en de wet.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
74

Onderwerp:

Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 18.5

Vraag:

Opdrachtnemer is niet bereid haar recht op opschorting ter zijde te stellen zoals in deze bepaling is omschreven. Dit is het recht waarop Opdrachtnemer in alle redelijkheid een beroep kan doen indien Opdrachtgever bijvoorbeeld te laat, slechts gedeeltelijk of in zijn geheel niet betaalt.

Gaat Opdrachtgever akkoord met het verwijderen van deze bepaling? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet en verzoeken wij Opdrachtgever om ook zijn recht op opschorting buiten toepassing te verklaren.

Antwoord:

Nee hier gaan wij niet mee akkoord, omdat de werkzaamheden door dienen te blijven gaan en deze niet te laten stagneren of stoppen omdat er een factuur niet (geheel) correct is. Het recht op betaling ontstaat pas na acceptatie en ontvangst van de (juiste) factuur. Indien de factuur niet voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst, dient er met bekwame spoed een nieuwe factuur worden opgevraagd.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het na het verstrijken van de betalingstermijn nog openstaande bedrag, en wel met ingang van de dag volgens op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
75

Onderwerp:

Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 18.4

Vraag:

Van deze bevoegdheid maakt Opdrachtgever uitsluitend gebruik, indien Opdrachtgever gegronde twijfel heeft over het voldoen van de facturen aan de daaraan gestelde administratieve vereisten.

Indien Opdrachtgever niet bereid is deze wijziging door te voeren, vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet.'

Antwoord:

Nee, uw voorstel wordt niet overgenomen. Het artikel blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 13.5

Vraag:

Wij verzoeken Opdrachtgever om de laatste zin uit deze bepaling te laten vervallen. Een boete betreft immers een vooraf (weloverwogen) vastgestelde vergoeding. Voor het vragen van ook schadevergoeding is dan geen plaats meer. Uitsluitend indien Opdrachtgever hier toch niet toe bereid is, verzoeken wij om te bevestigen dat hier gaat om een aanvullende vergoeding.

Is Opdrachtgever hiertoe bereid? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet.

Antwoord:

Nee hier gaan wij niet mee akkoord. In het kader van de Overeenkomst krijgt opdrachtnemer te maken met informatie die niet in de openbaarheid mogen komen. Op het schenden van de geheimhoudingsplicht staat een boete op van € 10.000,00 (zie ook vraag 36).

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 13.4

Vraag:

Is Opdrachtgever bereid deze bepaling als volgt aan te passen:
'Na beëindiging van de Overeenkomst stelt Opdrachtnemer de relevante gegevens (...)'

Is Opdrachtgever hiertoe bereid? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet en vernemen wij graag wat het alternatief is.

Antwoord:

Nee hier gaan wij niet mee akkoord. In het kader van de Overeenkomst krijgt opdrachtnemer te maken met informatie die niet in de openbaarheid mogen komen.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Bijlage D ARVODI 2018 - artikel 4.1/4.2

Vraag:

Opdrachtnemer verzoekt Opdrachtgever vriendelijk om uiteen te zetten op welke wijze wordt beoordeeld of de resultaten als voldoende of onvoldoende kunnen worden bestempeld?

Antwoord:

Resultaten van de Diensten zijn beschreven in het Programma van Eisen en worden beoordeeld overeenkomstig artikel 2.8 (bijlage F1).

Specifiek voegt het RVB daar aan toe, dat het rapport moet overeenkomen met wat de opdrachtgever heeft uitgevraagd. Ook zal gekeken worden naar: zijn alle ruimtes geïnspecteerd, is alles in het rapport ingevuld, zoals de juiste personen bij de genoemde taken en verantwoordelijkheden, of er bijzonderheden in het rapport staan die nadere toelichting behoeven.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Gebruikersrecht raamovereenkomst 9.2

Vraag:

Kan Opdrachtgever de aard en omvang – en het waarom – van deze afwijking toelichten?

Antwoord:

Artikel 9. gebruiksrecht is per abuis opgenomen in de overeenkomst. De regeling in de ARVODI geldt op dit onderwerp.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
80

Onderwerp:

Overige voorwaarden raamovereenkomst 8.7

Vraag:

Hoe ver is het implementatietraject momenteel? Wat is er momenteel bekend over de eventuele gevolgen voor deze Raamovereenkomst? Alleen dan kan opdrachtnemer hier op voorbereid zijn. Kunt u bevestigen dat eventuele extra inspanningen als gevolg van wijzigingen worden vergoed?

Antwoord:

Op dit moment is niets bekend of dit gevolgen kan hebben op de Raamovereenkomst. De opdrachtgever zal dit zeker in ogenschouw nemen als er een onredelijke inspanning van de opdrachtnemer wordt gevraagd.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
81

Onderwerp:

Overige voorwaarden raamovereenkomst 8.3

Vraag:

Kunt u deze aanvulling toelichten?
Kan Opdrachtgever bevestigen dat de totale aansprakelijkheidsbeperking in de overeenkomst ook geldt voor vergoeding als gevolg van de vrijwaring?

Antwoord:

De aansprakelijkheidsbeperking van (een nadere overeenkomst) in artikel

21.3 ARVODI omvat ook de vrijwaring door opdrachtnemer van opdrachtgever voor aanspraken van derden.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Overige voorwaarden raamovereenkomst 8.2

Vraag:

Wij verzoeken Opdrachtgever vriendelijk om de hoogte van de boete omlaag te brengen tot maximaal €5000,00 per gebeurtenis. De huidige boete staat qua hoogte niet in verhouding tot aard en omvang van de opdracht en de risico's die Opdrachtgever loopt. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet.

Antwoord:

Het boetebedrag wordt gewijzigd naar € 10.000,00 per gebeurtenis.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Boeteclausule raamovereenkomst 2.5

Vraag:

Bedoelt u met Overeenkomst de Nadere Opdracht?

Graag bevestigen dat de boete alleen wordt opgelegd igv een toerekenbare tekortkoming en na ingebrekestelling met een redelijke hersteltermijn.

Wij verzoeken Opdrachtgever vriendelijk om de hoogte van de boete omlaag te brengen tot proportionele bedragen. De huidige boete staat qua hoogte niet in verhouding tot aard en omvang van de opdracht en de risico's die Opdrachtgever loopt. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet.

Het valt ons op dat de maximale boete niet realistisch is gelimiteerd. Hierdoor is er naar onze mening geen sprake van een proportionele contractvoorwaarde. Ook gelet op de beperktere risico's die Opdrachtgever

hier loopt en wat gebruikelijk is in de markt en/of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang. Wij verzoeken Opdrachtgever vriendelijk om het maximum te beperken tot maximaal 2.5% van de Overeenkomst.

Antwoord:

De boete heeft betrekking op een nadere opdracht, zie antwoord vraag 12 en is daarmee proportioneel. De gevallen waarin een boete wordt opgelegd zijn in het artikel beschreven en zullen niet verder worden beperkt.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Boeteclausule raamovereenkomst 2.5

Vraag:

Kan Opdrachtgever de bepaling waarin Opdrachtgever aangeeft schade te willen kunnen vorderen naast de boete laten vallen? Een boete betreft immers een vooraf (weloverwogen) vastgestelde vergoeding. Uitsluitend indien Opdrachtgever daar niet toe bereid is, verzoeken wij om te bevestigen dat het hier gaat om een aanvullende vergoeding. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet.

Antwoord:

Nee, zie antwoord vraag 37. Opdrachtgever handhaaft de boete en haar recht op schadevergoeding.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Verlening raamovereenkomst

Vraag:

In het kader van goed partnership achten wij het wenselijk dat verlenging van de overeenkomst slechts mogelijk is indien beide partijen daar mee instemmen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om op te nemen dat partijen altijd over een contractverlenging in gesprek gaan en het contract eerst samen evalueren alvorens zij samen tot een verlenging besluiten.

Bent u tevens bereid om - in het kader van de samenwerking - op te nemen dat beide partijen de mogelijkheid tot opzegging hebben met een redelijke opzegtermijn?

Antwoord:

Nee, hier zijn wij niet toe bereid.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Planning

Vraag:

Tussen de publicatie van de tweede Nota van Inlichtingen en de inschrijfdatum zit slechts 1 week. In het geval de eerste Nota van Inlichtingen tot nieuwe vragen leidt krijgen wij hier 1 week voor indiening pas antwoord op. Om een goede en realistische aanbieding te doen is deze publicatie kort op de inschrijving. Staat u er voor open om de inschrijfdatum met een week te verlengen?

Antwoord:

U heeft gelijk de datum 'Sluitingsdatum indiening inschrijving' wordt verplaatst naar maandag 24 april 08.00 uur.
Dit is inmiddels ook op TenderNed aangepast.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Proces

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Opslag data

Vraag:

Stelt u, gezien de scope Defensie objecten in de portefeuille bevat, eisen aan het opslaan en bewaren van data die verzameld wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden?

Antwoord:

Ja, dat geldt zowel voor Rijksgebouwen als Defensiegebouwen. Deze

specifieke informatie zal op een later moment worden gedeeld.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Inschrijfleidraad

Vraag:

Voor het indienen biedt u op Tendered de mogelijkheid voor het indienen van 1 document (Plan van Aanpak). Is het toegestaan om tussen de kwaliteitscriteria te verwijzen, bijvoorbeeld naar andere alinea's of eerder beschreven processen?

Antwoord:

Nee verwijzen tussen de kwaliteitscriteria is niet toegestaan.
Zie paragraaf 5.3 van de Aanbestedingsleidraad, de beschrijvingen van de kwaliteitscriteria.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Kan ter referentie opgegeven worden hoeveel uren in de afgelopen jaren daadwerkelijk zijn afgenomen?

Antwoord:

Nee, deze informatie is niet direct voor handen.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en
proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als
Defensiegebouwen
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Aansprakelijkheidsverzekering

Vraag:

Kunt u bevestigen dat conform de gebruikelijke aanbestedingsrichtlijnen opdrachtnemer verzekerd dient te zijn voor aansprakelijkheid voor de bedragen € 2.500.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per contractjaar?

Antwoord:

De aansprakelijkheid is geregeld in paragraaf 21 van de ARVODI 2018.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Kerncompetenties

Vraag:

Er worden in de aanbestedingsleidraad geen eisen gesteld aan kerncompetenties. Het is wel belangrijk dat de adviseur voor dit project de benodigde ervaring en capaciteit heeft om deze overeenkomst goed te kunnen uitvoeren. Wij verzoeken de aanbestedende dienst daarom kerncompetenties toe te voegen voor advieswerkzaamheden van 200 gebouwen per jaar, werken conform BRL6010 met het opstellen van risicoanalyses en ervaring met het beoordelen van offertes van installateurs op minimaal 10 verschillende aanpassingen van leidingwaterinstallaties.

Antwoord:

Nee, dit verzoek zal niet worden overgenomen. De eis, die gesteld is t.a.v. de BRL6010 certificering, wordt als toereikend beschouwd.

Percelen: P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen

Beantwoord op: 14-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 2.1.1

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad wordt bij 2.1.1 aangegeven dat er maximaal 3

opdrachtnemers worden geselecteerd. Kan de aanbestedende dienst aangeven hoe deze selectie gemaakt wordt en hoe er bepaald wordt hoeveel opdrachtnemers er uiteindelijk geselecteerd worden?

Antwoord:

De term 'maximaal' heeft te maken met het feit dat wij niet weten hoeveel partijen in aanmerking kunnen komen voor gunning. Indien dat er twee zijn kunnen we er ook maar aan twee gunnen. Hebben we acht inschrijvingen die allemaal voldoen aan de gesteld eisen, krijgen maximaal drie inschrijvers gegund. Er is hier sprake van een Raamovereenkomst waarbij op afroep van de Opdrachtgever werkzaamheden zullen worden opgedragen middels Nadere opdrachten verdeeld over de raamcontractanten. De verdeling geschiedt naar gelijke financiële omvang op basis van de looptijd van de overeenkomst.

Percelen:	P1 Advieswerkzaamheden leiding- en proceswaterinstallaties voor zowel Rijks- als Defensiegebouwen
Beantwoord op:	14-03-2023
Label:	Inhoud