
Nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord
1 Inschrijffase Inhoud Documenten constructeur Mededeling aanbestedende dienst;

Constructies
Uitgebreide set m.b.t. constructie is aangeleverd. Deze set vervangt de
eerder gepubliceerde constructieve set. Aangepaste 231200
Documentenlijst TO - Versie 3 is bijgevoegd. Genoemde wijziging is hierin
lichtgroen gearceerd opgenomen.

2 Inschrijffase Inhoud Documenten installateur Mededeling aanbestedende dienst;
Installaties

Documenten m.b.t. installatie zijn bijgevoegd las bijlage. Aangepaste
231200 Documentenlijst TO - Versie 3 is bijgevoegd. Nieuwe documenten
zijn hierin lichtgroen gearceerd opgenomen.

3 Inschrijffase Inhoud Ontbrekende documenten Mededeling aanbestedende dienst;
Ontbrekende documenten

TO bestek architect, lijst met bouwkundige voorzieningen en BIM model
BBP waren per abuis niet meegestuurd. Deze documenten zijn als bijlage
bij deze NvI opgenomen. Tevens is hierop de 231200 Documentenlijst
geactualiseerd. Genoemde nieuwe documenten zijn hierop lichtgroen
gearceerd opgenomen.

4 Inschrijffase Inhoud Toegangspoortjes Mededeling aanbestedende dienst;
Demarcatie omtrent de
toegangspoortjes was tegenstrijding.

Nieuwe demarcatielijst (versie 4) bijgevoegd om duidelijkheid te geven
omtrent de toegangscontrole. De toegangspoortjes worden als
directielevering ingekocht.
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