
Nota van inlichtingen Realisatie experience WEC

 Datum genereren nota van inlichtingen: 31 aug. 2023

Aanbesteding: Realisatie experience WEC
Aanbestedende Dienst: Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
77 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Kunt u aangeven hoe u in de gehele tentoonstelling om wilt gaan met 
meertaligheid (audio, film, interactives, grafiek)?

Antwoord:
Het VO gaat uit van nederlands en engels. Eventueel in DO kan er duits aan 
toegevoegd worden. voor de prijsvorming uitgaan van twee talen.

Percelen: P  3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en 
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
78 Antwoord op vraag 24

Vraag:
Inschrijver wordt gevraagd om na eigen inschatting een stelpost voor de 
DTP werkzaamheden op te nemen. 
Voor het maken van een realistische inschatting, ontvangen wij graag een 
overzicht van de grafische elementen. Indien deze (nog) niet voorhanden is, 
stellen wij voor dat door opdrachtgever een stelpost wordt bepaald welke 
door de inschrijver in het prijsformulier opgenomen wordt, om zodoende een 
eerlijk vergelijk mogelijk te maken.

Antwoord:
De zichtbare grafieken die er te zien in het VO die zijn taakstellend als DTP.

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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79 Formulier A

Vraag:
Formulier A zien wij niet gewijzigd voor de combinatie indiening. Kunt u 
deze alsnog toevoegen?

Antwoord:
Het formulier dat gewijzigd is voor de combinatie indiening is op 12 juli 
gepubliceerd als separaat document.

Percelen: P  3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en 
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
80 E.4.3 waddeninspiratie

Vraag:
De gebruiksrechten van het gevonden materiaal, de kosten die mogelijk hier 
mee gemoeid zijn, vallen die buiten de scope?

Antwoord:
Zie antwoord van vraag 47.

Percelen: P  3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en 
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
81 E6.1 toekomsttheater

Vraag:
Het eerdere antwoord op de vraag over de stijl van de renders heeft een 
onduidelijkheid in zich. Er wordt daarin gevraagd om “input op 
haalbaarheid”. Hoe compleet gaat RWS de toekomstscenario’s aanleveren? 
Alleen beschreven of ook als open 3d bestanden? Dit maakt erg uit voor de 
prijs en bepaalt mede of dit binnen het totaal taakstellend budget geen 
onevenredig groot deel uit gaat maken.

Antwoord:
RWS levert beschreven en deels met visualisaties, de 
toekomstscenario&apos;s aan. Een volledig model zal niet aangeleverd 
worden. Exacte uitvoering en complexiteit van het model moet in nader 
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overleg bepaald worden.

Percelen: P  3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en 
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
82 Veiligheidscertificaat VCA

Vraag:
Is dit certificaat ook nodig voor enkel perceel 3?

Antwoord:
Nee, het veiligheidscertificaat VCA geldt voor werkzaamheden op de bouw 
ten behoeve van inrichting en installatiewerken die vallen onder perceel 1 en 
perceel 2.

Percelen: P  3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en 
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
83 6.1.3 Presentatie

Vraag:
U schrijft dat de presentatie op 26 en 27 september alleen door de 
projectmanager mag worden gegeven.

Helaas is onze projectmanager dan nog op vakantie, hierdoor zou een 
vertegenwoordiger van de afdeling verkoop de presentatie kunnen 
verzorgen. Is dit toegestaan? Is wellicht een andere datum bespreekbaar?

Antwoord:
In het uitzonderlijke geval van afwezigheid van de projectmanager, mag de 
presentatie gegeven worden door een vervanger binnen het aangeboden team.

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
84 6.1.1 Plan van aanpak

Vraag:
U schrijft bij antwoord 48: &quot;Van de genoemde onderdelen, wordt de 
inschrijver gevraagd de twee fases (DO en UO) uit te werken aan de hand 
van tekeningen.&quot;
Wij vragen u om verduidelijking, bedoelt u hiermee dat wij dit proces 
beschrijven en beargumenteren door middel van tekeningen afkomstig uit 
projecten die reeds opgeleverd zijn en een zelfde manier van proces
/uitwerking hadden? Ter controle, u vraagt niet aan ons de tekeningen DO en 
UO voor dit project al te ontwikkelen?

Antwoord:
Het is inderdaad de vraag om de tekeningen DO en UO voor de exhibits 
zoals genoemd in de aanbesteding te ontwikkelen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
85 NVI

Vraag:
Wij hebben de nota van inlichtingen niet mogen ontvangen nog kunnen 
downloaden in .pdf format. Kan dit alsnog worden verzorgd?

Antwoord:
De Nota van Inlichtingen is inmiddels gepubliceerd als document op 
Tenderned. Wegens (technische) problemen in Tenderned bij het genereren 
van de Nota van Inlichtingen is dit document later gepubliceerd dan de 
bedoeling was. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de Nota van Inlichting als 
document te publiceren om de vragen als totaallijst te publiceren.

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
86 prijzenblad
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Vraag:
Van een aantal producten in het prijzenblad blijken bij navraag End-Of-Life 
o.a. Prolite, Brightsign gaat Opdrachtgever mee akkoord dat wij deze 
modellen aanpassen in het prijzenblad.

Voor wat betreft aanvraag Optoma Projectie en lenzen: De BX-CTA11 past 
niet op ZU860 dit zou moeten zijn BXCTA17 gaat opdrachtgever hiermee 
akkoord.

Antwoord:
Het is bij de opdrachtgever bekend dat er bij BrightSign en iiyama 
aanpassingen in de catalogus zijn en opdrachtgever is hiermee akkoord dat 
de deze modellen aangepast worden in het prijzenblad door de nieuwe 
modellen met (minimaal) gelijkwaardige specificaties.

Het is opdrachtgever ook bekend dat de verkeerde lens voor deze serie 
projectoren was genoemd. Opdrachtgever is hiermee dan ook akkoord dat 
het hier de Optoma BX-CTA17 zou moeten gaan. uiteraard zijn andere merk 
projectoren/lenzen ook akkoord indien deze (minimaal) gelijkwaardige 
specificaties hebben als de genoemde referentie apparatuur.

Percelen: P  2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + 
overhead experience verlichting

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
87 NVI

Vraag:
Normaliter wordt er voor de transparantie een totaallijst gepubliceerd met 
alle vragen en antwoorden van alle inschrijvers. Kan aanbestedende dienst 
dit publiceren bij de NvI.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 85.

Percelen: P  2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + 
overhead experience verlichting

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
88 Verschil AV en Multimedia
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Vraag:
In prijsformulier E wordt een onderscheid gemaakt tussen AV en 
Multimedia. Welk onderscheid wordt hier bedoeld/beoogd?

Antwoord:
Het onderscheid betreft Audiovisuele producties en Multimediale producties. 
AV productie betekent in experience/museale wereld vaak een productie met 
videobeelden en audio, vaak niet interactief. Multimedia productie betekent 
in museale wereld vaak een game of andersoortige multimediale applicatie 
die interactief zijn. De experience bevat deze twee verschillende type 
producties.

Percelen: P  3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en 
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
89 Input data voor W1

Vraag:
Hoe wordt de data aangeleverd voor het scherm boven de balie (W1). Dient 
deze zelf actief verzameld en verwerkt te worden, of kan deze gekoppeld 
worden met een API vanuit bestaande data?

Antwoord:
Het uitgangspunt is dat er data uit bestaande databases worden gehaald, die 
vervolgens worden verwerkt in een artistieke presentatie, die past binnen de 
WEC-experience.

Percelen: P  3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en 
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
90 Verwachte deliverables E5.2.3

Vraag:
Wat zijn de verwachte deliverables binnen perceel 3 voor E5.2.3? Ik neem 
aan dat de fysieke installatie (met scherm, microfoon, koptelefoon/speakers) 
binnen perceel 2 gerealiseerd wordt. In hoeverre is het verwacht dat de 
software hiervoor zelf ontwikkeld moet worden, of kan er worden 
aangenomen dat deze inbegrepen zit bij de in perceel 2 aangekochte 
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hardware?

Antwoord:
De aanname is incorrect. De software voor deze interactive is in zijn geheel 
onderdeel van Perceel 3. De hardware is onderdeel van Perceel 2.

Percelen: P  3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en 
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
91 Interactie hardware en software

Vraag:
Voor diverse elementen is er een kritieke interface tussen hardware en 
software (zoals het interactieve element op de tafel van E2.2). Ligt de 
verantwoordelijk hiervoor bij perceel 2, perceel 3 of gedeeld? En in hoevere 
is er de ruimte voor input van de ontwikkelaar van de AV/multimedia in de 
sensoren voor de hardware en anders aansturingselementen? 

Deze vraag is specifiek voor E2.2 van belang, maar ook in het algemeen 
(zoals bijvoorbeeld E.4.2)

Antwoord:
Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. In het Plan van Aanpak 
vragen wij de Inschrijver hierover een visie te geven.

Percelen: P  3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en 
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
92 Invulling van AV/Multimedia op 6.4

Vraag:
In bijlage 4 wordt genoemd dat er in 6.4 een soundscape zone is, maar 
hierover wordt niet uitgeweid in de VO+. Wat zijn de verwachtingen voor 
6.4 voor perceel 3?

Antwoord:
Er is bij 6.4 geen sprake van een soundscape.

Percelen: P  3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en 
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installeren AV- en multimedia
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
93 Invulling AV/Multimedia voor E5.2.1

Vraag:
In bijlage 4 wordt genoemd dat er in E5.2.1 een soundscape zone is, maar 
hierover wordt niet uitgeweid in de VO+. Wat zijn de verwachtingen voor 
E5.2.1 voor perceel 3?

Antwoord:
Er is bij E5.2.1 geen sprake van een soundscape.

Percelen: P  3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en 
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
94 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
Beste,

In bijlage 9 concept overeenkomst perceel 1 - 4.2 wordt gerefereerd naar de 
Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee 
versie 24 maart 2023. Wij zouden graag deze algemene inkoopvoorwaarden 
ter inzage ontvangen. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet

Justin LambregtsGielissen&apos;s Bedrijven B.V.

Antwoord:
De Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting Werelderfgoedcentrum 
Waddenzee versie 24 maart 2023 is als bijlage 20 bij deze NVI02 
gepubliceerd.

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
95 E 5.2.3 Modulaire opstelling station 3

Vraag:
Vocal learning - In het prijsformulier wordt hier een bedrag voor verlichting 
gevraagd. Bij de Inbouwverlichting materiaallijst staat hiervoor geen 
verlichting vermeld. Op de tekening staat geen verlichting. Wat voor 
verlichting is hier gewenst ? Kunt u ons helpen aan een specificatie ?

Antwoord:
In de aanbieding hoeft er bij deze exhibit geen rekening gehouden te worden 
met exibitgebonden verlichting.

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
96 E 4.2 Opstelling Waddenwezens

Vraag:
Wat zijn de lijnen op de vloer ? In het prijsformulier wordt hier geen bedrag 
voor verlichting gevraagd. Inbouwverlichting materiaallijst vermeld alleen 
verlichting in lichtcirkels.

Antwoord:
Er zijn geen fysieke of verlichtingslijnen op de vloer, Eventuele connecties 
die de lijnen aangeven tussen de Waddenwezens komen terug in de projectie

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
97 E 3.3 - Mensen mazen net

Vraag:
- In het prijsformulier wordt hier een bedrag voor verlichting gevraagd. In de 
bouwverlichting materiaallijst staat hiervoor geen verlichting vermeld. Op de 
tekening staat geen verlichting vermeld. Wat voor verlichting is hier gewenst 
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? Kunt u ons helpen aan een specificatie ?

Antwoord:
In de aanbieding hoeft er bij deze exhibit geen rekening gehouden te worden 
met exibitgebonden verlichting.

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
98 E 2.2 – Waddenmaquette met projectie

Vraag:
- Hoeveel opstapjes zijn er rond de maquette gewenst ?
- Op de visual staan langs de korte kant ook 2 krukken met een tafel. Maken 
deze deel uit van de uitvraag ?

Antwoord:
- Bij voorkeur zijn er 4-6 opstapjes rondom de maquette 
- Ja deze zijn onderdeel van de scope, deze worden gebruikt voor 
demonstraties en workshops.

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
99 Algemeen

Vraag:
In de eerste Nota van Inlichtingen worden afwijkende data genoemd voor het 
inleveren van de stukken t.o.v. de aangepaste planning. 

VRAAG: Wij houden 15 september 12.00 uur aan voor het aanleveren van 
de stukken en 26 en 27 september voor de presentaties. Kunt u bevestigen 
dat dit de correcte data zijn ?

Antwoord:
De aangepaste procedureplanning is gepubliceerd op 26 juli 2023. Deze is 
correct.
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Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP
P  2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + 
overhead experience verlichting
P  3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en 
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
100 230615_Bijlage 4 - Scope per perceel

Vraag:
In dit document staat aangegeven dat Verlichting Zone 5 onder de scope van 
perceel 2 valt. Bovendien is de verlichting gespecificeerd in document 
‘230615_Bijlage 7 - WEC AVCL Materiaallijst 20230601’. Echter in 
document ‘230615_Formulier E – Prijsformulier’ staat het vakje oranje 
ingekleurd, ergo niets invullen. 
VRAAG: Mogen wij hier een wit vakje van maken en het opnemen in de 
formule ?

Antwoord:
Er wordt een nieuwe versie van Bijlage 4 en Formulier E bijgevoegd als 
bijlage bij deze NVI02.

Percelen: P  2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + 
overhead experience verlichting

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
101 230615_Bijlage 4 - Scope per perceel

Vraag:
In dit document staat dat onderdeel ‘E.6.3 Waddenpledge inclusief 
soundscape’ onder de scope van perceel 2 valt. Echter, in document 
‘230615_Bijlage 7 - WEC AVCL Materiaallijst 20230601’ staat geen 
soundscape apparatuur gespecificeerd. 
VRAAG: Kunt u ons voorzien van specificaties van de gevraagde apparatuur 
? En heeft de Soundscape Zone die zonder nummer genoemd wordt in 
230615_Bijlage 4 - Scope per perceel betrekking op dezelfde apparatuur als 
bij onderdeel ‘E.6.3 Waddenpledge inclusief soundscape’ ?
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Antwoord:
Het is een omissie. De soundscape komt te vervallen. Zowel bij E6.3 als 
Soundscape zone

Percelen: P  2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + 
overhead experience verlichting

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
102 230615_Bijlage 7 - WEC AVCL Materiaallijst 20230601

Vraag:
In antwoord op vraag 20 van de Nota van Inlichtingen document ‘Nota van 
inlichtingen 2023-08-08-1’geeft u aan dat de specificaties van ‘002’ van de 
Algemene AV-Faciliteiten in ‘230615_Bijlage 7 - WEC AVCL 
Materiaallijst 20230601’ vallen onder onderdeel ‘W6’. Echter in document 
‘230615_Formulier E – Prijsformulier’ staat W6 niet opgenomen om te 
prijzen. 
VRAAG: 
- Maakt W6 wel of geen deel uit van de uitvraag. 
- Zo ja, kunt u een aangepast Formulier E opmaken en toesturen.
- Hoeven de onderdelen 048, 049, 101A, 104, 115B, 115C, 115BC, en 213 
als onderdeel van Algemene AV Faciliteiten niet geprijsd te worden ?

Antwoord:
Voor de duidelijkheid is er een nieuwe versie van bijlage 4 en Formulier E 
bijgevoegd als bijlage bij deze NVI02. Hierin is oa. gewijzigd dat zowel W6 
als W7 buiten de scope vallen en niet hoeven worden afgeprijsd. Voor de 
onderdelen die vallen onder &apos;Algemene AV-Faciliteiten&apos; is een 
aparte regel aangemaakt onder de code A8. De onderdelen 048, 049, 101A, 
104, 115B, 115C, 115BC, en 213 als onderdeel van Algemene AV 
Faciliteiten dienen dus wel afgeprijsd te worden.

Percelen: P  2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + 
overhead experience verlichting

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
103 Pagina 9 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Bij de werkzaamheden voor Perceel 1 staat: “Leveren van alle grafische 
producten van de experience in een DTP proces in nauwe samenwerking met 
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inhoudelijke team WEC. 
VRAAG: Wordt er hier uitgegaan van sec DTP-werkzaamheden, ergo het 
voorbereiden van een door derden ontworpen bestand tot een printbaar 
bestand. Of wordt er ook verwacht dat grafische vormgeving deel uitmaakt 
van het DTP-proces ?

Antwoord:
In de DO fase zal door NorthernLight een beperkte doorontwikkeling zijn 
van het grafisch ontwerp. Echter stopt dit bij het uitwerken van 1 voorbeeld 
per grafische uiting. Vanaf daar dient een DTP-er / grafschisch ontwerper 
het verder uit te werken. Dit houdt in definitieve maten met meubels/gebouw 
checken en op basis daarvan alle grafsiche bestanden opmaken met de 
definitieve teksten en beelden aangeleverd door opdrachtgever.

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
104 proces dtp werkzaamheden

Vraag:
We zijn gewend om productieklare bestanden voor de grafische productie te 
ontvangen. Echter zitten er in de scope voor perceel 1 ook dtp 
werkzaamheden. Hoe omvangrijk is dit gedeelte en wat wordt er aangeleverd 
door de ontwerpers?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 103 en antwoord op vraag 78 uit NVI01.

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
105 Plan van aanpak 6.1.1.

Vraag:
aanbestedingsdleidraad pagina 18, 6.1.1 Plan van aanpak: 
Kan er verder gespecificeerd worden van welke onderdelen de uitwerking 
wordt verwacht: 
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2. Code E3.2.2 Installatie vismigratie - zone 2 Energiewinning: betreft dit 
alleen de uitwerking van het spelelement of ook de uitwerking van de plint, 
vissen, communicatiebord, schermhouder en touwenmembraan? 
4. Code E5.2.2 Station 2. Snorharenonderzoek: Betreft dit alleen het 
snorharenonderzoek met waterbassin of ook tafel, rolkasten, vitrines, tools et 
cetera?

Antwoord:
2. Code E3.2.2 Installatie vismigratie - zone 2 Energiewinning: de scope 
voor dit onderdeel betreft uitwerking van het spelelement. De uitwerking van 
de plint, vissen, communicatiebord, schermhouder en touwenmembraan 
dient opgenomen te worden onder A4 Membraan en E.3.2 Installatie 
vismigratie. 
4. Code E5.2.2 Station 2. Snorharenonderzoek: Scope betreft het 
snorharenonderzoek met waterbassin tafel, rolkasten en tools die nodig zijn 
voor de bezoekerservaring (tools voor workshops door WEC). Vitrine voor 
zeehondenschedel(s) komt te vervallen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
106 Inhoudelijke vraag: Membraan

Vraag:
Kunnen we ervan uitgaan dat de bovenkant van de membraan (pagina 33, 
VO) aan het plafond wordt gemonteerd en het niet een vrijstaand element is?

Antwoord:
Het membraan mag gemonteerd worden aan het plafond. Zie hiervoor ook 
bijlage 19, gepubliceerd bij NVI01.

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
107 Rol lichtontwerper

Vraag:
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Bij de omschrijving van de opdracht (pagina 9, leiddraad) staat bij perceel 1 
dat er een exhibitgebonden lichtplan opgesteld dient te worden inclusief het 
leveren van de van de verlichting, terwijl alle basisverlichting in perceel 2 
zit. Wat wordt in dit geval van het verlichtingsplan in perceel 1 verwacht? 
Bij de omschrijving van perceel 2 wordt genoemd dat Stichting WEC nog 
een lichtontwerper aansteld. Zouden jullie meer duidelijkheid kunnen geven 
over waar welke verantwoordelijkheden liggen? Klopt het dat de enige 
verlichting, die binnen de scope van perceel 1 zit, de ingebouwde ledstrips in 
de membraan en de verlichting boven de tafels is zone 5 zijn?

Antwoord:
Er zal een lichtontwerper aangesteld worden die een lichtontwerp en advies 
zal maken voor de gehele experience. De lichtontwerper zal het lichtontwerp 
gedeelte oppakken in het DO ontwerp en de regie voeren bij de uitvoering. 
Voor de exacte scope m.b.t. verlichting van perceel 1, verwijzen wij graag 
naar Bijlage 4, waarin duidelijk wordt genoemd wanneer we 
exhibitgebonden verlichting verwachten, dit is zeker meer dan ledstrips in 
membraan en verlichting boven de tafels in zone 5.

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP
P  2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + 
overhead experience verlichting

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
108 Beoordelingscommissie

Vraag:
Voor alle volledigheid en met het oog op een zuivere procedure doet 
Aanbestedende dienst de volgende mededeling: 
Er worden al enige tijd gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat over een 
mogelijke samenwerking voor zone 2 binnen de Experience in het WEC. 
Deze gesprekken zijn in een vergevorderd stadium en de mogelijkheid van 
een samenwerking is aanwezig. Als een overeenkomst tussen 
Rijkswaterstaat en de Stichting WEC tot stand is gekomen, zal 
Rijkswaterstaat lid worden van de beoordelingscommissie voor de 
aanbesteding Realisatie Experience WEC. Rijkswaterstaat zal dan stemrecht 
(1 stem) hebben met betrekking tot het onderdeel &apos;Code E2.2 
Waddenmaquette met projectie&apos;, zoals beschreven in het 
gunningscriterium &apos;Uitgewerkte onderdelen van VO+ t/m 
Oplevering&apos;, waarvoor 15 punten te behalen zijn. Dit geldt voor 
Perceel 1, 2 en 3. Voor de overige onderdelen in de aanbesteding bestaat 
geen stemrecht voor Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zal daarbij als adviseur 
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kunnen optreden.

Antwoord:
X

Percelen: P  1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP
P  2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware + 
overhead experience verlichting
P  3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en 
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Proces


