
 

Marktconsultatie Knelpuntenanalyse 
Deltaprogramma Zoetwater 
 
 
 
Om partijen te leren kennen die in staat zijn een knelpuntenanalyse uit te voeren 

houdt Rijkswaterstaat een digitale marktconsultatie. Aanvullend wordt partijen 

gevraagd naar interesse en beschikbare personele capaciteit voor het schrijven 

van een mogelijke aanbieding alsmede het uitvoeren van de benodigde 

werkzaamheden. Graag vernemen we of u deelneemt aan de 

marktconsultatie op 9 augustus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aanleiding marktconsultatie  

Rijkswaterstaat voert in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat de regie over de landelijke analyses ter voorbereiding op de volgende 

(derde) fase van het Deltaprogramma Zoetwater (2028-2033). Onderdeel daarvan 

is het uitvoeren van een knelpuntenanalyse (KPA).  Deze KPA geeft inzicht in de 

potentiele omvang van de huidige en toekomstige knelpunten (2050 en 2100) in de 

zoetwatervoorziening voor de zoetwaterregio’s en het hoofdwatersysteem.  

 

In de KPA wordt met behulp van hydrologische modellen berekend en geanalyseerd 

hoe de watervraag en het watertekort zich in de toekomst kunnen ontwikkelen 

onder invloed van klimaat- en sociaaleconomische veranderingen. Van de hieruit 

voortkomende hydrologische knelpunten wordt het effect bepaald voor de 

verschillende sectoren en gebruiksfuncties. Hiervoor zijn zogenoemde 

effectmodulen ontwikkeld. 

 

Doel marktconsultatie  

Via deze consultatie wil Rijkswaterstaat partijen leren kennen die in staat zijn een  

knelpuntenanalyse uit te voeren. Aanvullend wil Rijkswaterstaat deze partijen 

vragen naar interesse en beschikbare personele capaciteit voor het schrijven van 

een mogelijke aanbieding alsmede het uitvoeren van de benodigde 

werkzaamheden.  

 

Om partijen te leren kennen die in staat zijn een knelpuntenanalyse uit te voeren 

houdt Rijkswaterstaat een digitale marktconsultatie. Aanvullend wordt partijen 

gevraagd naar interesse en beschikbare personele capaciteit voor het schrijven van 

een mogelijke aanbieding alsmede het uitvoeren van de benodigde 

werkzaamheden. Graag vernemen we of u deelneemt aan de marktconsultatie op 9 

augustus.  

 

Graag ontvangen wij een aantal voorkeurstijdstippen.  

 

Specificaties en eisen Knelpuntenanalyse Deltaprogramma Zoetwater   

In 2022 en 2023 wordt het hydrologisch modelinstrumentarium (NWM-Zoet) en de 

effectmodulen, waarmee de KPA uitgevoerd wordt, verbeterd en uitgebreid. De 

oplevering zal eind 2023 plaatsvinden. Op dat moment zijn ook de nieuwe 

Deltascenario’s beschikbaar als input voor het modelinstrumentarium.   

 

Begin 2024 kan met behulp van het verbeterd en uitgebreid modelinstrumentarium 

en de nieuwe Deltascenario’s gestart worden met de KPA. Deze KPA zal starten met 

het uitdenken van analyses en manier van resultaten presenteren en rapporteren. 

Vervolgens zal gestart worden met het maken van de eigenlijke berekeningen en 

analyses. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen het hydrologisch 

modelinstrumentarium en de effectmodulen. 

 

De berekeningen met het hydrologisch modelinstrumentarium worden op een 

aparte server gedraaid en zijn geen onderdeel van de opdracht. De hydrologische 

analyses van de modelresultaten zijn wel onderdeel van de opdracht. De 

berekeningen en de analyses met de effectmodulen zijn beide onderdeel van de 

opdracht. Na het uitvoeren van de berekeningen en analyses moet de KPA 

gepresenteerd worden aan de zoetwaterregio’s in samenwerking met de 

opdrachtgever. Ook dient een rapportage opgesteld te worden.   

 

 



 

Deltares is reeds betrokken bij de verbetering en uitbreiding van het 

modelinstrumentarium alsmede het opstellen van de nieuwe Deltascenario’s. 

Vanwege deze kennis Deltares ook bij de analyses betrokken worden als adviseur 

van de Opdrachtgever. 

 

Planning opdracht  

De gewenste start van de opdracht is in januari 2024. Onderstaande tabel geeft een 

verdere planning van activiteiten. 

 

Activiteit Datum 

Start KPA 1 januari 2024 

Oefening KPA Q1 2024 

Hydrologische (berekeningen) en 

analyses 

Q2 2024 

Effectbepaling < augustus 2024 

Presentaties KPA  September 2024 

 

Graag vernemen we van u of u de opdracht met de hierboven genoemde data kunt 

uitvoeren in de marktconsultatie.  

 

 


