



- RENVOOI:
- SPOUWMUUR 220-160-90
 - ALUMINIUM VLIESGEVELCONSTRUCTIE
 - GELUIDWEREND KOZIJN
 - BETON
 - PREFAB BETON
 - BETONKOLOM Ø 400mm
 - LEEMWAND 300mm AAN BETONWAND 200mm
 - METSELWERK BESTAANDE GEVEL
 - METAL STUD 100/ 150mm Rw = 38dB
 - METAL STUD 125mm Rw = 45dB
 - METAL STUD 125mm Rw = 51dB
 - METAL STUD 150mm Rw = 52 dB
 - METAL STUD 210mm Rw = 56 dB
 - KALKZANDSTEEN
 - GLAS WAND INTERWAND INTERLINE 0
 - VOLUWAND Rw = 49 dB
 - VLOERTEGELWERK
 - SCHOONLOOPMAT
 - GROEN DAK
 - VLOERLUIK
 - HWA dmv pluvia
 - AFSCHOT min 15mm/m
 - NOODOVERSTORT volgens opgave constructeur
 - ROOSTER
 - DEUR OP KLEEFMAGNEET
 - WDBO 30 min.
 - WDBO 60 min.
 - BRANDWEREND EN ZELFSLUITEND 30min WDBO
 - BRANDWEREND EN ZELFSLUITEND 60min WDBO
 - BRANDSLANGHASPELKAST INBOUW
 - BRANDMELDER
 - HANDMELDER
 - VLUCHTRICHTING
 - UITGANG

STATUS		REVISIE		ALLE MATEN CONTROLLEREN IN HET WERK	
AKKOORD VOOR INDIENING	RAU STEMPSEL	NAAM	PARAAF	DATUM	

FASE DEF		03-02-2011			
WILZIGING	AANTAL	DATUM	MEDEW	PARAAF	
A					
B					
C					
D					
E					
F					
G					
H					
DATUM UITGIFTE		03-02-2011			
SCHAKEL	150				
ONDERWERP	2DEEL PLATTEGRONDEN				
ONDERDEEL	BEGANE GROND				
PROJECTNR	07.214				
ARCHITECT	RAU				
OPDRACHTGEVER		GEMEENTE COEVORDEN			
FASE		RV		Werk Tekening	TEK.NR.
					07.214RV100b

