

Aanbesteding: Raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten directie
Vastgoedbeheer
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 5996625

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 verzoek om uitstel

Vraag:

Wij blijven ons verbazen over het feit dat een paar dagen voor het kerstreces aanbestedingen worden gepubliceerd. De meeste collega's van onze organisatie starten hun werkzaamheden 8 januari 2024. Omdat wij graag invulling willen geven aan deze raamovereenkomst willen we u vragen of alle stappen in de planning met 14 dagen uitgesteld kunnen worden. We zijn ons ervan bewust dat er twee vragen rondes zijn maar onze ervaring is dat er na de 1e NvI nieuwe inzichten ontstaan waardoor er weer nieuwe vragen ontstaan.

Antwoord:

Wij begrijpen uw opmerking, derhalve zullen alle stappen in de planning conform uw wens met 14 dagen worden uitgesteld.
Daarnaast streven wij ernaar om zo snel mogelijk antwoord te geven op de gestelde vragen.

Percelen: P1 Advies- en ingenieursdiensten directie
Vastgoedbeheer
Beantwoord op: 12 jan. 2024
Label: Proces