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01. Beleid

01.01 bijlage A prestatiemeten werken.pdf
Provincie Noord-Brabant -

- 22 februari 2018

01.02 bijlage B prestatiemeten werken.pdf
Provincie Noord-Brabant -

- 22 februari 2018

01.03 Beleidsnota Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur Provincie Noord-Brabant - - 6 maart 2018

02. Bodemonderzoek
02.10 Rapport 20181507 - V2 Milieuhygienisch onderzoek Milieuhygienisch onderzoek projectgebied N285 Van der Helm Milieubeheer B.V. Projectcode 20181507 Definitief 19 juni 2020

02.11
Grondonderzoeken terrein Heijmans Verzameling grondonderzoeken m.b.t. terrein Heijmans; monitoringsgegevens 

grondwater van het perceel van Heijmans
Heijmans Wegen div. Definitief div.

02.12

2017-07-04 Rapport Asbestvoegen N285 km. 2.691-km. 21.365 Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie 
en asbestverwijdering - Provinciale weg N285 wegvak km 2.691 - km 21.365 
(Klundert - Breda)

Geofoxx 20161385/N285 1 4 juli 2017

02.13
2016-02-23 16013669 Verkennend bodemonderzoek Achterdijk 37 Inspectie van de bodem middels verkennend bodemonderzoek te plaatse van het 

perceel aan de Acherdijk 37 ter te Zevenbergen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Rapport 16013669 23 februari 2016

02.14
2016-04-13 16031063 Verkennend bodemonderzoek Achterdijk 39 Inspectie van de bodem middels verkennend bodemonderzoek te plaatse van het 

perceel aan de Acherdijk 39 ter te Zevenbergen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Rapport 16031063 13 april 2016

02.15
2016-04-14 16031067 Verkennend bodemonderzoek Achterdijk 41 Inspectie van de bodem middels verkennend bodemonderzoek te plaatse van het 

perceel aan de Acherdijk 41 ter te Zevenbergen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Rapport 16031067 14 april 2016

02.16 Analyse bodemkwaliteit depotterrein Koekoeksedijk Zevenbergen Royal HaskoningDHV BG1924_T&P_RP_2009281310 Definitief 28 september 2020

03. BODEM EN VERHARDING
03.01 Aanvullend bodemonderzoek N285 Randweg Zevenbergen (Koekoeksedijk) Milieukundige kwaliteit van het perceel van Heijmans Geofoxx 20180804 Concept 2018
03.02 Grondonderzoek N285 Rapport, Resultaten Grondonderzoek N 285, Noordelijke randweg te Zevenbergen Lankelma 1801678 RG Versie 1 2 juli 2019
03.03 gef-bestanden sonderingen N285 Digitale resultaten sonderingen N285 Lankelma - - -
03.04 Invulinstructie format LV BRO Provincie Noord-Brabant - - -

04. GELUID
04.01 Besluit Wet geluidhinder nieuwe Randweg Besluit aan voor de vaststelling van de hogere waardes geluidbelasting N285. C2210226-4254685 Definitief 27-9-2017
04.02 Bestemmingsplan randweg Zevenbergen - Akoestisch onderzoek - - 15-12-2016
04.03 Geluidsbelasting in woningen als gevolg van de nieuwe Randweg Gevelmaatregelen Royal HaskoningDHV BG1924-TP-RP_190522 Definitief 20-8-2019
04.04 Concept overeenkomsten woningen Concept overeenkomsten woningen Provincie Noord-Brabant concept
05. Ontwerp
05.01 PNB06_variantenstudie_20171127 DEFINITIEF Kunstwerken randweg Zevenbergen ipv Delft Pnb06 - 27 november 2017
05.02 Referentieontwerp (ontwerpnota en bijbehorende tekeningen) Verzameling van documente die gezamenlijk het referentieontwerp vormen Royal HaskoningDHV BG1924-102-DO Definitief versie 5.0 6 april 2021

05.04 CD Standaard Details 2019 Ontwerptechnische zaken & Standaard details
Provincie Noord-Brabant

-
- 1 januari 2019

05.05 Projectspecifiek V&G-plan Royal HaskoningDHV BG1924

05.06 DEFINITIEF BEWEGWIJZERINGSPLAN Bewegwijzeringsplan opgesteld door NBd inclusief Autocad bestanden (zip)
NBd

037582 W en 037583 NW NBd
01 Definitief 17 juni 2019

05.07
INFRABE4763R001D01 VVA-2 noordelijke Rondweg Zevenbergen - 
definitief

Rapport Verkeersveiligheidsaudit Noordelijke Randweg Zevenbergen
Royal HaskoningDHV

T&PBE4763R001D01
01/finale versie 1 maart 2016

05.08 Uitwisselingsformaat data derden bewegwijzering incl bijlage NBd
05.09 Fietsverbinding Zevenbergen - Moerdijk Tekeningen van fietspad Koekoeksedijk Antea Group 415322 Definitief 18 juni 2018
05.10 Zoekgebied pijlers KW Roode Vaart Royal HaskoningDHV BG1924-102-DO-500 Definitief 28 mei 2021

06. NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN

06.01
Resultaten vooronderzoek NGE CE Bodembelastingkaart Conventionele Explosieven Gemeente Moerdijk 

Zevenbergen N285
AVG 1862088 BK1 3 september 2018

06.02 Vooronderzoek N285 Noordelijke randweg Zevenbergen AVG 1862088-VO-02 Definitief 7 november 2018
06.03 Risicoanalyse N285 Noordelijke randweg Zevenbergen AVG 1862088-RA-02 Definitief 17 oktober 2018
06.04 Onderzoeksgebied ontplofbare oorlogsresten Royal HaskoningDHV BG1924-102-DO-102-07 Definitief 11 juni 2021

07. FLORA EN FAUNA

07.01
Quickscan Flora & Fauna Natuuronderzoek Noordelijke Randweg Zevenbergen In het kader van de Wet 

natuurbescherming 
Regelink Ecologie & Landschap RA18189-02 Definitief 07 december 2018

07.02 N285.10 bomenbestand conform groenplan N285 v0.2 Keuze van de beplanting voor de N285 Provincie Noord-Brabant V0.2
07.03 Aanvullingen Migratieplan tbv ontheffing 2020-02-18 ODBN Z-094066 Wnb ontheffing Soorten - BR18189-01 Regelink Ecologie & Landschap BR18189-01 Definitief 2019
07.04 Ontheffing wet natuurbescherming soorten Omgevingsdienst Brabant Noord Z/094066 Definitief 18 februari 2020
07.05 Ecologisch werkprotocol  Regelink Ecologie & Landschap RA18189-04 Definitief 27-05-2020
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08. ARCHEOLOGIE

08.01
Archeologisch vooronderzoek Archeologisch vooronderzoek in het kader van de aanleg van de N285 Noordelijke 

randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk
Vestigia V1795 Definitief versie 2.0 07-08-2019

08.02 Archeologisch selectiebesluit ROZ en IVO-verkennende fase Vestigia versie 2.1 14 april 2020

09. WATERTOETS
09.01 Memo Peilhoogtes water Informatie t.a.v. peilhoogtes uit mails Brabantse Delta opgesomd Waterschap Brabantse Delta - - 10-12-2018

10. KABELS EN LEIDINGEN
10.02 Kabels en Leidingen BG1924-102-DO-401-Kabels en leidingen, KLIC, verkenning conflictsituaties Royal HaskoningDHV BG1924 - 6 april 2021

10.03
1979-06-07 Persriool Brabantse Delta zakelijk recht - Afschrift openbaar 
register Hyp4 dl 5698 nr 53 reeks BREDA (002)

Waterschap West Brabant - - 1 mei 1976

10.04 Regeling nadeelcompensatie wegen Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 - 31 januari 2012
10.05 Inspectie persleiding Waterschap Brabantse Delta Inspectiegegevens zijn niet van een inspectie nabij de projectlocatie - 2015
10.06 Uniform meetbestek Brabantse Waterschappen 1.0 2-12-2015

11. VERGUNNINGEN

11.01

V.U.W. 2004 Voorwaarden betreffende de Uitvoering en instandhouding van Werken door, resp. 
van derden,in de nabijheid van zuiveringstechnische eigendommen (persleidingen, 
rioolgemalen en zuiveringen e.d.) van waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta 16UT000038 V.U.W. 2004 5 januari 2016

14. GRONDVERWERVING
14.01 Grondaankooptekeningen van de randweg Zevenbergen Provincie Noord-Brabant - - 4 november 2019
14.02 Afspraken grondverwervingsproces 7 juli 2021

15. BESTAANDE SITUATIE
15.01 Tekening peilbuizen Situatietekening Omgevingsdienst Midden- en Westbrabant 15022409 - -

15.02
Peildata 24042015-05012021 grondwaterstand gegevens van 24-04-2015 t/m 05-01-2021 Provincie Noord-Brabant 24 april 2015 - 

05 januari 2021

15.03 Extreme-neerslagcurven_voor_de_21e_eeuw
Vaststelling van de, voor ontwerptoepassingen maatgevende, extreme-
neerslagcurven

MeteoConsult Definitief Okotber 2006

16. OVERIG
16.01 1. Richtlijn Resultaatsbeschrijving Tek PNB v 5 - 3-10-16 getekend Richtlijn Resultaatbeschrijving Tekeningen Provincie Noord-Brabant - Versie 5 7 oktober 2016

16.02
2. Richtlijn Tekenwerkzmh PNB v 7.0 - 3-10-2016 getekend Richtlijn tekenwerkzaamheen Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant - Versie 7.0 3 oktober 2016

16.03 OVL Voorschriften OVL Ontwerp V2.2 Voorschriften Ontwerp openbare verlichting Provincie Noord-Brabant - Versie 2.2 april 2020

16.04 OVL Voorschriften Uitvoering V3.7
Uitvoerings-Voorschriften Openbare Verlichting Provincie Noord-Brabant

-
Versie 3.7 oktober 2020

16.05 Wanneer Waar OVL V1.3 "Wanneer Waar" openbare verlichting Provincie Noord-Brabant - Versie 1.3 april 2020
16.06 Notite_Bouwbord Provincie Noord-Brabant 17-12-2018 Notitie bouwbord provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant - - 17 december 2018

16.07
Algemene aanvulende_voorwaarden_bloktijden 2019.pdf Algemeen Tijdschema tijdelijke Verkeersmaatregelen bloktijden provinciale wegen 

Noord-Brabant 2013
Provincie Noord-Brabant - - 2019

16.09
Plaatsingseisen hectometerpaaltjes (HM-borden) en kilometerpaaltjes Plaatsingseisen hectometerpaaltjes (HM-borden) en kilometerpaaltjes (KM-borden) 

op de provinciale wegen in Noord-Brabant.
Provincie Noord-Brabant - - 6 december 2016

16.11 PNB Kantmarkering fietspaden 2016 Memo kantmarkering fietspaden Provincie Noord-Brabant - - 5 oktober 2016

16.12
Regeling_Nadeelcompensatie_Wegen.pdf Provincie Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 - 1 februari 2011

16.13
Bouwbord Provincie Noord-Brabant.zip Provincie Noord-Brabant - - 1 december 2014

16.14
Richtlijn Tekenwerkzaamheden_Kaders_Tekeninghoofden.zip Provincie Noord-Brabant - - -

16.16 Format Wekelijkse Rapportage - - -
16.17 Formats opleverdossier Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant - - -
16.18 Handboek Communicatie over wegenprojecten Provincie Noord-Brabant - Definitief 1 november 2016
16.19 VN18 PVE Pompinstallatie Provincie Noord-Brabant - Versie 03 12 januari 2005

16.20
Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Gemeente Moerdijk - Definitief 5 juli 2016

16.21 Formats t.b.v Social Return Provincie Noord-Brabant - - -
16.22 Corona aannemers Brief Provincie Noord-Brabant C2261634/4674220 - 26 maart 2020
16.23 Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen Dienst Grote Projecten en Onderhoud - - 1 juli 2016
16.24 N285 Noordelijke Randweg Zevenbergen Life Cycle Costs kostenraming levensduurkosten - t.b.v. contractdossier Royal HaskoningDHV BG1924 3.0 23 juli 2021
16.25 N285 NR Zevenbergen - LCC uitgangspuntennotitie Royal HaskoningDHV BG1924 23 juli 2021
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18. OMGEVINGSMANAGEMENT

18.01
20180119 inpassing wal randweg Bewerking door vBBA van inpassing aarden wal (gebasseerd op rapportage IPV 

Delft).
vBBA 285-10-01-1D 3.0 6 april 2020

18.02

Presentatie IPV 11 september 2017 Presentatie van de inpassing van de Noordelijke randweg voor de Provincie NB en 
de gemeente Moerdijk. De Provincie heeft het bureau IPV Delt de opdracht 
gegeven om de inpassing van de weg nader uit te werken en hierbij de wensen 
vanuit de omgeving te btrekken.

IPV Delft - - 31 augustus 2017

18.05
Inpassingsplan vBBA Definitieve landschappelijke inrichtingsplan opgesteld door de vBBA. Naast een 

plankaart staan hier ook overige eisen genoemd van de vBBA. 
vBBA - - 29 oktober 2019

18.06
Bouwdossiers woningen Achterdijk De bouwdossiers van 7 woningen zijn toegevoegd, dit betreft de volgende 

nummers: Achterdijk 33, 35, 41 en 43, De Langeweg 7 en 14.
- - div.

21. Milieumanagement
21.01 01. Notitie Beleidsuitgangspunten PNB Milieu 5-05-2007 Beleidsnotitie Provincie Noord-Brabant - - 5 mei 2007

21.04 04. Uitgangspunten Milieu-management.pdf  Bijlage A… uitgangspunten Milieu(-management) Provincie Noord-Brabant -
- -

21.05 Projectoverzicht Beknopt N285 Royal HaskoningDHV - - 16 oktober 2019
21.06 N285 Rapport CO2-referentiefootprint Royal HaskoningDHV - - 20 juli 2021
21.07 Notitie eisen en uitgangspunten CO2-referentiefootprints Provincie Noord-Brabant - 2.0 7 februari 2019
21.08 Excel-format CO2-footprint Provincie Noord-Brabant - - -
21.09 Noordelijke Randweg Zevenbergen- Stikstofdepositie Royal HaskoningDHV  BG1924_TP_NT_2011031517 - 3 november 2020

22. ProRail
22.01 Uitvoeringsvoorschriften ProRail - - - -
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