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RAW-raamovereenkomst 20-25

Onderhoud en realisatie van openbare verlichting in gemeente Veenendaal.

Waarin opgenomen de 1e en 2e Nota van Inlichtingen.

COLOFON

Project: RAW-raamovereenkomst voor het onderhouden en renoveren van de  
openbare verlichtingsinstallatie in gemeente Veenendaal.

Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal.
Team: Openbaar Beheer en Projecten
Contactpersoon: dhr. W van Schie
Projectbegeleider: dhr. C. Mijderwijk

Bestekschrijver: mevr. F. van Breugel, Nobralux
Vrijgegeven: dhr. E. Boomsluiter, Nobralux
Projectnummer: VND-22-01

Datum: 08-05-2023

Versie: 3.0

Status: DEFINITIEF

Aansprakelijkheid Aanbestedende dienst
Dit document met bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. Indien in dit document onverhoopt 
een norm, merk- of fabricaatnaam staat vermeld en de toevoeging 'of gelijkwaardig' is weggelaten, dient conform 
artikel 2.76 Aanbestedingswet deze toevoeging aanwezig te worden geacht, om zodoende niet in strijd met het 
Europese non-discriminatiebeginsel te handelen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Nobralux B.V. is gecertificeerd op basis van ISO 9001.
© Nobralux B.V.

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Nobralux B.V. noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig 
ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. 
Nobralux B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 
wijzigen van de inhoud van het door Nobralux B.V. geleverde document.
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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Veenendaal. Namens deze, het hoofd van het team 
Openbaar Beheer en Projecten.

02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van
het werk, één of meer personen aan om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van gemeente Veenendaal. 

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden uitgevoerd en hebben 
betrekking op nieuwbouw c.q. reconstructies en het functioneel in stand houden van de openbare 
verlichtingsinstallatie (OVL). 
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- het leveren van masten en armaturen;
- het (ver)plaatsen, vervangen, monteren en aansluiten van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;
- het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;
- het uitvoeren van, preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:
 

- het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
- uitvoeren van groepsremplace;
- uitvoeren van regulier onderhoud;
- opheffen van storingen en defecten;
- herstellen van schades, veroorzaakt door aanrijdingen of vernielingen;
- herstellen van schade als gevolg van ouderdom of slijtage;
- verplaatsen van lichtmasten;
- opnieuw richten van scheefstaande masten;
- vervangen van masten en armaturen;
- het inspecteren en onderhouden van schakel- en verdeelinrichtingen van het gemeentelijk OVL-
netwerk;
- het onderhouden van objecten van derden zoals NBD (voorheen ANWB) verlichting, etc.
- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
- het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;
- het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden in Excel; 
- het aanleveren van revisiegegevens. 

05 TIJDSBEPALING

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 01-08-2023

2. Na twee jaar eindigt de raamovereenkomst. Bij welbevinden van opdrachtgever, wordt de 
raamovereenkomst voor één (1) jaar verlengd. Na deze verlenging kan de raamovereenkomst nogmaals 
met één (1) jaar worden verlengd. De uitgangspunten voor de mogelijke verlenging zijn:

- tevredenheid van de directie over de geleverde kwaliteit;
- tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie en flexibiliteit van werken.

3. De directie kan voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. De 
onderdelen en termijnen worden in overleg met de aannemer door de directie vastgesteld en schriftelijk 
bevestigd.

4. De opdrachtgever verplicht zich, indien het contract niet verlengd wordt, dit 4 maanden voor het einde van het 
contract schriftelijk kenbaar te maken. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, om bij opzegging van het 
contract geen opgave van redenen te verstrekken.

5. Twee keer per jaar worden evaluatiegesprekken gevoerd, waarbij de directie, de opdrachtgever en
opdrachtnemer aanwezig zijn. Van deze gesprekken wordt door de opdrachtgever een verslag gemaakt
dat uiterlijk binnen 5 werkdagen ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtnemer.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes 
(6) maanden.
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07 GARANTIETERMIJN

Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard 
2020 is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor 
aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in dit bestek. 

08 KORTINGEN

1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, waarin wordt aangegeven dat geen korting 
wordt opgelegd wegens overschrijding van een termijn, indien deze overschrijding het gevolg is van een 
overschrijding van een eerder geëindigde termijn, waarvoor reeds korting is opgelegd, mits de genoemde 
termijnen met elkaar in verband staan, wordt bepaald dat de in paragraaf 1.05, lid 2 genoemde termijnen en de 
ingevolge paragraaf 1.05, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband staan.

2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen conform hetgeen is bepaald in 
artikel 34 22 02 van deel 3. 
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS



08-05-2023

Bladnr. 6 van 95RAW1184-139887

01 TEKENINGEN

Mast- en uithoudertekeningen: zie bijlage - standaard masttekeningen.zip

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Nvt

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, moet rekening houden met de volgende stop/ bijwoonpunten:
1. accorderen planning preventief onderhoud;
2. accorderen toe te passen materialen bij schadeherstel;
3. accorderen van leveringen van materialen die niet in het bestek zijn opgenomen;
4. accorderen van lijst met scheefstaande lichtmasten, voordat ze rechtgezet kunnen worden;
5. aanbrengen aardingsvoorziening voedingspunt;
6. accorderen prijsopgave bij schade herstel;
7. accorderen werkzaamheden voortkomend uit de schouw;
8. accorderen anders dan standaard stationaire verkeersmaatregelen volgens publicatie Werken op niet-
    autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b - 2020.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden;
- Model inleverstaat revisiegegevens;
- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;
- Eenmalige verklaring E-Veiligheid (dient pas na gunning ondertekend te worden);
- Bomenposter werken rond bomen.
- Handleiding Liteweb;
- Kaart Wegeninrichting Veenendaal;
- Standaard OVL Voorbeeld sticker;
- X Y Coördinaten eigen net kasten;
- Standaard masttekeningen.zip.

06 NETBEHEERDER(S)

Stedin, Liander en gemeente Veenendaal.

07 ALGEMENE INFORMATIE OVL GEMEENTE

De openbare verlichting omvat in hoofdzaak 12.776 lichtmasten met één of meerdere armaturen, waarvan 716 stuks 
zijn aangesloten op het eigen net van de gemeente.
De masten zijn voor het merendeel stalen masten.

De armaturen bevatten één of meerdere lampen of zijn als LED uitgevoerd. Voorschakelapparatuur/ driver bevindt 
zich in de armatuur. Alle lampen worden gelijktijdig in- en uitgeschakeld.

Het eigen net van de gemeente bestaat uit 13 schakelkasten en onderverdeelkasten (zie bijlage XY Coördinaten 
eigen net kasten) en ca. 15,3 km kabelnet. 

Onderhoud van de aan lichtmasten bevestigde reclameborden wordt door derden verzorgd. Indien de borden zijn 
voorzien van verlichting, is deze parallel aangesloten aan de aansluiting van de armatuur aan de mast.

In het jaar 2021 zijn 823 OVL-meldingen ontvangen. Een indicatie van soort meldingen van 2021:
• Kabelstoringen netbeheer: 170
• Kabelstoringen eigen net: 15 
• Lamp storingen: 277
• Mast schades (door aanrijdingen of vandalisme): 135
• Armatuur schades: 29 
• Onterechte meldingen: 197

08 HOEVEELHEDEN

De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de daaraan gerelateerde "fictieve 
hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de gemeente en gelden voor een periode van 4 (vier) 
jaar. Aan deze aantallen zijn geen verdere rechten te ontlenen. 
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid 
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ORGANISATIE en ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 342099 Het eenmalig opzetten van een storingswachtdienst
zoals omschreven in artikel 34 42 02

keer 1,00 F

Gegevens en hoeveelheden conform deel 2.1 par. 07
ALGEMENE INFORMATIE OVL GEMEENTE

101020 342099 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst
gedurende de contractperiode als omschreven in artikel 34 42
02.

week 208,00 F

1011 Uitvoering CROW400/500

101110 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in
de ondergrond.

keer 120,00 F

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Graafschade
voorkomen aan kalbels en leidingen. Richtlijn zorgvuldig
graafproces'

st 120,00 L

101120 100199 Melden van graafwerkzaamheden in LTC-Andes keer 120,00 F

101130 340699 Aanvragen quickscan CROW 400 keer 120,00 F

Betreft: aanvragen quicksan CROW 400 conform

CROW 400 publicaties "Werken in en met verontreinigde
grond".
Uitgangspunt, voorafgaand aan planbare graafwerkzaamheden
in de bodem:
- aanvragen quickscan via een databank ter keuze van de
aannemer;
- indien de quickscan resulteert in een aanvullend onderzoek
dan dient de aannemer de directie op de hoogte te brengen.

keer 120,00 L

1012 Administratie garantie LED-armaturen

101210 342099 Administratie garantie LED-armaturen
Indien LED-armaturen defect raken binnen de garantieperiode
geldt het werkproces omschreven in artikel 34 14 03 lid 02.

st 80,00 F

De opdrachtnemer verzorgt:
- benodigde communicatie richting leverancier;
- het opsturen incl bijbehorende verzendkosten van het defect
armatuur;
- afhandeling van de garantie;
- directie op de hoogte houden van de status.

1013 Administratie beheerpakket
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

101310 342099 Administratie beheerpakket Liteweb
Betreft gemeente Veenendaal

week 208,00 F

Dagelijks dient de opdrachtnemer in het beheerpakket de
storingen en meldingen op te halen.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verzorgen dat
alle informatie per incident (oa storingen, schades,
deelopdrachten) up-to-date is volgens de responstijd van
artikel 34 22 01:
- levertijden materialen;
- uitvoeringsdatum;
- specifieke wezenlijke informatie;
De beheerder zal wekelijks de status per incident controleren.

102 PREVENTIEF ONDERHOUD
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens publicatie Werken op niet-
autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b - 2020 en eventuele 
hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen te zijn 
inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk 3  
of middels kortings/ opslagregeling.

1021 Schouwen

102110 343099 Het schouwen van de openbare verlichting. keer 8,00 F

Schouwen dient in de avond/ nachturen tijdens regulier
ingeschakelde verlichting plaats te vinden.
Betreft:
-  visueel controleren op werking van de lamp in armaturen,
verlichte verkeersborden en verlichte wegbewijzeringsborden;

- rapportage van geconstateerde gebreken;
Te schouwen wegen in bijlage, deel 3 of hier vermelden.
Uitvoering conform artikel 34 32 02 en 34 42 01 van dit
bestek.

keer 8,00 L

102130 343099 Het schouwen van de openbare verlichting. keer 2,00 F

Schouwen dient overdag plaats te vinden.
Betreft:
-  visueel controleren op gebreken, uiterlijke staat,
scheefstand etc;

- rapportage van geconstateerde gebreken.
Uitvoering conform hoofdstuk 34, artikel 34 32 02 van dit
bestek.

keer 2,00 L

1022 Groepsgewijs vervangen van lampen
Verrekenprijzen inclusief verkeersmaatregelen conform artikel 
62 12 01 lid 03 van dit bestek.
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102210 340403 Vervangen lamp. st 1.600,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen
zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

9 Verlictingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst.

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

2 Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr. st 1.600,00 I

onder hoofdstuk 3 en kortings-/ opslagregeling

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals
beschreven in artikel 34 32 01 lid 02 in deel 3.

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

102220 340403 Vervangen lamp. st 450,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen
zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

9 Verlictingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst.

2 Lichtpunthoogte:  5m<lph<=8 m

2 Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr. st 450,00 I

onder hoofdstuk 3 en kortings-/ opslagregeling

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals
beschreven in artikel 34 32 01 lid 02.

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

102230 340403 Vervangen lamp. st 50,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen
zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3

9 Verlictingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst.

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

2 Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr. st 50,00 I

onder hoofdstuk 3 en kortings-/ opslagregeling

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals
beschreven in artikel 34 32 01 lid 02 in deel 3.

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

1025 Mast afvullen met zand

102510 345001 Vullen grondstuk mast. st 100,00 F

Situatie: bij nader aan te geven lichtmasten waarbij
geconstateerd is dat het afgevulde zand niet voldoende is.

1 Materiaal: draineerzand leveren volgens bestekspostnummer
312040

m3 2,00 I

1 Grondstuk vullen tot: 10 cm boven maaiveld

1026 Preventief onderhoud schakel- en verdeelinrichting
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102610 342022 Preventief onderhouden schakel- en verdeelinrichting. st 80,00 F

Betreft het onderhouden van een schakel- en
verdeelinrichting behorende tot de OVL-installatie.

1 Kast en schakel- en verdeelinrichting: conform artikel 34 32 05
in deel 3.

1 Tot het preventief onderhoud behorende werkzaamheden:
conform artikel 34 32 05 in deel 3 van dit bestek.

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: conform
artikel 34 32 05 in deel 3 van dit bestek.

1 Te leveren revisiegegevens: conform artikel 34 32 05 in deel
3.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

103 CORRECTIEF ONDERHOUD

1030 Herstel storingen

103020 342099 Het herstellen van een storing lph<=5m. st 700,00 F

Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
Laag' zie deel 3 artikel 34 22 01.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing:
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
- Terugmelding herstel via beheerpakket volgens
bestekpostnummers 1013.
Levering materialen op relevante bestekspost.

103030 342099 Het herstellen van een storing 5m<lph<=8m. st 400,00 F

Zoals omschreven in artikel  34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
Laag' zie deel 3 artikel 34 22 01.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing:
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
- Terugmelding herstel via beheerpakket volgens
bestekpostnummers 1013.
Levering materialen op relevante bestekspost.



08-05-2023

Bladnr. 13 van 95RAW1184-139887

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

103040 342099 Het herstellen van een storing 8m<lph<=12m. st 100,00 F

Zoals omschreven in artikel  34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
Laag' zie deel 3 artikel 34 22 01.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing:
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
- Terugmelding herstel via beheerpakket volgens
bestekpostnummers 1013.
Levering materialen op relevante bestekspost.

103050 345099 Herstel van storingen. Prioriteit hoog lph<=5m. st 120,00 F

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
hoog' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het betreft hier werkzaamheden die buiten de reparatieronden
vallen in opdracht van directie:
- inclusief transport;
- inclusief herstel spoedmelding;
- Incl. levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03 in
deel 3.
Levering materialen op relevante bestekspost.

103060 345099 Herstel van storingen. Prioriteit hoog 5m<lph<=8m. st 60,00 F

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
hoog' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het betreft hier werkzaamheden die buiten de reparatieronden
vallen in opdracht van directie:
- inclusief transport;
- inclusief herstel spoedmelding;
- Incl. levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03 in
deel 3.
Levering materialen op relevante bestekspost.

103070 345099 Herstel van storingen. Prioriteit hoog 8m<lph<=12m. st 20,00 F

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
hoog' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het betreft hier werkzaamheden die buiten de reparatieronden
vallen in opdracht van directie:
- inclusief transport;
- inclusief herstel spoedmelding;
- incl. levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03 in
deel 3.
Levering materialen op relevante bestekspost.

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject
Betreft incidenteel corrigeren van de stand van lichtmasten en 
of uithouders.



08-05-2023

Bladnr. 14 van 95RAW1184-139887

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

103110 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 200,00 F

1 Lichtmast
 Staal

1 Nominale masthoogte: <=5  m

Lichtpunthoogte <=5,0m

2 Lichtmast rechtzetten
 Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;
- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem. Indien door schade/ knikken de mast
vervangen dient te worden volgt de procedure schadeverhaal;
- aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10 cm
boven maaiveld;

m3 4,00 L

103120 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 100,00 F

1 Lichtmast
 Staal

2 Nominale masthoogte: <=8  m

5m<lph<= 8,0m

2 Lichtmast rechtzetten
 Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;
- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem. Indien door schade/ knikken de mast
vervangen dient te worden volgt de procedure schadeverhaal;
- aanvullen mastgat;
 -verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10 cm
boven maaiveld

m3 2,50 L

103130 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 20,00 F

1 Lichtmast
 Staal

3 Nominale masthoogte: <=12  m

8m<lph<=12,0m

2 Lichtmast rechtzetten
 Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;
- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem. Indien door schade/ knikken de mast
vervangen dient te worden volgt de procedure schadeverhaal;
- aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10 cm
boven maaiveld

m3 0,70 L
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1032 Corrigeren stand armatuur
Betreft incidenteel corrigeren van de stand van de armatuur

103210 342099 Corrigeren stand armatuur lph<=5m st 200,00 F

Betreft correctie van de stand en/of tilthoek van de armatuur
Uitvoering conform 34 12 03

st 200,00 I

103220 342099 Corrigeren stand armatuur 5m<lph<=8m st 100,00 F

Betreft correctie van de stand en/of tilthoek van de armatuur
Uitvoering conform 34 12 03

st 100,00 I

103230 342099 Corrigeren stand armatuur 8m<lph<=12m st 20,00 F

Betreft correctie van de stand en/of tilthoek van de armatuur
Uitvoering conform 34 12 03

st 20,00 I

104 SCHADEVERHAAL
schadeverhaal bij NODR

1040 Veilig stellen

104010 345099 Het veilig stellen van schades tijdens normale uren 07.00 uur -
18.00 uur op werkdagen.

st 280,00 F

Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gemeente of derden.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
Hoog schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
Werkzaamheden conform artikel 34 42 03 (aanrijdschade) in
deel 3.

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform
artikel 34 42 03 lid 03 in deel 3, dient de aannemer het object
te voorzien van een sticker.
Terugmelding herstel via beheerpakket volgens
bestekpostnummer 1013.

st 280,00 I

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekpostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

104020 345099 Het veilig stellen van schade buiten normale uren 18.00 uur -
07.00 uur op werkdagen en weekend en feestdagen 24/7.

st 280,00 F

Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gemeente of derden.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
Hoog schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
Werkzaamheden conform hoofdstuk 34 42 04 (aanrijdschade).

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform
artikel 34 42 03 lid 03 dient de aannemer het object te
voorzien van een sticker.
Terugmelding herstel via beheerpakket volgens
bestekpostnummer 1013.

st 280,00 I

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekpostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander.

1041 Administratieve afhandeling schades
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104110 345099 Het administratief afhandelen van schades. st 600,00 F

Het betreft het administratief afhandelen van schades volgens
procedure NODR.
Zoals omschreven volgens artikel 34 43 02 in deel 3.
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2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, werkvoorbereiding, 
coördinatie netbeheerder ,standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens publicatie Werken op niet-
autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b - 2020 en eventuele 
hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen te zijn 
inbegrepen.
Voor het symbool <= of >= dient resp. "kleiner of gelijk aan" 
of "groter of gelijk aan" te worden gelezen.

2010 Aanbrengen verlichtingsobject n=1 stuks
Betreft incidenteel aanbrengen van verlichtingsobjecten. 
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Levering materialen conform korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.
Verwijderen en aanbrengen bestrating volgens bestekspost 
nummers onder 412 indien deze werkzaamheden niet zijn 
inbegrepen in de prijzen van het netwerkbedrijf.

201010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 50,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

1 Lichtmast: st 50,00 I

staal

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 50,00 I

- aansluitsnoer st 50,00 I

- lichtmastnummer st 50,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 1,00 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet verrekenen volgens de bestekpostnummers 4
(eigen net) of netbeheerder Stedin/ Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten st 50,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 50,00 I
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201020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 30,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

2 Lichtmast: st 30,00 I

staal

Nominale masthoogte: 5m<lph<= 8 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 30,00 I

- aansluitsnoer st 30,00 I

- lichtmastnummer st 30,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,90 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet verrekenen volgens de bestekpostnummers 4
(eigen net) of netbeheerder Stedin/ Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten st 30,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 30,00 I

201030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder.

3 Lichtmast: st 10,00 I

staal

Nominale masthoogte: lph > 8 <= 12 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 10,00 I

- aansluitsnoer st 10,00 I

- lichtmastnummer st 10,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,40 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet verrekenen volgens de bestekpostnummers 4
(eigen net) of netbeheerder Stedin/ Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten st 10,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 10,00 I
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201050 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F

Dubbele uithouder

2 Lichtmast: st 10,00 I

staal

Nominale masthoogte: lph > 5 <= 8 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 20,00 I

- aansluitsnoer st 20,00 I

- lichtmastnummer st 10,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,30 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet verrekenen volgens de bestekpostnummers 4
(eigen net) of netbeheerder Stedin/ Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten st 10,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 10,00 I

201060 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 8,00 F

Dubbele uithouder.

3 Lichtmast: st 8,00 I

staal

Nominale masthoogte: lph > 8 <= 12 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 16,00 I

- aansluitsnoer st 16,00 I

- lichtmastnummer st 8,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,32 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet verrekenen volgens de bestekpostnummers 4
(eigen net) of netbeheerder Stedin/ Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten st 8,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 8,00 I
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2011 Aanbrengen verlichtingsobject n>1 stuks
Betreft projectmatig aanbrengen van verlichtingsobjecten. 
Minimale hoeveelheid per deelopdracht is 5 stuks, ongeacht 
de verschillende lichtpunthoogtes.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Levering materialen conform korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.
Verwijderen en aanbrengen bestrating volgens bestekspost 
nummers onder 412  indien deze werkzaamheden niet zijn 
inbegrepen in de prijzen van het netwerkbedrijf.

201110 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 100,00 F

Paaltopmast

1 Lichtmast: st 100,00 I

staal

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 100,00 I

- aansluitsnoer st 100,00 I

- lichtmastnummer st 100,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 2,00 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet verrekenen volgens de bestekpostnummers 4
(eigen net) of netbeheerder Stedin/ Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten st 100,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 100,00 I
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201120 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 40,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

2 Lichtmast: st 40,00 I

staal

Nominale masthoogte: 5m<lph<= 8 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 40,00 I

- aansluitsnoer st 40,00 I

- lichtmastnummer st 40,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 1,20 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet verrekenen volgens de bestekpostnummers 4
(eigen net) of netbeheerder Stedin/ Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

 Inmeten x-y coördinaten st 40,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 40,00 I

201130 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder.

3 Lichtmast: st 10,00 I

staal

Nominale masthoogte: lph > 8 <= 12 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 10,00 I

- aansluitsnoer st 10,00 I

- lichtmastnummer st 10,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,40 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet verrekenen volgens de bestekpostnummers 4
(eigen net) of netbeheerder Stedin/ Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten st 10,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 10,00 I
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201150 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F

Dubbele uithouder

2 Lichtmast: st 10,00 I

staal

Nominale masthoogte: lph > 5 <= 8 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 20,00 I

- aansluitsnoer st 20,00 I

- lichtmastnummer st 10,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,30 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet verrekenen volgens de bestekpostnummers 4
(eigen net) of netbeheerder Stedin/ Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten st 10,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 10,00 I

201160 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 8,00 F

Dubbele uithouder.

3 Lichtmast: st 8,00 I

staal

Nominale masthoogte: lph > 8 <= 12 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 16,00 I

- aansluitsnoer st 16,00 I

- lichtmastnummer st 8,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,32 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet verrekenen volgens de bestekpostnummers 4
(eigen net) of netbeheerder Stedin/ Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten st 8,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 8,00 I
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2012 Verwijderen verlichtingsobject n=1 stuks
Betreft incidenteel verwijderen van verlichtingsobject.
Het verwijderen van een (schade)mast behoort ook tot deze 
werkzaamheden.   
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens publicatie Werken op niet-
autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b - 2020 dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

201210 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 20,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: lph<=5  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord volgens
besteksposten onder 2022

9 bebording dient na verwijderen van de mast direct over
geplaatst te worden op een ander object danwel flespaal.
Overige materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
verwijderen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekpostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. st 20,00 L
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201220 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 10,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

2 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord volgens
besteksposten onder 2022

9 bebording dient na verwijderen van de mast direct over
geplaatst te worden op een ander object danwel flespaal.
Overige materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:  losnemen en
verwijderen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekpostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. st 10,00 L

201230 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 8,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

3 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord volgens
besteksposten onder 2022

9 bebording dient na verwijderen van de mast direct over
geplaatst te worden op een ander object danwel flespaal.
Overige materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:  losnemen en
verwijderen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekpostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. st 8,00 L
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201250 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 F

Dubbele uithouder

2 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- lampen;
- aansluitsnoeren;
- eventueel verkeers- en straatnaambord volgens
besteksposten onder 2022

9 bebording dient na verwijderen van de mast direct over
geplaatst te worden op een ander object danwel flespaal.
Overige materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:  losnemen en
verwijderen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekpostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. st 4,00 L

201260 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 F

Dubbele uithouder

3 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- lampen;
- aansluitsnoeren;
- eventueel verkeers- en straatnaambord volgens
besteksposten onder 2022

9 bebording dient na verwijderen van de mast direct over
geplaatst te worden op een ander object danwel flespaal.
Overige materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:  losnemen en
verwijderen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekpostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. st 4,00 L
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2013 Verwijderen verlichtingsobject n>1 stuks
Betreft projectmatig verwijderen van verlichtingsobject.
Minimale hoeveelheid per deelopdracht is 5 stuks, ongeacht 
de verschillende lichtpunthoogtes.  
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens publicatie Werken op niet-
autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b - 2020 dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

201310 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 70,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: lph<=5  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord volgens
besteksposten onder 2022.

9 bebording dient na verwijderen van de mast direct over
geplaatst te worden op een ander object danwel flespaal.
Overige materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:  losnemen en
verwijderen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekpostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. st 70,00 L
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201320 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 20,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

2 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord volgens
besteksposten
 onder 2022

9 bebording dient na verwijderen van de mast direct over
geplaatst te worden op een ander object danwel flespaal.
Overige materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:  losnemen en
verwijderen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekpostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. st 20,00 L

201330 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 10,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

3 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord volgens
besteksposten onder 2022

9 bebording dient na verwijderen van de mast direct over
geplaatst te worden op een ander object danwel flespaal.
Overige materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:  losnemen en
verwijderen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekpostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. st 10,00 L
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201350 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 F

Dubbele uithouder

2 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- lampen;
- aansluitsnoeren;
- eventueel verkeers- en straatnaambord volgens
besteksposten onder 2022

9 bebording dient na verwijderen van de mast direct over
geplaatst te worden op een ander object danwel flespaal.
Overige materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:  losnemen en
verwijderen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekpostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. st 4,00 L

201360 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 F

Dubbele uithouder

3 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- lampen;
- aansluitsnoeren;
- eventueel verkeers- en straatnaambord volgens
besteksposten onder 2022

9 bebording dient na verwijderen van de mast direct over
geplaatst te worden op een ander object danwel flespaal.
Overige materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:  losnemen en
verwijderen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekpostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. st 4,00 L



08-05-2023

Bladnr. 29 van 95RAW1184-139887

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2016 Vervangen verlichtingsobject n=1 stuks
Betreft incidenteel vervangen van verlichtingsobject.
Het vervangen van een (schade)mast behoort ook tot deze 
werkzaamheden.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens publicatie Werken op niet-
autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b - 2020 dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Levering materialen conform korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3 

201610 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 10,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte <= 5 m.
Paaltopmast of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur  afvoeren naar opslagdepot aannemer. Overige
materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte <=5m.
Paaltopmast of met enkele uithouder

st 10,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 10,00 I

- aansluitsnoer; st 10,00 I

- lichtmastnummer. st 10,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,20 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten st 10,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3

st 10,00 I



08-05-2023

Bladnr. 30 van 95RAW1184-139887

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201620 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Paaltopmast of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur  afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Paaltopmast of met enkele uithouder

st 5,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 5,00 I

- aansluitsnoer; st 5,00 I

- lichtmastnummer. st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,15 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten st 5,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 5,00 I



08-05-2023

Bladnr. 31 van 95RAW1184-139887

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201630 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Paaltopmast of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur  afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Paaltopmast of met enkele uithouder

st 5,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 5,00 I

- aansluitsnoer; st 5,00 I

- lichtmastnummer. st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,20 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten st 5,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 5,00 I



08-05-2023

Bladnr. 32 van 95RAW1184-139887

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201640 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Met dubbele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- aansluitsnoeren.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur  afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Met dubbele uithouder

st 5,00 I

- verlichtingsarmaturen; st 10,00 I

- aansluitsnoeren; st 10,00 I

- lichtmastnummer. st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,15 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten st 5,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 5,00 I



08-05-2023

Bladnr. 33 van 95RAW1184-139887

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201650 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Dubbele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- aansluitsnoeren.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur  afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Dubbele uithouder

st 5,00 I

- verlichtingsarmaturen; st 10,00 I

- aansluitsnoeren; st 10,00 I

- lichtmastnummer. st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,20 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten st 5,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 5,00 I

2017 Vervangen verlichtingsobject n>1 stuks
Betreft het projectmatig vervangen van verlichtingsobjecten.
Minimale hoeveelheid per deelopdracht is 5 stuks, ongeacht 
de verschillende lichtpunthoogtes.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens publicatie Werken op niet-
autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b - 2020 dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Levering materialen conform korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.



08-05-2023

Bladnr. 34 van 95RAW1184-139887

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201710 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 150,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte <=5m.
Paaltopmast of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur  afvoeren naar  opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte <=5m.
Paaltopmast of met enkele uithouder

st 150,00 I

- verlichtingsarmatuur st 150,00 I

- aansluitsnoer st 150,00 I

- lichtmastnummer st 150,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 3,00 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten st 150,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 150,00 I



08-05-2023

Bladnr. 35 van 95RAW1184-139887

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201720 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 100,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Paaltopmast of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur  afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Paaltopmast  of met enkele uithouder

st 100,00 I

- verlichtingsarmatuur st 100,00 I

- aansluitsnoer st 100,00 I

- lichtmastnummer st 100,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 3,00 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten st 100,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 100,00 I



08-05-2023

Bladnr. 36 van 95RAW1184-139887

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201730 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 20,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Paaltopmast of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur  afvoeren naar  opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Paaltopmast  of met enkele uithouder

st 20,00 I

- verlichtingsarmatuur st 20,00 I

- aansluitsnoer st 20,00 I

- lichtmastnummer st 20,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,80 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten st 20,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 20,00 I



08-05-2023

Bladnr. 37 van 95RAW1184-139887

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201740 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 10,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Met dubbele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- aansluitsnoeren.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur  afvoeren naar  opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Met dubbele uithouder

st 10,00 I

- verlichtingsarmaturen st 20,00 I

- aansluitsnoeren st 20,00 I

- lichtmastnummer st 10,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,30 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten st 10,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 10,00 I



08-05-2023

Bladnr. 38 van 95RAW1184-139887

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201750 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Met dubbele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- aansluitsnoeren.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur  afvoeren naar  opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Met dubbele uithouder

st 5,00 I

- verlichtingsarmaturen st 10,00 I

- aansluitsnoeren st 10,00 I

- lichtmastnummer st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,20 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers 4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten st 5,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 5,00 I

2018 Vervangen armaturen n=1 stuks
Betreft incidenteel vervangen van een armatuur.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens publicatie Werken op niet-
autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b - 2020 dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Levering materialen conform korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.

201810 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 20,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

9 Aanbrengen LED armatuur met ingebouwde driver st 20,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening. st 20,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.



08-05-2023

Bladnr. 39 van 95RAW1184-139887

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201820 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

9 Aanbrengen LED armatuur met ingebouwde driver st 5,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening. st 5,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

201830 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

9 Aanbrengen LED armatuur met ingebouwde driver st 5,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening. st 5,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

201840 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F

Betreft gelijktijdig vervangen 2 armaturen bij dubbele
uithouder.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoeren.

9 Aanbrengen LED armatuur met ingebouwde driver

6 Montagewijze: opschuif

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8 m

Dubbele uithouder

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoeren op de aansluitvoorziening. st 10,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

201850 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F

Betreft gelijktijdig vervangen 2 armaturen bij dubbele
uithouder.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoeren

9 Aanbrengen LED armatuur met ingebouwde driver

6 Montagewijze: opschuif

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

Dubbele uithouder

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoeren op de aansluitvoorziening. st 10,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
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2019 Vervangen armaturen n>1 stuks
Betreft projectmatig vervangen van armaturen. Minimale 
hoeveelheid per deelopdracht is 5 stuks, ongeacht de 
verschillende lichtpunthoogtes.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens publicatie Werken op niet-
autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b - 2020 dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Levering materialen conform korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.

201910 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 3.400,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

9 Aanbrengen LED armatuur met ingebouwde driver st 3.400,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening. st 3.400,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

201920 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1.050,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

9 Aanbrengen LED armatuur met ingebouwde driver

6 Montagewijze: opzet en opschuif

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening. st 1.050,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

201930 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 550,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

9 Aanbrengen LED armatuur met ingebouwde driver

6 Montagewijze: opzet en opschuif

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening. st 550,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
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201940 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 40,00 F

Betreft gelijktijdig vervangen 2 armaturen bij dubbele
uithouder.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoeren.

9 Aanbrengen LED armatuur met ingebouwde driver

6 Montagewijze: opschuif

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8 m

Dubbele uithouder

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoeren op de aansluitvoorziening. st 80,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

201950 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 20,00 F

Betreft gelijktijdig vervangen 2 armaturen bij dubbele
uithouder.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoeren

9 Aanbrengen LED armatuur met ingebouwde driver

6 Montagewijze: opschuif

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

Dubbele uithouder

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoeren op de aansluitvoorziening. st 40,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

2020 Verplaatsen verlichtingsobject n=1 stuks
Betreft incidenteel verplaatsen van lichtmasten. Maximale 
afstand is 3 meter.
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202010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 50,00 F

1 Verlichtingsobject:
bestaande stalen mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: <=5 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,00 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers  4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten st 50,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 50,00 I

202020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 30,00 F

2 Verlichtingsobject:
bestaande stalen mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,90 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers  4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten st 30,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3

st 30,00 I
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202030 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 30,00 F

3 Verlichtingsobject:
bestaande stalen mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: > 8 <= 12 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,20 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers  4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten st 30,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 30,00 I

2021 Verplaatsen verlichtingsobject n>1 stuks
Betreft projectmatig verplaatsen van lichtmasten. Maximale 
afstand is 3 meter. Minimale hoeveelheid per deelopdracht is 
5 stuks, ongeacht de verschillende lichtpunthoogtes.

202110 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 500,00 F

1 Verlichtingsobject:
bestaande stalen mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: <=5 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 10,00 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers  4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten st 500,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 500,00 I
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202120 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 200,00 F

2 Verlichtingsobject:
bestaande stalen mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 6,00 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers  4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten st 200,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3

st 200,00 I

202130 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 50,00 F

3 Verlichtingsobject:
bestaande stalen mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: > 8 <= 12 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2022

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 2,00 L

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 412

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf of
eigen net
Aanbrengen van aansluitkabel verrekenen volgens de
bestekspostnummers  4 (eigen net) of netbeheerder Stedin/
Liander

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten st 50,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 50,00 I

2022 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording
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202210 321311 Verwijderen verkeersborden. st 120,00 F

Betreft: het verwijderen van een onverlicht verkeersbord,
straatnaambord of bewegwijzering.

9 Afmetingen: divers

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
gemeentewerf of hergebruiken volgens bestekspostnummer
202220

202220 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 120,00 F

Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspost  202210
vrijgekomen onverlicht verkeersbord, straatnaambord en
bewegwijzering.

De borden bevestigen aan: lichtmast of flespaal.

9 Afmetingen: divers

Monteren met band-it (2 per bord) m 120,00 L

Inclusief aanbrengen beschermband tussen mast en band-it,
ter bescherming van mast.

m 120,00 L

202230 321311 Verwijderen verkeersborden. st 20,00 F

Betreft: het verwijderen van een reclamebord.

9 Afmetingen: divers

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
opslag aannemer
Inclusief loskoppelen van het aansluitsnoer van het
aansluitblok.

2023 Aanbrengen afscherming
Incidenteel, op afroep aanbrengen van een afscherming in 
een armatuur.

202310 340399 Aanbrengen afscherming lph<=5m
Betreft het aanbrengen van een afscherming in of aan een
armatuur.
Lichtpunthoogte <= 5m.
Levering op plaats van verwerking.

st 20,00 F

Levering middels kortingslijst. st 20,00 I

202320 340399 Aanbrengen afscherming 5m<lph<=8m
Betreft het aanbrengen van een afscherming in of aan een
armatuur.
Lichtpunthoogte 5m<lph<=8m
Levering op plaats van verwerking.

st 10,00 F

Levering middels kortingslijst. st 10,00 I

2025 Verwijderen/aanbrengen graszoden

202510 512201 Steken zoden. m2 10,00 F

Incidenteel verwijderen van graszoden bij plaatsen en/of
verwijderen van lichtmasten.

1 Graszoden (talud-/plak-/kant- of bandzoden)

1 Afmetingen ter keuze van de aannemer

2 Dikte: 50 tot 60 mm

1 Hoogte grasvegetatie voor het steken 20 tot 30 mm
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202520 512202 Aanbrengen graszoden. m2 10,00 F

Incidenteel opnieuw aanbrengen van graszoden bij plaatsen
en/of verwijderen van lichtmasten.

1 Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Betreft: graszoden rondom lichtmast en/of sleuf

4 Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de
grond bezodingsgereed maken

1 Zoden gestoken volgens bestekspostnummer 202510

1 De zoden na het leggen aandrukken

2026 Aanbrengen objectnummer

202610 345002 Aanbrengen objectnummer. st 3.000,00 F

Betreft incidenteel aanbrengen of vervangen van
objectnummer(s) tijdens preventief/correctief onderhoud  of
installatiewerkzaamheden volgens artikel 34 12 08 in deel 3.
Een enkel en dubbel cijfer wordt gezien als één
objectnummer.

1 Voorbereiden oppervlak: zie artikel 34 12 08 in deel 3.

1 Aanbrengen objectnummer: st 3.000,00 I

1 Plaats van aanbrengen:
aan straatzijde op een hoogte van 2,00 m boven maaiveld.
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3 LEVEREN MATERIALEN
Voor alle vermelde materialen dient te worden gelezen 'of 
gelijkwaardig'.

301 MASTEN EN UITHOUDERS

3010 Masten van staal
Stalen masten en uithouders dienen te voldoen aan de eisen 
zoals omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
Uithouders voor de masten apart te leveren volgens 
bestekpostgroep 3011.

301010 340251 Leveren lichtmast. st 150,00 F

Stalen conische paaltopmast volgens tekening 100.C.104

Inclusief montagerail st 150,00 L

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 150,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltopmast

9 Lichtpunthoogte 4,0 m

5 Zonder uithouder

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
Standaard RAL kleur 6005

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00  m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301020 340251 Leveren lichtmast. st 150,00 F

Stalen conische paaltopmast volgens tekening 200E002b

Inclusief montagerail st 150,00 L

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 150,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltopmast

9 Lichtpunthoogte 4,5 m

5 Zonder uithouder

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
Standaard RAL kleur 6005

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,30  m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.
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301030 340251 Leveren lichtmast. st 50,00 F

Stalen conische paaltopmast volgens tekening 200.E.156x

Inclusief montagerail st 50,00 L

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 50,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltopmast

9 Lichtpunthoogte 4,5 m

5 Zonder uithouder

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
Standaard RAL kleur 6005

2 Met grondstuk voorzien van een grondplaat

Grondstuklengte: 0,550 m

Grondplaat: vierkant 400mm, detail volgens tekening

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301040 340251 Leveren lichtmast. st 120,00 F

Stalen cilindrische mast volgens tekening 100.J.187

Inclusief montagerail st 120,00 L

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 120,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

9 Lichtpunthoogte 6,0 m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1000 mm

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur standaard 6005

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20  m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301050 340299 VERVALLEN 0,00 F

301060 340251 Leveren lichtmast. st 50,00 F

Stalen cilindrische mast volgens tekening 100.N.175/A
geschikt voor montage enkele uithouder.

Inclusief montagerail st 50,00 L

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 50,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

9 Lichtpunthoogte circa 8,0 m

5 Zonder uithouder
 Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnr. 301120

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur standaard 6005

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,50  m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.
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301070 340251 Leveren lichtmast. st 20,00 F

Stalen cilindrische mast volgens tekening 100N175/A
geschikt voor montage dubbele uithouder.

Inclusief montagerail st 20,00 L

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 20,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

9 Lichtpunthoogte circa 8,0 m

5 Zonder uithouder
 Mast geschikt voor montage dubbele uithouder volgens
bestekspostnr. 301110

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur standaard 6005

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,50  m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301080 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F

Stalen cilindrische mast volgens tekening 100S203x
geschikt voor montage enkele uithouder.

Inclusief montagerail st 40,00 L

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 40,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

9 Lichtpunthoogte circa 10,0 m

5 Zonder uithouder
 Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnr. 301120

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur standaard 6005

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 2,00  m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301090 340251 Leveren lichtmast. st 20,00 F

Stalen cilindrische mast volgens tekening 100S203x
geschikt voor montage dubbele uithouder.

Inclusief montagerail st 20,00 L

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 20,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

9 Lichtpunthoogte circa 10,0 m

5 Zonder uithouder
 MMast geschikt voor montage dubbele uithouder volgens
bestekspostnr. 301110

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur standaard 6005

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 2,00  m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

3011 Uithouders en diversen
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301110 340299 Leveren dubbele uithouder 2 x 1000 mm st 60,00 F

Leveren op plaats van verwerking
Uithouderlengte: 2 x 1000 mm
Uithouderhoogte: 1150 mm

Dubbele stalen uithouder volgens tekening 100X229x st 60,00 L

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat  zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur standaard 6005

301120 340299 Leveren enkele uithouder 1000 mm st 210,00 F

Leveren op plaats van verwerking
Uithouderlengte: 1000 mm
Uithouderhoogte: 1300 mm

Enkele stalen uithouder volgens tekening 100.X.251 st 210,00 L

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat  zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur standaard 6005

301130 340299 Meerprijs afwijkende RAL kleur
Betreft meerprijs voor afwijkende RAL kleur op besteksposten
301010 t/m 301120

st 150,00 F

301140 340299 Leveren dubbele uithouder 2 x 1500 mm st 25,00 F

Leveren op plaats van verwerking
Uithouderlengte: 2 x 1500 mm
Uithouderhoogte: 1150 mm

Dubbele stalen uithouder volgens tekening 100X163a st 25,00 L

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat  zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur standaard 6005

302 ARMATUREN
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.
Levering armaturen volgens besteksposten of de 
kortings/opslagregeling (bijlage). 
Armaturen mogen tot een maximum van 500mA aangedreven 
worden.
Indien een Zhaga-connector wordt toegepast, en deze als 
optie bij het toe te passen armatuur geleverd moet worden, 
dan toeslag volgens bestekpost 315010.  

3021 Lightwell

302100 340351 Leveren armatuur Friso Kramer LED direct st 25,00 F

Leverancier: Lightwell, Type: Friso Kramer LED direct st 25,00 L

- veiligheidsklasse 1;
- frosted kap;
- 1800 lumen;
- 3000K;
- CLO;
- RAL standaard.

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 312010
geleverd aansluitsnoer.

st 25,00 I

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver. st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
 Montagewijze: opzet
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302110 340351 Leveren armatuur Luxis Small - SRDS2 st 25,00 F

Leverancier: Lightwell, Type: Luxis Small - SRDS2 st 25,00 L

- veiligheidsklasse 1;
- 4700 lumen;
- optiek ntb;
- 3000K;
- CLO;
- RAL standaard.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 312010
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
 Montagewijze: opzet

3022 Disano

302210 340351 Leveren verlichtingsarmatuur Polar 1202 st 25,00 F

Leverancier: Disano, Type: Polar 1202 st 25,00 L

- veiligheidsklasse 1;
- symetrisch;
- 1580 lumen;
- 3000K
- CLO;
- RAL standaard.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 312010
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

302220 340351 Leveren verlichtingsarmatuur Polar 1205 st 25,00 F

Leverancier: Disano, Type: Polar 1205 st 25,00 L

- veiligheidsklasse 1;
- symetrisch;
- 1300 lumen;
- 3000K;
- CLO;
- RAL standaard.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 312010
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

3023 Schréder

302310 340351 Leveren verlichtingsarmatuur Teceo GEN2 1 st 50,00 F

Leverancier: Schréder, Type: Teceo-1 st 50,00 L

Armatuur specificaties:
- veiligheidsklasse 1;
- optiek ntb;
- 30 leds;
- 2600 - 12300 lumen;
- 4000K;
- CLO;
- RAL standaard.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 312010
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver st 50,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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3024 Signify

302410 340351 Leveren verlichtingsarmatuur BDS100 st 50,00 F

Leverancier: Signify, Type: BDS100 st 50,00 L

- veiligheidsklasse 1;
- 4300 lumen;
- 4000K;
- RAL standaard.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 312010
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver st 50,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

3025 Siteco

302510 340351 Leveren verlichtingsarmatuur Streetlight SL11MN st 25,00 F

Leverancier: Siteco, Type: Streetlight SL11MN st 25,00 L

- veiligheidsklasse 1;
- 2990 lumen;
- RAL standaard.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 312010
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

302520 340351 Leveren verlichtingsarmatuur Streetlight SL20MN st 25,00 F

Leverancier: Siteco, Type: Streetlight SL20MN st 25,00 L

- veiligheidsklasse 1;
- 4424 lumen;
- RAL standaard.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 312010
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

302530 340351 Leveren verlichtingsarmatuur Streetlight SL20MC st 25,00 F

Leverancier: Siteco, Type: Streetlight SL20MC st 25,00 L

- veiligheidsklasse 1;
- 2529 lumen;
- RAL standaard.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 312010
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

3026 Lightronics
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302610 340351 Leveren verlichtingsarmatuur Prunus A3 st 25,00 F

Leverancier: Lightronics, Type: Prunus A3 st 25,00 L

Armatuur specificaties:
- veiligheidsklasse 1;
- optiek ntb;
- 1800 lumen;
- 3000K;
- CLO;
- RAL standaard.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 312010
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

302620 340351 Leveren verlichtingsarmatuur Luz st 25,00 F

Leverancier: Lightronics, Type: Luz st 25,00 L

Armatuur specificaties:
- veiligheidsklasse 1;
- 16 leds;
- 800 - 3000 lumen, lichtstroom ntb;
- 3000K;
- CLO;
- RAL standaard.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 312010
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

3027 Sustainder

302710 340351 Leveren verlichtingsarmatuur Alexia st 10,00 F

Leverancier: Sustainder, Type: Alexia st 10,00 L

Armatuur specificaties:
- veiligheidsklasse 1;
- optiek ntb;
- 24 leds;
- lichtstroom ntb;
- 4000K;
- CLO;
- RAL standaard.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 312010
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver st 10,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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302720 340351 Leveren verlichtingsarmatuur Anne st 10,00 F

Leverancier: Sustainder, Type: Anne st 10,00 L

Armatuur specificaties:
- veiligheidsklasse 1;
- optiek ntb;
- 20 leds;
- lichtstroom ntb;
- 3000K;
- CLO;
- RAL standaard.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 312010
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver st 10,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

303 LAMPEN
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.
Alle lampen leveren op de plaats van verwerking.
Levering volgens kortings/opslagregeling.

304 VOORSCHAKELAPPARATUUR
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.
Alle VSA leveren op de plaats van verwerking.
Levering volgens kortings- opslagregeling.
 

308 ENERGIEGRONDKABEL

308010 340899 Leveren energiegrondkabel 4 x 2,5mm2 m 250,00 F

 Type: EO-YMeKaszh OV 4 x 2,5mm2
leveren op plaats van verwerking

m 250,00 L

308020 340899 Leveren energiegrondkabel 4 x 4mm2 m 250,00 F

 Type: EO-YMeKaszh OV 4 x 4mm2
leveren op plaats van verwerking

m 250,00 L

308030 340899 Leveren energiegrondkabel 4 x 6mm2 m 500,00 F

 Type: EO-YMeKaszh OV 4 x 6m2
leveren op plaats van verwerking

m 500,00 L

308040 340899 Leveren energiegrondkabel 4 x 10mm2 m 1.000,00 F

 Type: EO-YMeKaszh OV 4 x 10m2
leveren op plaats van verwerking

m 1.000,00 L

308050 340899 Leveren energiegrondkabel 3 x 2,5mm2 m 1.500,00 F

 Type: VO-YMvKas 3 x 2,5mm2
leveren op plaats van verwerking

m 1.500,00 L

308060 340899 Leveren energiegrondkabel 3 x 6mm2 m 500,00 F

 Type: VO-YMvKas 3 x 6mm2
leveren op plaats van verwerking

m 500,00 L

308070 340899 Leveren energiegrondkabel 3 x 10mm2 m 500,00 F

 Type: VO-YMvKas 3 x 10mm2
leveren op plaats van verwerking

m 500,00 L

312 DIVERSEN
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312010 340751 Leveren aansluitsnoer H07BQ-F 3 x 1,5 mm2. m 33.000,00 F

1 Aansluitsnoer m 33.000,00 L

H07BQ-F 3 x 1,5 mm2

2 Leveren: af fabriek of werkplaats

312030 345099 Leveren objectnummer st 3.000,00 F

- Scotchlite 580-10 wit (og).
- Afmeting cijfervlakje (als voorbeeld bijlage) 8 cm x 10 cm
- Cijferhoogte: 25 mm;
- Teksthoogte: 5mm
- Cijfer/ letterkleur: zwart;
- Kleur sticker: wit reflecterend;
- Lettertype: standaard
- UV-bestendig materiaal.

st 3.000,00 L

312040 220321 Leveren grond. m3 2,00 F

9 Draineerzand dient te voldoen aan de eisen genoemd onder
Bouwstoffen in hoofdstuk 83 16 03 van de Standaard 2020

7 Grondsoort: draineerzand m3 2,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking bij de in deelopdracht
opgedragen lichtmasten waarbij het zand aangevuld dient te
worden tot 10 cm boven maaiveld

312050 340299 Leveren en aanbrengen opdek deurtje 400 x 85 mm st 50,00 F

Leveren stalen opdek deurtje afmeting 400 x 85 mm st 50,00 L

voor masthoogte <=6 m.
Ral kleur nader te bepalen
Leveren op plaats van verwerking

312060 340299 Leveren en aanbrengen opdek deurtje 600 x 115 mm st 30,00 F

Leveren stalen opdek deurtje afmeting 600 x 115 mm st 30,00 L

voor masthoogte >6 <=10m.
Ral kleur nader te bepalen
Leveren op plaats van verwerking

313 AANSLUITVOORZIENING
tbv gemeentelijk net 

313010 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 40,00 F

Faget t.b.v gemeentelijk OVL-net

1 Aansluitvoorziening st 40,00 L

Type: LS94, 1x zekeringhouder, voorzien van instelling
faseverdeling

1 Beveiliging: 6A

1 Leveren op plaats van verwerking

aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en)

313020 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 40,00 F

Faget t.b.v gemeentelijk OVL-net

1 Aansluitvoorziening st 40,00 L

Type: LS94, 2x zekeringhouder, voorzien van instelling
faseverdeling

1 Beveiliging: 6A

1 Leveren op plaats van verwerking

aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en)
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313030 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 40,00 F

Faget t.b.v gemeentelijk OVL-net

1 Aansluitvoorziening st 40,00 L

Type: LS94, 1x zekeringhouder, dubbel geïsoleerd

1 Beveiliging: 6A

1 Leveren op plaats van verwerking

aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en)

315 CONNECTORS

315010 340399 Toeslag Zhaga connector st 100,00 F

Toeslag op de armatuur prijs voor het leveren, aanbrengen,
aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van een Zhaga-connector
bij te leveren armaturen conform voorschriften van de
leverancie

st 100,00 L

Connector type Zhaga Book-18

316 BESTRATINGSMATERIAAL

316020 831604 Leveren betontegels. st 150,00 F

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339)  .....

st 150,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking
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4 WERKZAAMHEDEN EIGEN NET

410 Kabelstoringen eigen net

410010 342099 Het oplossen van kabelstoringen st 60,00 F

Betreft het oplossen van kabelstoringen in het ondergrondse
eigen netwerk.
Het gemiddeld aantal kabelstoringen in het afgelopen jaar is
185 stuks per jaar.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
hoog' zie artikel 34 22 01
De storing wordt per e-mail en/of SMS gemeld.
Indien de kabelstoring een groter gebied (wijk) treft, dient de
aannemer maatregelen te treffen binnen 24 uur na melding
om het gebied van de kabelstoring te verkleinen.
De directie bepaalt hierin de urgentie.
Werkzaamheden:
- het lokaliseren van de kabelstoring;
-het terugmelden van het herstel aan de directie.
Het daadwerkelijk herstel van de storing,
grondwerkzaamheden, straatwerk, moffenwerk en benodigde
materialen verrekenen op de desbetreffende besteksposten.

412 Sleufbedekking eigen net

4120 Opnemen sleufbedekking

412010 241101 Opnemen sleufbedekking - tegels m2 300,00 F

Betontegels langs sleuf opstapelen

1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

5 Breedte gemiddeld: 0,90 m

412020 241102 Opnemen sleufbedekking -straatstenen m2 100,00 F

Betonstraatstenen en/of straatklinkers langs sleuf opstapelen

9 Betonstraatstenen en/of straatklinkers

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag
gescheiden ontgraven en langs sleuf deponeren

4 Dikte fundering: ca. 0,40 m

412030 241103 Opnemen sleufbedekking -sierbestrating m2 200,00 F

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag
gescheiden ontgraven en langs sleuf deponeren

4 Dikte fundering: ca. 0,40 m

412040 241108 Opnemen sleufbedekking -graszoden m2 100,00 F

Graszoden langs sleuf leggen.

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

4121 Herstellen sleufbedekking
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412110 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 300,00 F

9 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 60 mm
 vrijgekomen volgens bestekspost 412010
Kosten van tekortkomende sleufbedekking worden separaat
verrekend

2 Breedte gemiddeld: 0,45 m

1 Onbruikbare tegels vervoeren een erkend verwerkingsbedrijf.

5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

412120 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 100,00 F

9 Betonstraatstenen en/of straatklinkers vrijgekomen volgens
bestekspost 412020
Kosten van tekortkomende sleufbedekking worden separaat
verrekend

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

412130 241113 Herstellen sleufbedekking -sierbestrating m2 200,00 F

1 Sierbestrating vrijgekomen volgens bestekspost 412030
Kosten van tekortkomende sleufbedekking worden separaat
verrekend

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren een erkend
verwerkingsbedrijf.

5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

412140 241118 Herstellen sleufbedekking -graszoden m2 100,00 F

Graszoden vrijgekomen volgens bestekspost 412040

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 De zoden na het leggen aandrukken

413 Grondwerkzaamheden eigen net

413010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 350,00 F

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal
opnieuw aanbrengen

413020 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 350,00 F

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal
opnieuw aanbrengen

3 Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen rood lint met
tekst "OVL-kabel"

m 350,00 L
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413030 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 90,00 F

3 In vaste grond

3 Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal
opnieuw aanbrengen

413040 102101 Graven proefsleuf. st 10,00 F

Opbouw van de ondergrond: .....

Gemiddelde sleufdiepte: 0,60 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

413050 242112 Maken horizontaal gestuurde boring: staal. m 10,00 F

Grondsoort: rivierklei

9 Gelaste stalen buis

5 Niet beklede buis

8 Buitendiameter: 80 mm

4 Standaardlengte buis: 4,00 m

414 Grondkabel eigen net

414010 261101 Verwijderen grondkabel. m 100,00 F

2 Laagspanningskabel t/m 16 mm²

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf.

414020 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 2.000,00 F

1 Laagspanningskabel t/m 16 mm² m 2.000,00 I

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 3 m en bij iedere
mantelbuis

st 660,00 L

416 AAN- EN AFSLUITEN KABEL OP 
AANSLUITVOORZIENING

416010 340801 Aansluiten grondkabel. st 50,00 F

Betreft invoeren en aansluiten van grondkabel op de
aansluitvoorziening bij het aanbrengen, vervangen en
verplaatsen van verlichtingsobjecten

1 Grondkabel: t/m 4x10mm2

2 In-uit-aansluiting

1 Wijze van afwerken van de grondkabel: deugdelijk aftapen
van de kabel waar de kabel is aangesneden d.m.v.
vulcaniserende tape.

416020 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 10,00 F

Betreft losnemen en uitvoeren van grondkabel op de
aansluitvoorziening bij het vervangen, verplaatsen of
verwijderen van verlichtingsobjecten

1 Grondkabel: t/m 4x10mm2

1 In-aansluiting
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5 CONTROLEMETINGEN

520 WEERSTANDS- EN IMPEDANTIEMETING (EIGEN 
NETWERK)

520010 341199 Uitvoeren weerstands- en impedantiemeting en rapportage
Betreft:
- betreft lichtmasten aangesloten op het netwerk in eigendom
van de opdrachtgever;
- het uitvoeren van een weerstands- en impedantiemeting
zoals beschreven in artikel 01 19 08 en bijlage “Beschrijving
NEN 1010 periodieke inspectie”, paragraaf 1.3;
- meting uitvoeren na onderhoudswerkzaamheden
(verplaatsen, herstel schade, incidentele plaatsing, enz.)
- metingen vindt plaats aan de aansluitvoorzieningen;
- impedantie meting vindt plaats tussen L - N én L - PE op de
aansluitvoorziening van het betreffende lichtpunt bij
ingeschakelde OVL;
- verwerken van de revisiegegevens conform artikel 34 13 08.

st 50,00 F

De voor het herstel benodigde kleine onderdelen dienen in de
eenheidsprijs te zijn opgenomen.
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7 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL
Onderstaande posten worden alleen toegepast na overleg met 
de directie.

710 Werknemers

7101 Tijdens normale uren
Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 
18.00 uur

710110 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F

Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
 inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

710120 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
 inclusief montagebus en gereedschap.

710130 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F

Werkvoorbereider

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, werkvoorbereider.

710140 100501 Inzetten van werknemer. uur 800,00 F

verkeersregelaar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer

7102 Buiten normale uren
Bijzonderheden:
buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen 
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur ('s nachts) 
en van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

710210 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F

Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
 inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

710220 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
 inclusief montagebus en gereedschap.
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710230 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F

verkeersregelaar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer

720 Materieel

7201 Tijdens normale uren
Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 
18.00 uur

720110 100599 Inzetten van een hoogwerker tot 12 meter.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 15 meter.

uur 20,00 F

720120 100599 Inzetten van een hoogwerker tot 18 meter.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 15 meter.

uur 20,00 F

720130 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 F

Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals
lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de
gemeente.
Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

720140 100599 Inzetten van een meetwagen.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden: Tbv storingsonderzoek
kabelstoringen gemeentelijk OVL netwerk
Inclusief chauffeur en meettechnicus.

uur 20,00 F

720150 100599 Inzetten rolsteiger (werkhoogte t/m 5 meter).
Uitsluitend voor situaties, waar niet met een hoogwerker
gewerkt kan worden, zoals achterpaden.

uur 20,00 F

7202 Buiten normale uren
Bijzonderheden:
buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen 
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur ('s nachts) 
en van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

720210 100599 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter.
Buiten normale uren.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 15 meter.

uur 20,00 F
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720220 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 F

Buiten normale uren.
Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals
lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de
gemeente.
Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

720230 100599 Inzetten van een kraanwagen (buiten normale uren)
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.

uur 20,00 F

730 TIJDELIJK MATERIAAL

7301 Ter beschikking stellen verlichtingsobject

730110 340299 T.b.s. tijdelijk verlichtingsobject t.g.v schade. week 10,00 F

Indien een nieuwe lichtmast niet voorradig is, dient de
aannemer tijdelijk een verlichtingsobject ter beschikking te
stellen.

lichtpunthoogte: >= 4 t/m 12m. st 10,00 L

armatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan het
bestaande armatuur.
Het vervangen van het verlichtingsobject verrekenen op
bestekspostgroep 2014
De directie bepaalt of er een tijdelijke mast geplaatst moet
worden.
De duur van het ter beschikking stellen van de mast is: vanaf
het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen van
een nieuwe mast (afhankelijk van leveringstermijn).

st 10,00 L

7302 Ter beschikking stellen armatuur

730210 340399 T.b.s. tijdelijk armatuur agv aanrijding week 40,00 F

A.g.v. aanrijding dient de aannemer, indien het nieuwe
armatuur niet voorradig is, een armatuur tijdelijk ter
beschikking te stellen.

armatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan het
bestaande armatuur.
Het vervangen van de armatuur dient verrekend te worden op
bestekspostnr 2016  e.v.
De directie bepaalt of er een tijdelijke armatuur geplaatst
moet worden.
De duur van het ter beschikking stellen van het armatuur is:
vanaf het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen
van een nieuwe armatuur (afhankelijk van leveringstermijn).

st 40,00 L
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

07 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk 
vastgesteld in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

08 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

09 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: 
www.crow.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.crow.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

10 Voorts zijn op dit werk van toepassing de vigerende versies van:

- De veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
- CROW-uitgave "Handboek Lichtmasten";
- CROW-publicatie ‘Werken op niet-autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b - 2020";
- CROW-publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem";
- CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'
- NEN 1010 - 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties'; 
- NEN 3140 - 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties;
- NEN-EN-40 voor lichtmasten;
- NEN-EN ISO 1461 "Thermisch aangebrachte zinklagen";
- Voorschriften gemeente Veenendaal 'Algemene Verordening Ondergrondse Infra' (AVOI);
- Programma van eisen OVL (bijlage);
- Bomenposter werken rond bomen (bijlage).

11 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van:

'aannemingssom' dient gelezen te worden:
'aannemingssom van de deelopdrachten'.

01 01 06 INSCHRIJFSTAAT

05 De opdrachtnemer aan wie het werk is opgedragen dient binnen 5 (vijf) werkdagen na een daartoe ontvangen 
verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-
bestand (laatste versie) en Excel-bestand in bij de directie.

06 In aanvulling op de Standaard 2020 is het niet toegestaan om negatieve bedragen op te voeren in de 
inschrijvingsstaat behorend bij dit bestek. Voor de besteksposten (directe kosten) geldt bovendien dat er geen '0' 
opgevoerd mag worden.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.
Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord 
als geschrift, voldoende te beheersen.

07 In aanvulling op de van toepassing zijnde UAV 2012 stelt de opdrachtgever dat overheidsmaatregelen die de 
inschrijver ten tijde van de aanbesteding niet wist, niet kon weten, of niet had moeten weten -en hier dus geen 
rekening mee heeft kunnen houden bij inschrijving- vallen buiten de verantwoordelijkheid van de inschrijver. 
Zodra er zich een situatie voordoet of de aannemer voorziet dat deze situatie zich voor kan doen of voor zal doen 
die de uitvoering van de opdracht verstoort, treedt de aannemer direct in overleg met de opdrachtgever. Het doel
van dit overleg is om de betreffende situatie, binnen de kaders van het mogelijke, op een zo efficiënt mogelijke 
wijze op te lossen, dan wel te voorkomen.

08 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient 

www.crow.nl
www.crow.nl/raw
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aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor 
wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de Aannemer de identiteit van 
deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot 
en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn 
administratie. Tevens dient de Aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als 
bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo’n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig
en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die 
arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

09 De Aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens 
en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op 
het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de Aannemer een lijst aan de opdrachtgever 
te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over 

hun tewerkstelling en 
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

10 Aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond 
zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de 
betreffende documenten.

11 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming 
legt de Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar 
blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De 
Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

12 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden 
voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om 
niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling. 

Arbeidsvoorwaarden:
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en 

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van 
toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de 
werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het 
voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van 

het verrichten van de werkzaamheden.
5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen 

waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat 
deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij

op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

13 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het 
opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 leden 01 t/m 04, zijn voor 
rekening van de opdrachtnemer.

14 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever 
en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

15 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden 
van de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd.
In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

16 In aanvulling op de Standaard RAW-bepalingen 2020 wordt gesteld dat voor zover niet in de technische 
bepalingen van de standaard RAW-bepalingen is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan: de 
aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke periode instandhouden, het naderhand verwijderen en de 
afvoer van alle voor het betreffende onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele 
hulpmiddelen. 
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17 De opdrachtnemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van 
de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, 
zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

18 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 4 van de UAV 2012 deelt de aannemer de directie mintens één week 
voor de aanvang van het werk mede, welke persoon de gevolmachtigde van de aannemer is.

19 In afwijking van het bepaalde in paragraaf, lid 2 van de UAV 2012 worden de dag en tijdstip van opneming aan 
de aan de aannemer mondeling medegedeeld.

20 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van 
meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot 
bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de 
gemeente is opgesteld of ondertekend. 

01 01 14 WAARSCHUWINGSPLICHT

01 Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende dienst 
verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat de inschrijver verplicht is de 
aanbestedende dienst voorafgaand aan de inschrijfdatum in kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen 
in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende 
dienst  eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van meldingen het 
vertrouwen ontlenen dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van 
inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers die voorafgaand aan de inschrijfdatum geen melding maken 
van fouten, omissies of tegenstrijdigheden doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te 
komen, althans zij verwerpen dat recht.

01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijkijng op het bepaalde in artikel 01 02 01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste 
betalingstermijn vier weken na ingangsdatum van de deelopdracht.

04 Factuur versturen naar factuur@veenendaal.nl onder vermelding van verplichtingnummer, FCL en ECL. Deze 
gegevens komen in de opdrachtbrief/ -brieven.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. 

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

07 Het opmaken en indienen van de termijnstaat verloopt geheel online via het beheersysteem Liteweb:
- Aannemer maakt termijnfactuur aan obv door beheerder goedgekeurde kosten;
- Aannemer dient vervolgens de factuur in PDF-formaat te up-loaden in Liteweb;
- De beheerder accordeert de ge-up-loade factuur en stuurt deze door naar de opdrachtgever.

Op verzoek van de opdrachtgever kan een separate factuur buiten de termijnstaat opgesteld worden. De 
aannemer kan hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.07 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer géén 
zekerheidstelling verlangd.
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01 08 03 van de Standaard, wordt 
verlangd.

04 In afwijking van lid 04 vindt de betaling door de opdrachtnemer na gunning van de opdracht plaats op basis van 
de totale fictieve inschrijfsom. Verrekening van de bijdrage conform artikel 01 06 01.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01 08 04 van de Standaard, wordt niet 
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

03 Geplande graafwerkzaamheden dienen minimaal 5 (vijf) werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij de 
gemeente te worden gemeld, via de module van LTC-Andes.
De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste 3 (drie) dagen vóór het begin van het 
werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van de 
locatie van het werk.

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen van schade aan 
kabels en leidingen’, zullen via de betreffende bestekspost worden verrekend. 

Volledigheidshalve wordt de aannemer er op gewezen dat bij het te verrichten grondwerkzaamheden voor het 
vervangen, verwijderen of verplaatsen van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden 
uitgevoerd. Het opzoeken van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren tot 
het werk en hiervoor zal géén aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden verstrekt. 

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van artikel 01 09 02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer tekeningen en eventuele overige 
gegevens ten aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder. 

02 In aanvulling op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen 
kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.
In afwijking op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer melding te maken bij de betrokken 
netbeheerder(s). 

03 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten
blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen 
aanzegging, worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de 
werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van 
aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van de 
betrokken beheerder.

04 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en
andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 09 04 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens, 
straatpotten e.d.te handhaven en bereikbaar te houden. 

02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt hij of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke 
wijze en plaats deze moeten worden herplaatst.

www.klic.nl
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01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde 
vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. 

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende werken 
kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.
- werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding, wijziging, verandering en 

verwijdering tot gevolg kunnen hebben;
- het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;
- het uitvoeren van civiel technische werkzaamheden door derden;
- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering;
- archeologisch onderzoek;
- evenementen (o.a. weekmarkt, kermis);
- bouwwerkzaamheden.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering 
van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de 
aannemer aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt jaarlijks een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, 
verlangd. Het algemeen tijdschema dient 1 (één) week voor het startoverleg bij de directie te worden ingediend.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 De CE-markering van de betreffende bouwstof dient gelijktijdig met de leverantie aan de directie te worden 
overhandigd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever heeft geen CAR-verzekering ten behoeve van architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) 
en onderaannemer(s) afgesloten.

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTNEMER

01 De aannemer dient voor de uitvoering van de werkzaamheden een CAR-verzekering af te sluiten tot een bedrag 
van tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis.

02 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechterlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).
lndien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de 
directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en 
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dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten laste 
komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na 
aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder artikel 01 
17 11.

03 De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur artikel 11, WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd te zijn. Elektrisch materiaal betreft 
(niet uitputtend) armaturen, losse voorschakelapparaten en lampen. 

04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en aangeboden 
aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en vrijgekomen materiaal
van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische 
verontreiniging te worden aangeboden.
De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag in de desbetreffende provincie is 
voorgeschreven.

05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen 
gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de 
inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4) weken 
aan de directie te worden overhandigd.

06 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het 
bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie 
van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. 
Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste 
handtekeningen.

07 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van 
vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens de 
kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

01 17 11 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. 

02 Er is geen gemeentelijke opslagplaats. Indien tijdelijke opslag van voor hergebruik bestemde materialen 
noodzakelijk is, dient de aannemer de materialen op zijn locatie op te slaan. De kosten voor tijdelijke opslag 
dienen in de uitvoeringskosten te zijn opgenomen.

03 Van alle materialen die bij beëindiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in de tijdelijke opslag wordt in 
overleg met de directie bepaald of deze vervallen aan de aannemer of vervoerd dienen te worden naar een door 
de directie te bepalen opslagruimte.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij 
opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal 1 
werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder 
voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering 
volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.
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04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 
01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor 
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

06 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische
installaties' aanbevolen.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase 
geschiedt door de aannemer.

04 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de 
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor de 
uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

01 19 05 OVERDRACHT PROJECTMATIG GEREALISEERDE E-INSTALLATIES

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige 
werkzaamheden. 

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen 
aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.
 

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel 6 van de NEN1010 vóór 
ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen 
en eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden. 
a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5; 
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);

ii) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd 
werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring 
heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen van 
ondergrondse infrastructuur.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie. 

05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de 
opdrachtnemer binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen verholpen.

06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen bij lid 5 worden door de opdrachtnemer 
doorgevoerd.

07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en naar 
de beheerfase overgedragen.

08 Het werk kan worden opgeleverd.

01 19 06 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.
Binnen de gemeentelijke organisatie is een installatieverantwoordelijke aangewezen.
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02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader 
van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de 
veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk voor 
alle operationele taken.

03 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de contractperiode dat hij zich voor de 
uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst, conformeert aan het, binnen zijn 
organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het 
document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande 
handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of 

schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende 

revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn 
geaccepteerd door de directie;

c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in artikel 01 19 05, in geval van nieuwbouw of
aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de opdrachtnemer, waarin verklaard
 wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en
regelgeving is voldaan.

05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde 
werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit  onvolkomenheid van installaties, 
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, 
aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft 
kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 19 08 UITVOEREN WEERSTANDS-  EN IMPEDANTIEMETING (EIGEN NET)

01 Bij het gereedkomen van werkzaamheden (verplaatsen, herstel schade, incidentele plaatsing, enz.) aan de 
aansluitvoorzieningen (veiligheidsklasse I) van de lichtpunten worden de resultaten van de uit te voeren 
weerstands- en impedantiemeting (a én b) aan de revisiegegevens toegevoegd. De metingen zijn ontleend aan 
de NEN 1010 6.4.3.
a. Uitvoeren van de weerstandsmeting tussen het vereffeningspunt in de aansluitvoorziening en 

aardbout van de mast. Bij een niet geconserveerde mast moet op de buitenzijde van de mast worden 
gemeten. (Als de aansluitvoorziening als klasse II is uitgevoerd, komt meting a te vervallen)
i) Indien de meting uitwijst dat de weerstand van de verbinding groter of gelijk dan 1 ohm is dient 
direct herstel van de verbinding plaats te vinden. 

 
b. Uitvoeren impedantiemeting: Ter informatie voor de opdrachtnemer: onderstaande meting wordt 

uitgevoerd onder spanning! Voor deze meting moet een Vakbekwaam Persoon (VP) worden ingezet. 

Uitvoeren impedantiemeting tussen L - N én L - PE op de (veiligheidsklasse I) aansluitvoorziening bij 
van het betreffende lichtpunt bij ingeschakelde OVL (niet op de omvormer)
Stel voor het meten eerst de waarde van de aanspreekstroom (Ia) van de voorliggende beveiliging in 
de voedingskast vast. 

De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-N) = Zc (Ohm).
De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-PE) = Zi (Ohm)

 
U : Zc of Zi = Ik  (Ik = de te verwachten kortsluitstroom)  Ik > Ia

Vuistregels: 
Uitgangspunt: de voedende kabel vanaf het voedingspunt tot aan de aansluitvoorziening in de 
lichtmast wordt gezien als distributiegroep in een TT-stelsel.

[VOORBEELD]
Bij een toegepaste installatieautomaat 16A;
- type B : (Ia=    5 x In)   5 x 16A =   80A
- type C : (Ia = 10 x In) 10 x 16A = 160A

bij een toegepaste veiligheid van het type diazed 16A;
- gF zekering snel : (Ia = 3    x In)   3    x 16A = 48A 
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- gG zekering traag : (Ia = 3,5 x In)   3,5 x 16A = 56A

ii) Indien het resultaat van de berekende waarde van Ik kleiner is dan de bij de in het voedingspunt 
geplaatste beveiliging horende aanspreekstroom (Ia), dienen in overleg met de directie gepaste 
maatregelen te worden genomen voordat de installatie in gebruik wordt genomen.
De monteur die de meting uitvoert (VP) wordt geacht voldoende kennis te hebben om de 
meetresultaten te kunnen interpreteren en indien nodig, maatregelen voor te stellen voor een veilige 
ingebruikstelling. 

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van artikel 01 21 04 lid 01 van de Standaard, is het in de ontleding van de inschrijvingssom  
vermelde percentage voor 'korting'  van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke 
verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De aannemer offreert (zonder hiervoor kosten in rekening te brengen) op verzoek van de directie de gevraagde 
werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van dit bestek en de opgave 
kortingen/opslagen voor levering van materiaal. De aannemer dient hierbij de verwijzing naar de meest recente 
catalogussen van fabrikanten en de daarbij behorende bruto- of netto prijslijsten op te geven.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accordering door de directie definitief 
wordt.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en de 
ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen dit bestek, anders dan de 
onderhoudswerkzaamheden: storingen, binnen de deelopdracht aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de 
levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan dient de aannemer dit uiterlijk 2 weken na opdrachtverlening 
met redenen omkleed kenbaar te maken aan de directie. Met de aannemer wordt dan een nieuwe datum 
afgesproken.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de 
eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd 
overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en 
waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie.

03 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

04 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de 

inschrijving viel; 
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per 

eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande 

indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per 

eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.
De indexering kan zowel een positief als negatief percentage opleveren.
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06 Aannemer dient het indexeringsvoorstel uiterlijk 1 maand voor einde van het contractjaar voor te leggen aan de 
directie.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 01 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN

24 01 04 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken 
van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING

24 02 08 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit 
de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart 
riool).

02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag 
van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden 
voorzien van een afzetting volgens publicatie Werken op niet-autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b - 2020.

04 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters en 
dergelijke altijd bereikbaar zijn.

24 03 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT

24 03 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken 
aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

24 07 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 06 GRONDWERK

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de 
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.

26 KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 04 KABELZEGELS

01 In aanvulling op lid 01 van de Standaard dienen de kunststof kabelzegels te worden aangebracht op 0,50 m 
vanaf de kasten, over de gehele lengte kabel om de 5m en bij kabel/ mantelbuizen. 

02 In aanvulling op lid 02 van de Standaard dienen op de kabelzegels de volgende gegevens te worden 
aangebracht:.
OVL <kastnummer> <groepnummer>
De gegevens moeten onuitwisbaar worden aangebracht.
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26 02 08 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, 
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte 
om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

03 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel 
worden onderstopt.

04 Laagspanningskabels voor de openbare verlichting worden indien geen apart tracé is gereserveerd, naast de 
laagspanningskabels van het energiedistributiebedrijf gelegd.

05 Grondkabel tbv het aansluiten van lichtobjecten dient met de volgende slagen en/of overlengte te worden 
aangebracht:
- T.p.v. de mof: 0,75 m
- T.p.v. de lichtmast (kabelgat): 1,50 m
-  In de mast: 0,75 m

06 Grondkabels tbv het hoofdnet dienen met de volgende slagen en/of overlengte te worden aangebracht:
- T.p.v. de meetverdeelkast: 2,00 m
- T.p.v. voor aftakking: 1,00 m

26 03 INFORMATIEOVERDRACHT

26 03 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN EN MUTATIE

01 De aannemer draagt zorg voor het muteren van de digitale tekeningen bij geconstateerde fouten in de 
bekabeling, ligging en/of aansluitingen.

02 Deze fouten worden maandelijks gerapporteerd aan de directie.

03 Tijdens de revisiewerkzaamheden worden deze mutaties verwerkt.

04 De aannemer heeft een meldingsplicht indien de voedingskabel in slechte staat is.

05 Indien voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de OVL(-net) enigerlei toestemming, vergunning of ontheffing 
van de directie c.q. een derde noodzakelijk is, zal de directie zich inspannen voor het tijdig verkrijgen van deze 
toestemming, vergunning of ontheffing.

26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 04 01 GARANTIE

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte kabelmoffen en vrijwaart derden van de 
gevolgen van ondeugdelijk gemaakte moffen.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 , geldt voor een periode van vijf jaar na de 
oplevering.

34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN

34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
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a. Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen van de) 
installatie.

34 11 07 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder: 
beheerder van een elektriciteits-netwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2020)

34 11 08 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt Netbeheerder.
Onder het  overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het aansluitblok aan de 
zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de eigendomssituatie 
van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de opdrachtgever. 
Op de opdrachtgever heeft ook een eigen OVL-netwerk. In dit geval is het gehele verlichtingsobject incl. 
ondergrondse bekabeling in eigendom van de opdrachtgever.

34 11 09 STRAATWERK

01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating ten behoeve van 
kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.

34 11 10 WERKDAGEN, NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder een werkdag wordt een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het 
werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven 
rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag.

02 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

03 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 00.00 
en 07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen. 

04 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 18.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op 
zaterdag, zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het 
herstellen van schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten.

34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de aannemer bij 
plaatsing van een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig 
openbaar groen of dat het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te 
worden bepaald.

04 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen 
te worden geplaatst.

05 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening welke  tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf 
met de directie overlegd te worden.

06 Lichtmasten in woonwijken dienen minimaal 0,30m uit achterkant band te worden geplaatst. Bij 
ontsluitingswegen is dit minimaal 0,6m. 
De vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

07 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Eventueel vrijkomend puin 



08-05-2023

Bladnr. 77 van 95RAW1184-139887

HFD  PAR  ART LID

afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

08 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen en 
verdichten in lagen van 0,20 m.

09 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige drupwater 
nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen. De maximale lengte van het aansluitsnoer na 
monteren: afstand armatuur tot aansluitblok, vermeerderd met 0,50 meter.
Indien het aansluitsnoer langer is dan voorgeschreven of zit op gerold in de mast, dient de aannemer dit te 
herstellen. 

10 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende 
bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren 
overeenkomstig artikel 01 17 01 in deel 3 van dit bestek.

11 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken 
ontstaan kleiner dan eenvierde straatsteen of tegel.

12 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.
Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag;
- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief 

voetgangers.

13 Indien een lichtmast in het plantsoen (gras)  wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te worden 
hersteld.

34 12 03 AANBRENGEN/ VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van 
de fabrikant.

03 De tilthoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en is standaard 5 graden ten 
opzichte van het wegdek. Bij zogenaamde vleermuisarmaturen is de tilthoek 0 graden.

04 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- controleren van de werking;
- controleren/ corrigeren van de stand van het armatuur;
- controleren/ corrigeren zandvulling in de lichtmast;
- controleren/ corrigeren stand van de uithouder en/of lichtmast, incl. straatwerk indien van toepassing;
- controleren/ aanbrengen van een objectnummer op de lichtmast.

34 12 06 AANBRENGEN AANSLUITSNOER

01 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met geïsoleerde kabelschoenen fabrikaat 
AMP of gelijkwaardig, type ringtong, vork of draadpen van de juiste afmeting.

02 Het aansluitsnoer dient op trek ontlast te worden nabij de montageplaat en/of montagekast.

03 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet onderbreken.

04 De bedrading op c.q. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit in de aansluitingen kan komen.

05 De fasen, nul en aarde van de voedende kabel dienen aan de linkerzijde van het aansluitblok te worden
aangesloten. De afgaande kabel dient aan de rechterzijde van het aansluitblok te worden aangesloten.

06 De belastingen dienen evenredig over de beschikbare fasen verdeelt te worden.

34 12 07 AANBRENGEN LAMPEN
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01 Bij vervanging fluorescentielampen op conventioneel VSA dient tevens de starter vervangen te worden.

02 De aannemer is verplicht op of nabij de huls of fitting van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum (als volgt 
dd-mm-jjjj) met een watervaste markeerstift zodanig te vermelden dat deze ook na montage zichtbaar blijft.

34 12 08 NUMMEREN LICHTMASTEN

01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in 
overleg met de directie.

02 Tenzij de directie anders bepaalt dient nummering te geschieden op een hoogte van 2,00 meter boven het 
maaiveld.

03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

04 Tenzij de directie anders bepaalt dienen nummers horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden 
Celsius.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast nat is.

07 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd.
Schade dient te worden hersteld door middel van schuren en aanbrengen juiste verf. 
De nieuwe nummering dient hierna zo snel mogelijk te worden aangebracht.

08 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

34 12 09 VERLICHTE LICHTMASTRECLAME EN FEESTVERLICHTING

01 Lichtmastreclame wordt aangebracht en onderhouden door de exploitant.
In geval van schade aan de mast zal de reclamebak door de aannemer gedemonteerd moeten worden. De 
aannemer stemt met de exploitant af wat er met het vrijgekomen materiaal moet gebeuren.

02 Indien door schade aan de lichtmast de lichtmastreclame ook beschadigd is, kan na overleg met de betrokken 
partijen (o.a. directie en exploitant) de gemaakte kosten worden verrekend via de verhaal procedure zoals 
beschreven in artikel 34 43 02 of 34 43 03.

03 Bij alleen schade aan de lichtmastreclame informeert de aannemer de gemeente en de exploitant. Herstel valt 
niet onder de verplichting van de aannemer.

04 Storingen aan de feestverlichting waarvan de storing niet in het ornament/ armatuur zit, vallen binnen dit bestek. 
Deze zit namelijk aangesloten op het eigen net. 

05 Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige reclamebakken en/of andere  aanhangsels, deugdelijk 
worden overgezet op de nieuwe mast. De kosten worden door de aannemer verrekend met de eigenaar van de 
aanhangsels.

34 12 10 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

01 Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden en 
(onverlichte) reclameborden  in overleg met de directie worden overgezet op een andere nabije lichtmast of 
flespaal.

02 De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

03 Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubber beschermingstape aanbrengen 
tussen beugel en mast ter bescherming van de conservering.

04 Indien de lichtmast niet gehandhaafd kan blijven en, gezien de verkeerssituatie, er verkeersborden benodigd zijn, 
kan de directie de aannemer verzoeken om een flespaal ter beschikking te stellen en  te plaatsen met 
verkeersbord.
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34 12 11 MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande 
bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 18.00 uur 
op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot 07.00 uur, aan 
de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

34 12 12 AANSLUITINGEN OP HET OVL-NETWERK

01 Voor wat betreft het gereguleerde net, is de situatie dat het aansluiten van de lichtmasten op het OVL-netwerk is 
voorbehouden aan het netwerkbedrijf. De netwerkbeheerder verzorgt het uitvoeren van werkzaamheden bij het 
aansluiten, verplaatsen of heraansluiten van lichtmasten op haar OVL-netwerk.

02 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan geen hinder in de netten van het 
energieleverend bedrijf of daarop aangesloten installaties veroorzaakt.

03 De administratieve werkzaamheden zoals de aanvraag bij het aansluiten, verplaatsen, heraansluiten of 
verwijderen van lichtmasten gebeurt door de aannemer. De aannemer regelt ook de aanvraag bij schademasten.

34 13 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 03 AANBRENGEN VAN AARDINGSVOORZIENINGEN

01 Het bepaalde in lid 01 van artikel 34 13 03 van de Standaard vervalt.

02 Voordat de aannemer elektroden aanbrengt dient hij zich ervan te overtuigen, zonodig door voldoende
ontgraving, dat geen beschadigingen kunnen ontstaan aan mogelijk in de grond liggende kabels, leidingen
enz. 

03 De diepteaarding wordt uitgevoerd met een ononderbroken vertinde koperdraad van 25 mm² met geleidebus
of -staaf.

04 In draadvormige aardelektroden mogen geen lasverbindingen voorkomen.

05 Koppelingen in inslagstaven of buizen moeten een zodanige sterkte hebben dat vervorming of breuk bij het
inslaan niet voor kan komen.

06 De aannemer dient tijdens het aanbrengen van de aardelektroden om de drie(3) meter de
aardverspreidingsweerstand per aardelektrode te meten en deze waarden in de vorm van een meetrapport te
registreren.

07 Elektroden moeten eindigen in een afsluitbare meet- inspectieput. De elektroden moeten tot minimaal één
meter buiten de meet- en inspectieput ten opzichte van elkaar geïsoleerd zijn aangebracht.

08 De meet- inspectieputten opstellen op een bedding van grind van ten minste 20 cm dik in het aan te brengen
tegelbordes.
Het bovenvlak van de meet- inspectieput dient gelijk te zijn met de bovenzijde van de aan te brengen
bestrating.
Na montage moet de put tot 15 cm onder de meetkoppelingen zijn gevuld met grind.

09 De koppeling tussen de elektroden zodanig uitvoeren dat op eenvoudige wijze de verspreidingsweerstand van
elke elektrode afzonderlijk kan worden gemeten.

10 De aardverspreidingsweerstand van de som van de aardelektroden moet een nieuwwaarde hebben met een
minimale waarde van 1,0 ohm (deelmeting).

11 De opgegeven maximale aardverspreidingsweerstand van de aardelektroden dient te zijn gemeten vanuit het
hoofdvereffeningspunt in de schakel- en verdeelinrichting.

12 Alle lichtmasten dienen te worden voorzien van een aardstrip en montagerail.
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13 De aarde van de verlichtingsarmaturen, (indien het armatuur niet dubbel geïsoleerd is) mast en grondkabels
middels de klemmenstrook met elkaar verbinden.

34 13 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te verzamelen en aan te 
leveren. Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder lid 03. Deze gegevens moeten worden 
aangeleverd in digitale vorm volgens bijlage - model inleverstaat revisiegegevens (Excel bestand).

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisietekeningen- en gegevens op 
het moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op de dag 
waarop het werk, of onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt beschouwd.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
Algemeen:
- gemeente;
- straat;
- lichtmastnummer;

Lichtmast:
- fabrikaat;
- plaatsingsdatum;
- vorm of uitvoering;
- materiaal;
- lichtpunthoogte;
- type uithouder;
- X-Y-coördinaten;
- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;

- aanleveren  van het resultaat van een weerstands- en  impedantiemeting conform artikel 01 19 08

Armatuur:
- montagedatum;
- aantal armaturen per mast;
- type armatuur;
- fabrikaat;
- type VSA/ driver;
- type spiegeloptiek;
- schakeling (A-N-Dimregime);
- aantal lampen/ LED;
- lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en lenstype.

Auxiliairies/ Modules/ Controllers t.b.v. connectiviteit:
- fabrikaat; 
- type;
- montagedatum;
- identificatie;
- adressering;
- instellingen;
- alle benodigde gegevens voor registratie in leverancier-specifieke (beheer)software.

De revisiegegevens dienen o.a. te bestaan uit:
- Documentatie en gegevens OVL-kast;
- Schema OVL-kast;
- Meetstaat aardelectrode;
- Situatieschets aarding;
- Inventarisatielijst lichtmasten (voorbeeld hiervan wordt aan de aannemer toegeleverd);
- Projectinformatie (kosten);
- Projectinformatie (algemeen);
- Revisietekeningen;
- Meet- en keuringsrapporten.

tekeningen van elektrische componenten dienen te voldoen aan NEN1010 514.5

Op de revisietekeningen moet zijn aangegeven:
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a. de kabelloop en de plaats van alle onderdelen van de installatie ten opzichte van vaste voorwerpen;
b. de doorsnede en type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;
c. constructie en hoogte van de masten;
d. fabrikaat en type van het armatuur;
e. type en vermogen van de lampen;
f. nummers van de lichtmasten;
g. faseverdeling;
h. aarding.

34 13 09 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG

01 Vanuit de aannemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de 
directie en de aannemer.
Dit overleg vindt 1 (één) keer per maand plaats op het kantoor van de opdrachtgever.

03 Van het overleg maakt de opdrachtgever een verslag welke door de opdrachtnemer voor akkoord moet worden 
getekend. Dit verslag wordt binnen 5 (vijf) werkdagen na de bouwvergadering digitaal verstrekt door de 
opdrachtnemer. 

04 Om de voortgang van het bestek te kunnen bepalen worden jaarlijkse evaluaties gehouden. Hierin worden onder 
andere onderstaande onderwerpen vastgelegd:
- kwaliteit van het werk per deelopdracht;
- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
- responstijden bij storingen;
- communicatie met aannemer;
- verwerking van revisiegegevens;
- kosten meerwerk.

05 De kosten voor het overleg worden geacht bij de uitvoeringskosten te zijn inbegrepen.

34 13 10 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de  UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.

34 13 11 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Het algemeen tijdschema volgens artikel 01.13.06 dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:
- groepsremplace openbare verlichting, ingedeeld naar route;
- schouwen openbare verlichting, ingedeeld naar route;
- storingsronden (voortkomend uit groepsremplace, schouwen of opgave directie); 
.

34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

01 In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt: 
De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste 
1,0% van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld 
binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 GARANTIE LAMPEN

01 In afwijking van artikel 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2020, bedraagt de garantiebrandduur voor alle 
geleverde lichtbronnen (exclusief led, zie 34.14.03) drie (3) maanden:
De genoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de lamp.

02 De aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, welke voor 
het einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel 
voor het vervangen van boven vernoemde lampen zijn voor rekening van de aannemer.
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34 14 03 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk twee (2) 
weken na oplevering van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-
verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever worden overhandigd.

02 Bij een storing/melding van een recent geplaatst LED-armatuur (< 5 jaar) geeft de beheerder/directie aan de 
aannemer via Liteweb het volgende aan:
- De aannemer dient te controleren, via de omvormer eigen voorziening, of de storing volgt vanuit het 

netwerk of het armatuur;
- Indien het geen netwerkstoring betreft dan wordt het Led-armatuur vervangen voor een tijdelijk 

armatuur;
- De aannemer verzorgt de communicatie voor het garantieverhaal richting leverancier, stuurt het 

armatuur op en monitort het proces;
- Na herstel van het Led-armatuur of uitlevering van een nieuw armatuur vervangt de aannemer het

tijdelijk armatuur. 

34 14 04 GARANTIE OBJECTNUMMERS

01 De aannemer vervangt zonder verrekening van enige kosten de volgens dit bestek aangebrachte objectnummers, 
welke voor het einde van de contractperiode loslaten of vervagen. 

34 14 05 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer herstelt kostenloos foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel van 
het lichtpunt die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

34 15 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 INBEGREPEN VOORZIENINGEN

01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve 
van de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen: 
- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en 

wegenverf;
- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;
- het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven;
- periodiek overleg volgens artikel 34 13 09;
- kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in publicatie Werken op niet-

autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b - 2020 betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast 
de rijbaan. Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in 
onderling overleg;

- de kosten voor werkvoorbereiding en/of engineering dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit 
betekent dat de aannemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel)opdracht compleet uit te 
voeren, materiaal, materieel en personeel coördineert en organiseert, binnen de gestelde besteksposten. 
Hierbinnen valt ook de coördinatie met de netbeheerder en geldt ook voor herstel van storingen en  
schadeherstel;

- levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03. 

34 16 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN VAN STAAL

03 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan 
deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

04 Stalen lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar 
aan de binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje te zijn aangebracht.

05 Het mastdeurtje dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. 

06 Oppervlaktebehandeling:
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Thermisch verzinken volgens NEN-EN -ISO 14713-2:2010.
Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NPR 5254:2003.
Lichtmasten en uithouders naast voorgaande eisen indien in het bestek
voorgeschreven, voorzien van een poedercoating (kwaliteit TGIC, EP of EPE) van
gerenommeerd fabrikaat op een gechromateerde basis-onderlaag in een minimale
dikte van 80 micrometer voor een één-laag-systeem, met de voorgeschreven
standaard RAL-kleur.

07 De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 3 (24,5m/s).

34 16 04 AANSLUITSNOER ARMATUREN

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats aangemonteerd aansluitsnoer. Het 
aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.

02 Bij het aansluiten van een klasse II armatuur (dubbel geïsoleerd) dient een twee-aderig snoer te worden 
toegepast.

34 16 05 DIMSYSTEEM-IVOR

01 Het dimsysteem wordt per deelopdracht aangegeven vanuit de IVOR.

34 2 ONDERHOUD ALGEMEEN

34 21 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN

34 21 01 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE

01 Tot de onderhoudsaspecten van de openbare verlichtinginstallatie behoren (voorzover in eigendom van de 
opdrachtgever):

- masten en uithouders;
- armaturen inclusief voorschakelapparatuur en drivers;
- lampen;
- NBD (voorheen ANWB) richtingaanwijzers (inwendig verlicht) inclusief voorschakelapparatuur;
- verlichte plattegrondborden;
- aansluitsnoeren vanaf het aansluitblok naar het armatuur;
- grondspots;
- feestverlichting;
- eigen netwerk;
- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de verlichtingsinstallaties.

34 21 02 BEGRIPPEN ONDERHOUD ALGEMEEN

01 Onder de in dit bestek gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan:
- prioriteit: de belangrijkheid van een te herstellen storing of schade;
- responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en het ter plaatse zijn
 van een monteur;
- hersteltijd: gerekend vanaf de melding, de tijdspanne waarin de storing definitief hersteld is en de

volledige administratieve terugkoppeling heeft plaatsgevonden;
- administratieve terugkoppeling: het verwerken van alle relevante informatie in het beheersysteem
 zodat een totale beoordeling kan plaatsvinden. Dit omvat: statuswijziging, omschrijving van de
 werkzaamheden en een kostenopgave;
- functioneel herstel: herstel oorspronkelijke functie, eventueel met tijdelijk materiaal en/of
 oplossing;
- definitief herstel: herstel van de oorspronkelijke functie met definitieve materialen en/of oplossing,
 inclusief de administratieve terugkoppeling. (de oplossing is in het beheersysteem verwerkt en
 beschreven);
- werkopdracht is een incidentele handeling zoals het bij- en verplaatsen van een lichtmast of het vervangen 

van een armatuur. Een werkopdracht kan een of meerdere objecten omvatten;
- In behandeling: de aannemer moet het object bezoeken; 
- Veiliggesteld: de aannemer heeft buiten het object veiliggesteld;
- Verzoek voor beheer: aannemer legt de vraag welke materialen teruggeplaatst moeten worden voor aan de 
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directie; 
- Opdracht voor herstel: directie heeft aangegeven welke materialen teruggeplaatst moeten worden;
- Ingepland: aannemer geeft aan wanneer hij verwacht het object definitief te herstellen;
- Technisch gereed: werkzaamheden buiten zijn gereed;
- Administratief gereed: aannemer heeft de bestekposten die benodigd waren om de storing definitief te 
herstellen opgevoerd, tevens heeft hij de mutatiegegevens aangeleverd.

34 21 03 KLEIN MATERIAAL

01 Onder klein materiaal wordt verstaan:
- (smelt) zekeringen;
- Schroeven;
- Krimpkous;
- Tape (diverse soorten en afmetingen);
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. bebording
- Lamphouder en/of voet;
- Adereind hulsjes
- Bouten;
- Moeren;
- Ringen;
- Starters;
- Kabelschoentjes;
- Ty-raps in alle afmetingen;
. 

34 22 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING

34 22 01 PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD

01 Prioriteit hoog schade standaard materiaal
Dit betreft aanrijdingen, storm - en vandalisme schades. Standaard materiaal zie 34 32 04 of 
kortingslijst.
De volgende statussen dienen doorlopen te worden:
De aannemer ontvangt de schade in de status ‘in behandeling’
In behandeling tot veiliggesteld - responstijd binnen 2 uur 
Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen 1 werkdag
Opdracht voor herstel tot technisch gereed definitief herstel, rekening houdend met netwerkbedrijf, 
CROW 400 en Klic - binnen 10 werkdagen
Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen
Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het 
beheersysteem.

Prioriteit hoog schade afwijkend materiaal
Dit betreft aanrijdingen, storm - en vandalisme schades. De volgende statussen dienen doorlopen te 
worden:
De aannemer ontvangt de schade in de status ‘in behandeling’
In behandeling tot veiliggesteld - responstijd binnen 2 uur 
Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen 1 werkdag
Opdracht voor herstel tot ingepland, zodra bekend is wanneer materialen geleverd worden, moet de 
verwachte oplosdatum ingevuld worden.
Ingepland tot technisch gereed definitief herstel rekening houdend met netwerkbedrijf, CROW 400 en 
Klic - binnen 10 werkdagen
Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen
Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het 
beheersysteem.

De directie kan op elk moment besluiten dat tijdelijk materiaal geplaatst dient te worden. Na opdracht 
dient binnen 2 werkdagen het tijdelijk materiaal geplaatst te zijn. Tevens moet de status in het 
beheersysteem gewijzigd worden in technisch gereed. De kosten zijn verrekenbaar via bestekpostgroep 
730.

Prioriteit hoog storing
De aannemer ontvangt de storing in de status ‘in behandeling’
Indien buiten blijkt dat de storing een schade is dan dient de aannemer de storing te wijzigen in een 
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schade. Afhankelijk van de configuratie van het object verloopt het proces zoals boven beschreven.
Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het 
beheersysteem.

Prioriteit hoog storing
Op aanwijzing van de directie kan er een actie opgedragen worden met hoge prioriteit aan de 
aannemer. Dit kan alles zijn anders als aanrijdingen, vernielingen en vandalisme schades.
De aannemer ontvangt de storing in de status ‘in behandeling’
De responstijd is ter oordeel van de directie.
Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen.
Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het 
beheersysteem.

Prioriteit laag schade met standaard materiaal
Dit betreft schades met een lage prioriteit. De volgende statussen dienen doorlopen te worden:
De aannemer ontvangt de storing in de status ‘in behandeling’
In behandeling tot veiliggesteld - responstijd zodanig dat aan de tijdige meldplicht bij het NODR wordt 
voldaan. 
Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen 1 werkdag
Opdracht voor herstel tot technisch gereed definitief herstel - binnen 10 werkdagen
Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen
Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het 
beheersysteem.

Prioriteit laag schade met afwijkend materiaal
Dit betreft schades met een lage prioriteit. De volgende statussen dienen doorlopen te worden:
In behandeling tot veiliggesteld - responstijd zodanig dat aan de tijdige meldplicht bij het NODR wordt 
voldaan.
Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen 1 werkdag
Opdracht voor herstel tot ingepland, zodra bekend is wanneer materialen geleverd worden, moet de 
verwachte oplosdatum ingevuld worden.
Ingepland tot technisch gereed definitief herstel - binnen 10 werkdagen
Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen
Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het 
beheersysteem.

Prioriteit laag storing
In behandeling tot technisch gereed definitief herstel - binnen 5 werkdagen
Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen
Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het 
beheersysteem.

Prioriteit laag Werkopdracht
Op aangeven van de directie wordt het uitvoertermijn bepaald. Mocht deze ontbreken dan geldt 
onderstaande:
Als de aannemer de werkopdracht ‘in behandeling’ heeft gekregen dan dient hij de status in het 
beheersysteem te wijzigen in ‘ingepland’ waarbij hij de verwachte oplosdatum invult.
Na uitvoering van de opdracht dient de aannemer de status te wijzigen naar technisch gereed.
Technisch gereed tot administratief gereed. De aannemer voert de benodigde bestekposten op, tevens 
levert hij de mutatiegegevens aan- binnen 2 werkdagen.

Algemeen
De aannemer is verantwoordelijk voor de aanvraag in de portal van de netbeheerder voor zowel schades 
als werkopdrachten. Tevens heeft de aannemer de taak om te zorgen voor de CROW400 en Klic 
aanvraag. 
In het geval dat de aannemer de actie niet binnen de afgesproken termijn kan uitvoeren, dient hij de 
verwachte oplosdatum aan te passen en de reden van vertraging in het beheersysteem vast te leggen. 
Zonder geldige reden kan de directie overgaan tot het opleggen van kortingen.

02 De directie bepaalt de prioriteit van de storing.

34 22 02 KORTINGEN

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen 
gehanteerd: 
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- Prioriteit Hoog actietype Schade:
€ 250,- per incident per uur overschrijding responstijd.
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding hersteltijd.

- Prioriteit Hoog in opdracht van de directie actietype Storing:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding op aangegeven hersteltijd directie.

- Prioriteit Laag actietype Storing, Schade:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding hersteltermijn.

- Prioriteit Laag actietype Werkopdracht of Deelopdracht:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding op de uitvoeringstermijn.

- Algemeen: 'administratieve terugkoppeling':
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding termijn administratieve afhandeling.

02 De kortingen worden gemaximaliseerd tot de waarde van de deelopdracht.

34 3 PREVENTIEF ONDERHOUD

34 31 PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 31 01 GROEPSREMPLACE

01 Onder groepsremplace wordt verstaan het in een aaneengesloten periode vervangen van lampen ongeacht of 
deze lampen defect zijn of niet. Uitgezonderd hiervan zijn lampen vermeld onder artikel 34 32 01 lid 03.

02 Groepsremplace vindt plaats bij einde serviceduur. Dit betekent in de praktijk dat de te remplaceren lampen over 
meerdere straten of wijken zijn verdeeld en in veel situaties niet aaneengesloten qua locatie. 

34 31 02 SCHOUWEN

01 Schouwen van de openbare verlichting omvat het tijdens daglicht visueel controleren van het verlichtingsobject 
op gebreken en het rapporteren daarvan.

Schouwen van de openbare verlichting omvat het tijdens ingeschakelde verlichting controleren van het wel of 
niet branden van de verlichting en het rapporteren daarvan.

34 32 PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 32 01 GROEPSREMPLACE

01 Bij het uitvoeren van remplace aan de openbare verlichting installatie moeten aan het einde van een werkdag de 
werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichtingsinstallatie op normale wijze tijdens de avond- 
en nachtelijke uren kan functioneren.

02 Tijdens de groepsmatige vervanging van lampen (remplace), de volgende werkzaamheden en controles 
verrichten en digitaal rapporteren:
Lichtmast:
- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
- eventueel aanwezige voorschakelapparatuur controleren op juiste werking;
- controleren trekontlasting kabels;
- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
- controle op aanwezigheid mastnummer;
- controle staat van onderhoud, doorroesting;
- controleren stand van de uithouder;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.

Armatuur:
- controleren van de contacten van de lamphouders en aansluitingen van de geleiders;
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- de steunen van de lamp controleren;
- controleren van de bevestiging van het armatuur;
- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand controleren en zonodig 

corrigeren;
- de binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met water en een biologisch afbreekbaar 

reinigingsmiddel;
- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;
- controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid;
- de bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;
- controleren areaalgegevens en zonodig aanvullen.

03 Lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace van het 
betreffende object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel dienen de overige 
activiteiten van de remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

04 Geconstateerde kleine gebreken, die in een arbeidsgang en direct op locatie herstelbaar zijn, dienen eveneens 
gelijktijdig te worden gerepareerd. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de directie.
Van deze gebreken wordt van de onderdelen alleen de materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf afgestemde 
aanbieding van de leverancier.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace per lichtmast te zijn inbegrepen.
Opnemen en schriftelijk aanleveren van revisiegegevens volgens artikel 34 13 08.

05 Dagelijks dient na het groepsonderhoud de openbare verlichting indien aanwezig - met de 
overbruggingsschakelaar aan de buitenzijde van de transformatorstations en OVL-kasten - te worden 
ingeschakeld en de werking van alle geremplaceerde lampen te worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van een 
overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden met een eigen energievoorziening. (b.v. een 
aggregaat) of tijdens ingeschakelde verlichting.

34 32 02 SCHOUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING

01 Het schouwen omvat de volgende onderdelen:
- de wijken;
- de ontsluitingswegen.

02 Tijdens de avond/ nacht schouwing dient er gelet te worden op de volgende punten:
- Controle lamp.

Tijdens de dagschouw dient er gelet te worden op de volgende punten:
- Rechtstand van de lichtmast, afwijkingen van 5 graden of meer;
- Aanwezigheid van het mastluik;
- Aanwezigheid van het lichtmastnummer;
- Beschadigingen van de mast; een visuele controle van de uiterlijke staat van de mast (bijv. gaten, 

deukvorming, graffiti, losse rubbers.

03 Geconstateerde storingen en gebreken tijdens de schouwronde in overleg met de directie en na goedkeuring 
herstellen.

34 32 04 RESERVE MATERIAAL

01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging gedurende 
de gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat altijd aan het 
gestelde tijd binnen dit bestek kan worden voldaan.

Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met standaardmaterialen welke op 
voorraad dienen te worden gehouden.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader 
overleg te worden gevoerd met de directie.

03 Materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij beëindiging van de contractperiode worden door de 
gemeente overgenomen.

04 De opdrachtgever brengt voor het uitvoeren van het onderhoud een servicevoorraad in met materialen vanuit de 
opslag van de gemeente. 
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34 32 05 PREVENTIEF ONDERHOUDEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

01 De frequentie van het preventief onderhoud  van de schakel- en verdeelinrichtingen is voor de
gehele gemeente vastgesteld op 1 keer per jaar.

02 Het preventieve onderhoud vindt plaats in de maand oktober, voor de ingang van de wintertijd.

03 Het preventief onderhoud dient plaats te vinden voor de door de directie aangeleverde tekening(en) van de 
schakel- en verdeelinrichtingen.

04 Vijf werkdagen voor het begin van het preventieve onderhoud geeft de aannemer aan de directie wanneer hij 
voornemens is te gaan beginnen.

05 De aannemer neemt de onderhoudsdata op in het algemene tijdschema volgens artikel 01 13 06. Er dient 
rekening te worden gehouden met het uitvoeren van een algemene groepsremplace.Tijdens de in lid 02 
genoemde inspectieronde, dient de aannemer de navolgende werkzaamheden te verrichten aan/in de 
laagspanningsverdeelkast.

Het controleren op/van:
- Klemmen op een deugdelijke bevestiging van aders;
- Kabeleinden en trekontlasting;
- De kastverlichting en de daarbij behorende componenten;
- De conditie van de eventueel aanwezige wandcontactdoos;
- De scharnieren en pakkingen, eventueel de scharnierpunten invetten of oliën, losse pakkingen opnieuw 

vastlijmen en defecte pakkingen vervangen;
- Werking van de kastverwarming;
- Afwezigheid van condenswater;
- De aanwezigheid en juistheid van kastnummers;
- De aanwezigheid van vochtwerende korrels;
- Werking van aardlekschakelaar;
- Conditie en reinheid en eventueel werking van de overig aanwezige componenten;
- Aanwezigheid en juistheid van revisie- en installatietekeningen.

Het verrichten van de volgende handelingen:
- Het invetten of oliën van hang en sluitwerk;
- Losse pakkingen opnieuw vastlijmen en defecte pakkingen vervangen;
- Het indien nodig aanvullen/vervangen van vochtwerende korrels;
- Het inwendig reinigen van de laagspanningsverdeelkast.

06 Alle, tijdens de werkzaamheden volgens lid 05, geconstateerde gebreken, dienen gelijktijdig met de in lid 05 
omschreven werkzaamheden hersteld te worden.
Deze werkzaamheden worden geacht in de verrekenprijs voor het preventief onderhouden van een 
laagspanningsverdeelkast (bestekspost 411020)  te zijn inbegrepen.

07 Op eerste aanzegging van en in overleg met de directie dienen de in lid 05 geconstateerde gebreken, defecten en
storingen aan de installaties te worden hersteld.

08 Alle, tijdens de werkzaamheden volgens lid 03, geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het door de directie 
beschikbare inventarisatiebestand, dienen per email te worden gerapporteerd aan de directie.

09 Vrijkomende materialen dienen op verzoek van de directie overhandigd te worden, anders dienen de vrijgekomen 
materialen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.

34 33 PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 33 01 COMMUNICATIE GROEPSREMPLACE

01 De directie stelt de lijst voor de groepsremplace op en draagt deze op aan de opdrachtnemer. 

02 De aannemer meldt na uitvoering van de groepsremplace de verrichte werkzaamheden inclusief geconstateerde 
gebreken (aangetekend op de lijst voor de groepsremplace) digitaal in Excel formaat terug aan de directie.
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03 Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het inventarisatiebestand dienen gemeld te worden aan de directie 
volgens artikel 34.13.08.

34 33 02 COMMUNICATIE SCHOUWEN

01 De aannemer dient de geconstateerde storingen en gebreken tijdens het schouwen digitaal in Excel formaat te 
rapporteren aan de directie.

02 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de directie.

34 33 03 INFORMATIEOVERDRACHT PREVENTIEF ONDERHOUD SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

01 De aannemer dient binnen tien werkdagen na de dag van beëindiging van het preventief onderhoud per email de 
geconstateerde storingen/gebreken te rapporteren aan de directie.

02 De rapportage in Excel bevat minimaal volgende gegevens:
- Het nummer van de laagspanningsverdeelkast;
- Locatie van de laagspanningsverdeelkast;
- Storing naar soort en datum;
- Datum van reparatie en/of vervanging;
- Indien van toepassing groepsnummer;
- Indien van toepassing kWh-meterstand.

34 4 CORRECTIEF ONDERHOUD

34 41 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 41 01 BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD

01 Te verstaan is onder:
a. Correctief onderhoud:

Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie, inclusief kleine reparaties.

b. Herstel/repareren storing:
Het herstellen en repareren van een niet naar behoren functionerende installatie (onderdeel), alsmede een 
verstoord aanzicht van het object. Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het 
verlichtingsobject zoals onder andere, onderstaande (kleine) reparaties:
- het herstellen van lampdefecten;
- het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitkabel en VSA/ Driver;
- het omschakelen van avond naar nachtverlichting (vv);
- het vervangen van starters en zekeringen;
- het aanbrengen van afschermingskappen;
- het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
- het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;
- het richten van een demontabele uithouder;
- het herstel van technische gebreken als gevolg van ouderdom.

e. Schade:
Schade (als onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden 
hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing, 
werkzaamheden, etc.

f. Aanrijdschade:
Aanrijdschade (als onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig.

g. Veiligstellen:
Veiligstellen is een handeling die uitgevoerd dient te worden omdat er een elektrotechnisch en/of mechanisch 
onveilige situatie is, met het risico op schade of letsel voor passanten en omgeving. Door veiligstellen wordt 
de installatie elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten dat het directe gevaar voor passanten en 
omgeving is weggenomen, in afwachting van definitief herstel.

h. Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in 1 arbeidsgang) herstellen van storingen. 
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34 42 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 42 01 HERSTEL STORINGEN

01 Het herstellen van storingen dient te worden uitgevoerd binnen de vastgestelde doorlooptijden. 

02 Tussentijdse status en voortgang van de storingen, schades en deelopdrachten dienen actueel (binnen 2 
werkdagen) in het beheersysteem te staan.

03 Na melding van een storing maakt de aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de storing zich in het 
verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich in het kabelnet van de 
netbeheerder bevindt meldt de aannemer dit volgens de reguliere storingsprocedure terug aan de directie.

04 De openbare verlichting dient na reparatie indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar aan de buitenzijde 
van de transformatorstations en OVL-kasten - te worden in- en uitgeschakeld en de werking te worden 
gecontroleerd. Bij het ontbreken van een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden met een 
eigen energievoorziening in de vorm van een aggregaat.

05 De werkzaamheden bestaan uit:
a. analyseren van de melding op locatie;
b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij: vervangen lamp en/of vsa en kleine reparaties;
c. gebruik van meetapparatuur;
d. levering en aanbrengen klein materiaal zoals lampvoetjes, zekeringen, lampsteunen, ontstekers,

condensatoren, etc.;
e. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
f. het doormelden van een ondergrondse storing aan de directie via het beheersysteem;
g. het verwerken van de storing in het beheersysteem van de gemeente conform artikel 34 43 01.

34 42 02 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de 
aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar moet zijn, vanaf 
datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 Meldingen rechtstreeks door derden (anders dan hulpdiensten en politie) doorgegeven aan de aannemer,
worden niet als rechtmatig verkregen melding geaccepteerd, mogen niet in behandeling worden genomen
en worden derhalve niet betaalbaar gesteld.

03 Indien de aannemer gebruik maakt van een callcenter mag de telefonische wachttijd niet langer zijn dan
1 minuut.

34 42 03 HERSTEL (AANRIJD) SCHADE

01 In het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de aannemer de lichtmast, het object of de kabel 
in overleg met de directie en na ontvangst van de melding (zijnde een deelopdracht) de schade te herstellen.

02 Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken.

03 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de 
verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van 
een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam 
aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

04 De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De aannemer draagt zorg voor de 
(tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: verkeersborden, straatnaamborden, 
lichtmastreclame, banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te leveren rapportage volgens 
artikel 34 43 02 of 34 43 03. Indien de herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden uitgevoerd, dienen 
deze uitgevoerd te worden zodra de benodigde materialen geleverd zijn.

34 42 04 VEILIG STELLEN
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01 De aannemer dient het lichtobject elektrisch en mechanisch veilig te stellen. Na het veiligstellen mag er
geen direct gevaar meer zijn voor de gebruikers van het gebied.

02 De aannemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te slaan op eigen
terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien werkdagen na de melding de materialen te 
bekijken.

03 Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 18:00 - 07:00 uur en in het weekend en op 
feestdagen) mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat de 
installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:
- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden;
- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.

Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de gemeente en/of delen welke zich boven het aansluitblok 
bevinden.

34 43 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 43 01 STORINGEN

01 De opdrachtgever maakt gebruik van het online beheersysteem Liteweb, verder in dit bestek algemeen 
aangeduid met "beheersysteem". Het beheersysteem is web-based waardoor het met inloggegevens overal te 
raadplegen is. Zie bijlage voor een werkbeschrijving van het beheersysteem.

02 De opdrachtgever maakt gebruik van Nobralux als administratief beheerder.
Nobralux is namens de gemeente het aanspreekpunt voor de aannemer en zij voert de volledige directie en 
toezicht op het bestek. 

03 Storingen en calamiteiten komen bij de administratief beheerder van de gemeente binnen en deze geeft de 
meldingen door aan de aannemer. Buiten kantooruren kunnen calamiteiten ook doorgegeven worden door 
hulpdiensten en politie. 
Meldingen worden via het beheersysteem aan de aannemer verstrekt. Calamiteiten worden binnen kantoortijd 
extra per SMS en/of e-mail aan de aannemer gemeld. De aannemer dient voor deze werkzaamheden een 
telefoonnummer, e-mailadres, computer en internet ter beschikking te hebben. 

04 Meldingen worden digitaal verwerkt in het beheersysteem. De aannemer krijgt toegang tot dit beheersysteem. 
Het uitwisselen van informatie vindt plaats middels het beheersysteem evenals de administratieve en financiële 
afhandeling van meldingen.

05 De aannemer bewaakt  zelf de meldingen en verzorgt de administratieve afhandeling in het beheersysteem. De 
frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet, is zodanig, dat te allen tijde voldaan kan worden aan de 
verplichtingen uit dit bestek.

06 Waar nodig geeft de aannemer in het beheersysteem afwijkende meldgegevens (adres en lichtmastnummer) aan. 
De aannemer meldt geconstateerde afwijkingen in het areaal van de gemelde objecten via het beheersysteem 
aan de administratief beheerder.

07 De aannemer houdt in het beheersysteem voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals de geplande 
uitvoeringsdatum.

08 Per melding voert de aannemer de toegepaste bestekposten op in het beheersysteem en biedt deze aan ter 
goedkeuring bij de administratief beheerder, binnen de in artikel 01 06 01 vermelde termijn.

09 Een melding is voor de aannemer afgehandeld indien de opgevoerde kosten door de administratief beheerder 
goedgekeurd zijn en de revisie conform artikel 34 13 08 van deel 3 van dit bestek is aangeleverd.

10 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, hiervan de administratief 
beheerder op de hoogte stellen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden 
vastgesteld.
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11 Indien de aannemer een netwerkstoring constateert dient dit direct aan de administratief beheerder te worden 
gemeld.

12 Indien de aannemer afwijkt van de afgesproken vaste dag voor het rijden van een storingsronde dient dit vooraf 
aan de administratief beheerder te worden gemeld.

13 Indien de dag na de storingsronde wordt verder gegaan met het herstel van niet gereedgekomen storingen dit 
melden aan de administratief beheerder. 

34 43 02 SCHADEVERHAAL NODR

01 In het geval van schade (aanrijdingschade of vernieling) aan openbare verlichting dient de aannemer deze 
schade digitaal en tijdig te melden bij NODR.

De gemeente heeft een contract met NODR. 

NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De aannemer wordt op geen enkele wijze 
gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door de 
aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de geldende tijdslijnen 
uitvoeren. 

02 Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd:
- minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade en één foto van het 

object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast moeten aanvullende foto's verstrekt worden van 
bijvoorbeeld getroffen verkeersmaatregelen, sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;

- de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn gemaakt;
- exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;
- mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;
- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.

De schade dient binnen 5 werkdagen na constatering bij NODR gemeld te worden via de app, inclusief foto's, 
rapportage en raming herstel op basis van de besteksprijzen.

De aannemer dient het schadeformulier voorzien van foto's zoals vermeld in lid 02 in het beheersysteem te 
uploaden. Tevens dient de aannemer het NODR schadenummer (kenmerk) te vermelden / koppelen aan de 
schade in Liteweb.

03 De gegevens uit lid 02 dienen binnen 5 werkdagen beschikbaar te worden gesteld aan de directie en aan NODR. 
Indien de aannemer buiten de termijn van 5 werkdagen meldt, blijven de totale kosten voor veilig stellen, herstel 
en leveranties voor de aannemer.

04 Na toestemming van de opdrachtgever kan NODR het beheersysteem Liteweb raadplegen voor de kosten.
Binnen 30 dagen levert de aannemer een kosten opstelling aan bij NODR/Gemeente. Deze opstelling is gebaseerd 
op de verrekenprijzen in dit bestek, inclusief de kosten voor het opnemen van de schade en het veilig stellen van 
de situatie en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast.

34 43 04 HERSTEL SCHADES

01 De aannemer voert bij herstel van een schade overleg met de directie over de nieuw te plaatsen configuratie.

02 Indien de aannemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen materiaal niet tijdig 
geleverd kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats te vinden in overleg met de 
directie worden verlengd.

34 43 05 VEILIG STELLEN

01 Indien een lichtobject is veilig gesteld dit melden via het beheersysteem aan de directie. Deze melding dient 
vergezeld te gaan van enkele foto's die duidelijk aangeven hoe de situatie is achter gelaten.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
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62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg afsluitingen 
dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie. 

03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar 
garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve 
van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg 
met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever 
vrijwaren van klachten van derden.

04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen, 
door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn 
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voorvloeiende uit het werk 
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

05 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet 
worden verricht op de volgende momenten:
- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
- bij dreigende gladheid;
- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

06 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen m.u.v. 
spoedmeldingen.

07 Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur - 09.00 
uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden onttrokken.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden 
niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of 
schadevergoeding worden ontleend.

62 14 02 KORTING

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het 
bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-. 
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

83 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 HERSTELLEN STRAATWERK RONDOM LICHTMASTEN

08 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen. Bestratingsmaterialen 
die aanvullend nodig zijn dienen door de opdrachtnemer te worden geleverd. De kosten dienen in de 
overeenkomstige posten te zijn opgenomen.

09 De lichtmast dient in de hoek van de tegel geplaatst te worden, waarbij de hoek van de tegel verwijderd dient te 
worden zonder dat de tegel breekt. 

10 Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en 
afgewerkt te zijn.
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11  Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de 

werkdag en
- de directie hiervan vooraf  (schriftelijk) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, 

inclusief voetgangers.

12 De in het voorgaand lid benoemde maatregelen betreffen het afzetten door middel van dranghekken in verband 
met visueel gehandicapten.  
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Behoort bij: 20-25 

Renovatie en onderhoud OVL

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20-25 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking 
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin 
niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als 
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering 
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement 
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze 
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: 20-25 

Renovatie en onderhoud OVL

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 ORGANISATIE en ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 Het eenmalig opzetten van een storingswachtdienst keer 1,00 F

101020 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst
gedurende de contractperiode als omschreven in

week 208,00 F

1011 Uitvoering CROW400/500

101110 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 120,00 F

101120 Melden van graafwerkzaamheden in LTC-Andes keer 120,00 F

101130 Aanvragen quickscan CROW 400 keer 120,00 F

1012 Administratie garantie LED-armaturen

101210 Administratie garantie LED-armaturen st 80,00 F

1013 Administratie beheerpakket

101310 Administratie beheerpakket Liteweb week 208,00 F

102 PREVENTIEF ONDERHOUD

1021 Schouwen

102110 Het schouwen van OVL avond/ nacht keer 8,00 F

102130 Schouwen en rapporteren OVL overdag keer 2,00 F

1022 Groepsgewijs vervangen van lampen

102210 Groepsgewijs vervangen lamp lph<=5m st 1.600,00 F

102220 Groepsgewijs vervangen lamp 5m<lph<=8m st 450,00 F

102230 Groepsgewijs vervangen lamp 8m<lph<=12m st 50,00 F

1025 Mast afvullen met zand

102510 Vullen grondstuk mast. st 100,00 F

1026 Preventief onderhoud schakel- en verdeelinrichting

102610 Preventief onderhouden schakel/verdeelinrichting. st 80,00 F

103 CORRECTIEF ONDERHOUD

1030 Herstel storingen

103020 Het herstellen van een storing lph<=5m. st 700,00 F

103030 Het herstellen van een storing 5m<lph<=8m. st 400,00 F

103040 Het herstellen van een storing 8m<lph<=12m. st 100,00 F

103050 Herstel van storingen. Prioriteit hoog lph<=5m. st 120,00 F

103060 Herstel van storingen. Prioriteit hoog 5m<lph<=8m. st 60,00 F

103070 Herstel van storingen. Prioriteit hoog 8m<lph<=12m. st 20,00 F

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject

103110 Corrigeren stand lichtmast lph<=5m. st 200,00 F

103120 Corrigeren stand lichtmast 5m<lph<=8m. st 100,00 F

103130 Corrigeren stand lichtmast 8m<lph<=12m. st 20,00 F

1032 Corrigeren stand armatuur

103210 Corrigeren stand armatuur lph<=5m st 200,00 F

103220 Corrigeren stand armatuur 5m<lph<=8m st 100,00 F

103230 Corrigeren stand armatuur 8m<lph<=12m st 20,00 F

104 SCHADEVERHAAL
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1040 Veilig stellen

104010 Veilig stellen van schades tijdens normale uren st 280,00 F

104020 Veiligstellen van schades buiten normale uren st 280,00 F

1041 Administratieve afhandeling schades

104110 Administratief afhandelen schades st 600,00 F

2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

2010 Aanbrengen verlichtingsobject n=1 stuks

201010 Aanbrengen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU st 50,00 F

201020 Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU st 30,00 F

201030 Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU st 10,00 F

201050 Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU st 10,00 F

201060 Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph<=12m DU st 8,00 F

2011 Aanbrengen verlichtingsobject n>1 stuks

201110 Aanbrengen verlichtingsobject lph<=5m PT st 100,00 F

201120 Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU st 40,00 F

201130 Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU st 10,00 F

201150 Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU st 10,00 F

201160 Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph<=12m DU st 8,00 F

2012 Verwijderen verlichtingsobject n=1 stuks

201210 Verwijderen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU st 20,00 F

201220 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU st 10,00 F

201230 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU st 8,00 F

201250 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU st 4,00 F

201260 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph<=12m DU st 4,00 F

2013 Verwijderen verlichtingsobject n>1 stuks

201310 Verwijderen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU st 70,00 F

201320 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU st 20,00 F

201330 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU st 10,00 F

201350 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU st 4,00 F

201360 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph<=12m DU st 4,00 F

2016 Vervangen verlichtingsobject n=1 stuks

201610 Vervangen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU st 10,00 F

201620 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU st 5,00 F

201630 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU st 5,00 F

201640 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU st 5,00 F

201650 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m DU st 5,00 F

2017 Vervangen verlichtingsobject n>1 stuks

201710 Vervangen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU st 150,00 F

201720 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU st 100,00 F

201730 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU st 20,00 F

201740 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU st 10,00 F

201750 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m DU st 5,00 F

2018 Vervangen armaturen n=1 stuks

201810 Vervangen verlichtingsarmatuur lph<=5m PT/EU st 20,00 F

201820 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m PT/EU st 5,00 F

201830 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m PT/EU st 5,00 F

201840 Vervangen 2 armaturen 5m<lph<=8m DU st 5,00 F

201850 Vervangen 2 armaturen 8m<lph<=12m DU st 5,00 F
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2019 Vervangen armaturen n>1 stuks

201910 Vervangen verlichtingsarmatuur lph<=5m PT/EU st 3.400,00 F

201920 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m PT/EU st 1.050,00 F

201930 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m PT/EU st 550,00 F

201940 Vervangen 2 armaturen 5m<lph<=8m DU st 40,00 F

201950 Vervangen 2 armaturen 8m<lph<=12m DU st 20,00 F

2020 Verplaatsen verlichtingsobject n=1 stuks

202010 Verplaatsen verlichtingsobject lph<=5m st 50,00 F

202020 Verplaatsen verlichtingsobject 5m<lph<=8m st 30,00 F

202030 Verplaatsen verlichtingsobject 8m<lph<=12m st 30,00 F

2021 Verplaatsen verlichtingsobject n>1 stuks

202110 Verplaatsen verlichtingsobject lph<=5m st 500,00 F

202120 Verplaatsen verlichtingsobject 5m<lph<=8m st 200,00 F

202130 Verplaatsen verlichtingsobject 8m<lph<=12m st 50,00 F

2022 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording

202210 Verwijderen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 120,00 F

202220 Aanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 120,00 F

202230 Verwijderen verlicht reclamebord. st 20,00 F

2023 Aanbrengen afscherming

202310 Aanbrengen afscherming lph<=5m st 20,00 F

202320 Aanbrengen afscherming 5m<lph<=8m st 10,00 F

2025 Verwijderen/aanbrengen graszoden

202510 Steken zoden. m2 10,00 F

202520 Aanbrengen graszoden. m2 10,00 F

2026 Aanbrengen objectnummer

202610 Aanbrengen objectnummer. st 3.000,00 F

3 LEVEREN MATERIALEN

301 MASTEN EN UITHOUDERS

3010 Masten van staal

301010 Leveren lichtmast conisch paaltopmast  lph 4,0 m. st 150,00 F

301020 Leveren lichtmast cilindrisch paaltopmast  lph 4,5 m. st 150,00 F

301030 Leveren lichtmast conisch paaltopmast  lph 4,5 m - centrum
Veenendaal

st 50,00 F

301040 Leveren lichtmast paaltopmast  lph 6,0 m. enkele uith. st 120,00 F

301050 VERVALLEN 0,00 F

301060 Leveren lichtmast paaltopmast lph 8,0 m. enkele uith. st 50,00 F

301070 Leveren lichtmast paaltopmast lph 8,0 m. dubbel uith. st 20,00 F

301080 Leveren lichtmast paaltopmast lph 10,0 m. enkele uith. st 40,00 F

301090 Leveren lichtmast paaltopmast lph 10,0 m. dubbel uith. st 20,00 F

3011 Uithouders en diversen

301110 Leveren dubbele uithouder 2 x 1000 mm st 60,00 F

301120 Leveren enkele uithouder 1000 mm st 210,00 F

301130 Meerprijs afwijkende RAL kleur st 150,00 F

301140 Leveren dubbele uithouder 2 x 1500 mm st 25,00 F

302 ARMATUREN



08-05-2023

Bladnr. 5 van 8RAW1184-139887

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

3021 Lightwell

302100 Leveren armatuur Friso Kramer LED direct st 25,00 F

302110 Leveren armatuur Luxis Small - SRDS2 st 25,00 F

3022 Disano

302210 Leveren verlichtingsarmatuur Polar 1202 st 25,00 F

302220 Leveren verlichtingsarmatuur Polar 1205 st 25,00 F

3023 Schréder

302310 Leveren verlichtingsarmatuur Teceo GEN2 1 st 50,00 F

3024 Signify

302410 Leveren verlichtingsarmatuur BDS100 st 50,00 F

3025 Siteco

302510 Leveren verlichtingsarmatuur Streetlight SL11MN st 25,00 F

302520 Leveren verlichtingsarmatuur Streetlight SL20MN st 25,00 F

302530 Leveren verlichtingsarmatuur Streetlight SL20MC st 25,00 F

3026 Lightronics

302610 Leveren verlichtingsarmatuur Prunus A3 st 25,00 F

302620 Leveren verlichtingsarmatuur Luz st 25,00 F

3027 Sustainder

302710 Leveren verlichtingsarmatuur Alexia st 10,00 F

302720 Leveren verlichtingsarmatuur Anne st 10,00 F

303 LAMPEN

304 VOORSCHAKELAPPARATUUR

308 ENERGIEGRONDKABEL

308010 Leveren energiegrondkabel 4 x 2,5mm2 m 250,00 F

308020 Leveren energiegrondkabel 4 x 4mm2 m 250,00 F

308030 Leveren energiegrondkabel 4 x 6mm2 m 500,00 F

308040 Leveren energiegrondkabel 4 x 10mm2 m 1.000,00 F

308050 Leveren energiegrondkabel 3 x 2,5mm2 m 1.500,00 F

308060 Leveren energiegrondkabel 3 x 6mm2 m 500,00 F

308070 Leveren energiegrondkabel 3 x 10mm2 m 500,00 F

312 DIVERSEN

312010 Leveren aansluitsnoer H07BQ-F 3 x 1,5 mm2. m 33.000,00 F

312030 Leveren objectnummer st 3.000,00 F

312040 Leveren draineerzand tbv aanvullen grondstuk mast. m3 2,00 F

312050 Leveren en aanbrengen opdek deurtje 400 x 85 mm st 50,00 F

312060 Leveren en aanbrengen opdek deurtje 600 x 115 mm st 30,00 F

313 AANSLUITVOORZIENING

313010 Leveren aansluitvoorziening OVL-net 1Z st 40,00 F

313020 Leveren aansluitvoorziening OVL-net 2Z st 40,00 F

313030 Leveren aansluitvoorziening OVL-net 1Z, DI st 40,00 F

315 CONNECTORS

315010 Toeslag Zhaga connector st 100,00 F

316 BESTRATINGSMATERIAAL

316020 Leveren betontegels. st 150,00 F
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4 WERKZAAMHEDEN EIGEN NET

410 Kabelstoringen eigen net

410010 Het oplossen van kabelstoringen st 60,00 F

412 Sleufbedekking eigen net

4120 Opnemen sleufbedekking

412010 Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 300,00 F

412020 Opnemen sleufbedekking, straatstenen. m2 100,00 F

412030 Opnemen sleufbedekking, sierbestrating. m2 200,00 F

412040 Opnemen sleufbedekking, graszoden. m2 100,00 F

4121 Herstellen sleufbedekking

412110 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 300,00 F

412120 Herstellen sleufbedekking, straatstenen. m2 100,00 F

412130 Herstellen sleufbedekking, sierbestrating. m2 200,00 F

412140 Herstellen sleufbedekking, graszoden. m2 100,00 F

413 Grondwerkzaamheden eigen net

413010 Graven en aanvullen sleuf bestaande K&L trace. m 350,00 F

413020 Graven en aanvullen sleuf nieuw K&L trace. m 350,00 F

413030 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 90,00 F

413040 Graven proefsleuf. st 10,00 F

413050 Maken horizontaal gestuurde boring: staal. m 10,00 F

414 Grondkabel eigen net

414010 Verwijderen grondkabel. m 100,00 F

414020 Aanbrengen energiegrondkabel. m 2.000,00 F

416 AAN- EN AFSLUITEN KABEL OP
AANSLUITVOORZIENING

416010 Aansluiten grondkabel. st 50,00 F

416020 Ontkoppelen grondkabel. st 10,00 F

5 CONTROLEMETINGEN

520 WEERSTANDS- EN IMPEDANTIEMETING (EIGEN
NETWERK)

520010 Uitvoeren weerstands- en impedantiemeting en rapportage st 50,00 F

7 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

710 Werknemers

7101 Tijdens normale uren

710110 Inzetten werknemer: grondwerker uur 20,00 F

710120 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus uur 50,00 F

710130 Inzetten werknemer: werkvoorbereider uur 20,00 F

710140 Inzetten werknemer: verkeersregelaar uur 800,00 F

7102 Buiten normale uren

710210 Inzetten werknemer: grondwerker uur 20,00 F

710220 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus uur 20,00 F

710230 Inzetten werknemer: verkeersregelaar uur 20,00 F

720 Materieel
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7201 Tijdens normale uren

720110 Inzetten van een hoogwerker tot 12 meter. uur 20,00 F

720120 Inzetten van een hoogwerker tot 18 meter. uur 20,00 F

720130 Inzetten vrachtauto. uur 20,00 F

720140 Inzetten van een meetwagen. uur 20,00 F

720150 Inzetten rolsteiger (werkhoogte t/m 5 meter). uur 20,00 F

7202 Buiten normale uren

720210 Inzetten hoogwerker tot 15 meter (buiten norm. uren) uur 20,00 F

720220 Inzetten vrachtauto (buiten normale uren) uur 20,00 F

720230 Inzetten kraanwagen (buiten norm. uren) uur 20,00 F

730 TIJDELIJK MATERIAAL

7301 Ter beschikking stellen verlichtingsobject

730110 T.b.s. tijdelijk verlichtingsobject schade week 10,00 F

7302 Ter beschikking stellen armatuur

730210 T.b.s. tijdelijk armatuur agv aanrijding week 40,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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