
  

 

 

Ruimtelijk/functioneel Programma van Eisen 

PCBS Het Baken te Werkendam 
Opdrachtgever Gemeente Altena 

  

31 januari 2022 



 

  

Inhoudsopgave 

1. Inleiding 3 

1.1 Aanleiding 3 

1.2 Doelstelling 3 

2. Visie op kindcentrum 5 

2.1 Gezamenlijke ambitie en visie 5 

2.2 Samenwerking andere partners 5 

3. Algemene uitgangspunten 6 

3.1 Ruimtelijke opgave 6 

3.2 Ambities en uitgangspunten huisvesting 6 

4. Ruimtelijk/functioneel programma 8 

4.1 Ontvangst- en gemeenschappelijke ruimtes 8 

4.2 Onderwijsruimtes 8 

4.1 Ruimtes kinderopvang 9 

4.2 Ondersteunende ruimtes 9 

4.3 Ruimteprogramma per onderdeel/partner 10 

5. Locatie en buitenruimte 12 

5.1 Locatie 12 

5.2 Verkeer en parkeren 12 

5.3 Buitenruimte 13 

Bijlage 1 Programma van Wensen 15 

Bijlage 2 Technisch PvE 16 

 



 

 3 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

PCBS Het Baken heeft reeds geruime tijd te maken een groei van het aantal leerlingen. 

Het bestaande schoolgebouw biedt hiervoor onvoldoende ruimte. Het plan is opgevat om 

niet alleen de uitbreiding te realiseren, maar ook extra programma op te nemen voor voor-

schoolse educatie en naschoolse opvang, teneinde een kindcentrum met doorgaande leer-

lijnen te realiseren. 

 

Het plan is opgevat om niet alleen de uitbreiding te realiseren, maar ook extra programma 

op te nemen voor kinderopvang, teneinde een kindcentrum met doorgaande leerlijnen te 

realiseren. Op dit moment verzorgt Trema deze educatie en opvang aan de overzijde van 

de straat. In diverse werkgroepen hebben de teams van Het Baken en van Trema opge-

trokken, onder begeleiding van Sardes, om een visie op het kindcentrum op te stellen. Deze 

samenwerking heeft geresulteerd in een visie op het kindcentrum en een programma van 

wensen.  

 

Om deze visie en wensen te kunnen realiseren kan niet worden volstaan met de voorge-

stelde uitbreiding. In het bestaande gebouw kan de visie op het kindcentrum onvoldoende 

worden gerealiseerd. Aanpassing van het relatief jonge gebouw (2006) maakt echter geen 

onderdeel uit het huisvestingsprogramma en/of de opgave van de gemeente.  

 

In de projectgroep zijn een aantal scenario’s besproken: 

 Normatieve uitbreiding (basis); 

 Interne reorganisatie plus uitbreiding. 

 

Verkenningen hebben aangetoond dat aanpassing van het bestaande gebouw tot een win-

win situatie kan leiden: Optimalisatie van de ruimtelijk/functionele indeling, toevoeging van 

extra onderwijsruimte en tegelijkertijd verduurzaming van het gebouw en verbetering van 

de klimaatbeheersing. Deze integrale aanpak moet dan ook het uitgangspunt zijn voor de 

planvorming (zie bijlage). Dit RPvE moet de handvatten bieden voor de vertaling van de 

visie in een integraal plan. Het budget dat de gemeente en het schoolbestuur hiervoor be-

schikbaar stellen dient als totaalbudget voor de planvorming worden beschouwd.  

 

Met het opstellen van een Programma van Wensen is de visie op uitbreiding van CBS het 

Baken tot een kindcentrum geformuleerd. De ambities voor het kindcentrum zijn uitdagend, 

niet alleen voor de partners, maar ook voor de locatie. Bij de uitwerking dient zorgvuldig 

rekening te worden gehouden met de gevolgen voor het speelplein en de openbare ruimte 

rondom het kindcentrum.  

 

De wijze waarop de uitbreiding en aanpassing van het gebouw wordt aangepakt is afhan-

kelijk van de ruimtelijke/architectonische vertaling van de visie. Het is dan ook de uitdaging 

voor de architect om de uitbreiding van het gebouw integraal op te nemen. 
 

1.2 Doelstelling 

Dit Ruimtelijk/functioneel Programma van Eisen (RpvE) geeft op hoofdlijnen inzicht in de 

kaders, de wensen en eisen waar het ontwerp van de uitbreiding en de  aanpassingen van 

het bestaande gebouw aan dienen te voldoen. Het PvE is een richtlijn voor uitwerking van 

het ontwerp. Binnen de gegeven kaders, waaronder de omvang in m² bruto vloeroppervlak 

(bvo), maar ook uitvoeringsaspecten zoals de overlast veiligheid tijdens de werkzaamhe-

den, wordt dit ideaalbeeld zo goed mogelijk benaderd. In de ontwerpfase is het PvE een 

toetsinstrument en kan weloverwogen worden besloten om af te wijken van eerder gestelde 

eisen.  

 

De volgende kwaliteitskaders vormen het (minimale) uitgangspunt bij de planontwikkeling:  

 Kwaliteitskader huisvesting (Ruimte OK, 2021); 

 Kwaliteitskader huisvesting Kinderopvang (maart 2019). 

 

De, in deze kwaliteitskaders (KK) benoemde, uitgangspunten zijn van toepassing voor alle 

gebouwdelen die bij de planontwikkeling betrokken worden, tenzij hier uitdrukkelijk van af 

wordt geweken. Voor de bestaande gebouwdelen dienen zowel Stichting De Stroming als 

de gemeente Altena te worden meegenomen in afwegingen om af te wijken van deze uit-

gangspunten. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat ingrepen met een terugverdientijd van 
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maximaal 10 jaar integraal worden opgenomen. Voor overige ingrepen is instemming van 

de budgethouder(s) nodig).  

 

De opbouw van de kwaliteitskaders voor huisvesting zijn voor wat betreft het onderwijs en 

de kinderopvang gelijk. De verwijzingen zijn derhalve op beide kwaliteitskaders van toe-

passing. Bij het opstellen van het programma van eisen is niet alleen in de opbouw, maar 

ook in de verwijzingen aangesloten bij de kwaliteitskaders huisvesting PO en kinderopvang 

(hierna KKH), teneinde de eisen en wensen herkenbaar te maken en houden.  

 

1.3 Leeswijzer 

Dit programma van eisen dient ter onderbouwing van de wensen, eisen en voorwaarden 

van het gebouw. 

 

Hoofdstuk 2 gaat in op de visie op het kindcentrum en de samenwerking. Hoofdstuk 3 be-

schrijft de algemene uitgangspunten van de planvorming. In hoofdstuk 4 wordt het ruimtelijk 

programma besproken, waarna in hoofdstuk 5 op de locatie en de buitenruimte wordt inge-

gaan.  

 

Het door Sardes opgestelde Programma van Wensen (PvW) vormt een integraal onderdeel 

van het PvE. . 
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2. Visie op kindcentrum 

2.1 Gezamenlijke ambitie en visie  

Met de gezamenlijke huisvesting kan het programma per partner worden verbreed en ver-

diept in een gezamenlijke aanpak. Nauwere samenwerking biedt kansen. Deze ambities 

zijn verwoord in het programma van wensen kindcentrum Het Baken, zoals is opgesteld 

door Sardes. Kernwoorden bij de ambitie zijn: 

 Vertrouwen; 

 Verbinden; 

 Ontwikkelen;  

 Bekrachtigen. 

In het programma van wensen is de visie en ambitie ook vertaald in ruimtelijke en functio-

nele uitgangspunten. 

2.2 Samenwerking andere partners 

Versterking en uitbreiding van de huidige samenwerking is het basisuitgangspunt voor de 

ontwikkeling. Hierbij staat de ontwikkeling van de kinderen zowel sociaal/mentaal als fysiek 

centraal. Zoals het Afrikaanse gezegde luidt is er een heel dorp voor nodig om een kind op 

te voeden. Andersom kan juist dit kind ook de basis vormen voor de ontwikkeling van het 

dorp: Niet alleen kunnen deze kinderen het goede voorbeeld geven, het gezamenlijk op-

voeden van de kinderen kan ook de cohesie in de wijk bevorderen.  

 

De integratie van de zorgaanbieders in het gebouw van de school maakt het mogelijk om 

de samenwerking te versterken: De zorg is beter bereikbaar voor de kinderen en kan beter 

worden ingepast in het schoolcurriculum (kinderen hoeven minder lessen te missen). De 

gemeente Altena is voorstander voor integratie van deze zorg in het gebouw. Als deze 

aanbieders van zorg en welzijn gebruik maken van de onderwijsruimtes, beperkt dit de 

mogelijkheden om deze in te zetten voor de primaire taken van de school (en kinderop-

vang). Vandaar dat de gemeente Altena aanvullend budget vrij heeft gemaakt om overleg-

ruimte te realiseren voor deze partners. 
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3. Algemene uitgangspunten 

3.1 Ruimtelijke opgave 

De Protestants Christelijke Basisschool (PCBS) Het Baken van de Vereniging voor Protes-

tants Christelijk Onderwijs (VPCO) De Stroming is gevestigd aan de Koelemaaier 1 te Wer-

kendam. Het tweelaagse schoolgebouw heeft een omvang van 1.825 m2 bruto 

vloeroppervlak (BVO), waarin 14 leslokalen zijn opgenomen. De afgelopen jaren is het aan-

tal leerlingen verder toegenomen, waardoor de school normatief een aanvullende ruimte-

behoefte heeft. Om het huidige leerlingenaantal te huisvesten heeft de school de aula in 

gebruik als groepsruimte. Daarnaast maakt de school gebruik van een groepsruimte in de 

nabij gelegen kinderopvang en een ruimte in het naastgelegen kerkgebouw.  

 

In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Altena is vastgelegd op welke ma-

nier de normatieve ruimtebehoefte voor basisscholen wordt bepaald. Voor het berekenen 

van de ruimtebehoefte voor onderwijs wordt gebruik gemaakt van: 

 Ruimtenormen als vastgelegd in de verordening; 

 Leerlingprognose voor de komende 15 jaar.  

 

De leerlingenprognose geeft antwoord op de vraag of het aantal leerlingen op de teldatum 

voorafgaande aan de datum waarop de aanvraag voor een nieuwe voorziening is ingediend 

ook de komende jaren nog wordt verwacht.  

Waar bij de vaststelling van het IHP nog werd uitgegaan van een dalend aantal leerlingen 

vanaf 2021 en daarna een weer lichte stijging vanaf 2028 laat de actualisatie van de leer-

lingenprognoses zien dat de daling minder sterk is en dat de stijging reeds in 2026 weer 

wordt ingezet. Ook de groei is sterker en houdt langer aan.  

 

De vastgestelde uitbreiding van 171 m2 wordt na 2028 te klein. Op basis van de geactua-

liseerde prognoses is daarom een permanente huisvesting van nog eens 171 m2 aan te 

bevelen (een uitbreiding van 342 m2 tot totaal 2.167 m2). Conform de gemeentelijke ver-

ordening kan een tijdelijke piek van maximaal 40 m2 intern (in het gebouw zelf) worden 

opgevangen. Deze piek houdt echter wel langer dan de als drempel gehanteerde 4 jaar 

aan. Met een gebouwoppervlak van 2.167 m2 zouden echter normatief de benodigde 17 

groepsruimtes kunnen worden gerealiseerd. 

 

De school zelf heeft echter behoefte aan minimaal 1 extra groepsruimte om de plusklas te 

kunnen huisvesten. Daarnaast is er de wens om het handvaardigheidslokaal in te blijven 

zetten voor de praktijkgroep. 

3.2 Ambities en uitgangspunten huisvesting 

Doel van onderwijshuisvesting is om de school en haar onderwijsaanpak optimaal te on-

dersteunen. Alle aspecten van huisvesting worden zodanig ontworpen en gekozen dat alle 

activiteiten van de organisatie en haar partners ten volle worden ondersteund.  

Uitstraling interieur 

Het interieur dient aan te sluiten op verschijningsvorm van het gebouw en de verschillende 

doelgroepen [KK A5]. Dat betekent dat verschillende partners en gebruikersgroepen vra-

gen om verschil in uitstraling (kleurgebruik en materiaalgebruik). Tegelijkertijd is een rustig 

en natuurlijk kleur- en materiaalgebruik een verbindend thema tussen de verschillende ge-

bouwdelen en verschillende gebruikers. Dit rustige en natuurlijke karakter maakt het mo-

gelijk om accenten en verbijzonderingen te realiseren bij de verschillende gebruikers. 

Flexibel en toekomstbestendig 

Ruimten moeten zo flexibel mogelijk worden benut. Dat betekent niet alleen dat de ruimtes 

verschillend moet kunnen worden ingericht voor verschillend gebruik, maar ook dat er ge-

bruik wordt gemaakt van standaardisatie wat betreft maatvoering, uitwissel-baarheid van 

ruimtes en de locatie van specifieke ruimtes, opdat voortschrijdend inzicht en ontwikkelin-

gen met een beperkte aanpassing van de plattegrond en installaties doorgevoerd kunnen 

worden. De constructie en techniek moet hierop worden voorbereid. Ook dient er in het 

akoestisch vermogen rekening te worden gehouden. Dit draagt bij aan een toekomstbe-

stendig en daarmee duurzaam gebouw.  
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Functionaliteit 

Een functioneel gebouw betekent dat het gebouw de partners individueel en gezamenlijk 

in hun visie en activiteiten ondersteunt en waar mogelijk versterkt. Indeling en vormgeving 

geven aanleiding tot slim gebruik. Onnodige verkeersbewegingen worden vermeden en 

ontmoeting waar gewenst wordt gestimuleerd, privacy en rust zijn mogelijk indien noodza-

kelijk. Het gebouw is compact met een optimale ruimtebenutting en met minimaal verlies 

aan functioneel nuttig vloeroppervlak. 

Toegankelijkheid, routing en looplijnen 

De locatie is goed en veilig bereikbaar en het gebouw is goed toegankelijk ook voor mensen 

met een beperking (conform de uitgangpunten zoals opgenomen in de Integrale Toegan-

kelijkheid standaard 2020). De bereikbaarheid en toegankelijk in en naar het gebouw dient 

derhalve te worden afgestemd met de brandweer. Maar toegankelijkheid is meer dan de 

voorzieningen om hoogteverschillen te overbruggen [KK B4]. Bereikbaarheid en toeganke-

lijkheid heeft ook betrekking op de wijze waarop de gebruikers zich kunnen oriënteren in 

het gebouw. Routes en looplijnen zijn kort, duidelijk en veilig.  

NB: De huidige functionele opzet en structuur is onvoldoende “leesbaar” en helder. De uit-

daging van de herinrichting van het bestaande gebouw ligt in de verbetering van de functi-

onele hoofdstructuur van het gebouw en de transformatie naar een toekomstgerichte 

onderwijsruimtes. 

Compartimentering 

Het gebouw kent een compartimentering die multifunctioneel gebruik/ medegebruik/ ver-

huur mogelijk maakt (KK C6). Zo is het hart van de school als compartiment afsluitbaar en 

daardoor afzonderlijk te verhuren voor medegebruik. Zodoende kan na schooltijd gebruik 

worden gemaakt van de ontmoetingsplek zonder dat daarmee bezoekers daarmee toegang 

hebben tot de units.  

Gezond en duurzaam  

Beweging is niet alleen belangrijk en ondersteunend bij een gezonde leefstijl, maar ook 

voor een gezonde leerstijl. Het gebouw, de inrichting en het terrein eromheen moeten hierin 

ondersteunen en uitdagen [KK B.5].  

 

Het uitgangspunt voor de nieuwbouw is dat de energieprestatie van het gebouw voldoet 

aan de eisen voor ENG (Energie Neutraal Gebouw). Het ontwerp dient betaalbaar te zijn 

passend bij investeringsbudget en exploitatiebudget (o.a. kosten voor onderhoud van ge-

bouw en installaties, energiegebruik, dagelijkse onderhoud en schoonmaak). De Total Cost 

of Ownership (TCO) is een leidend principe in de keuze tussen investeringen en exploitatie 

voor de betrokken partners en gemeente. Hierbij worden maatregelen met een terugver-

dientijd binnen 10 jaar als een goed alternatief beschouwd.  

 

In het technisch programma van eisen wordt nader ingegaan op specifieke technische ei-

sen 
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4. Ruimtelijk/functioneel programma 

In het Programma van Wensen (PvW), zoals opgesteld door Sardes is in bijlage 2 een 

overzicht opgenomen van de huidige ruimtes. De ruimtes en het huidige ruimtegebruik die-

nen in de planvorming terug te komen. Onderstaand wordt kort ingegaan op specifieke 

aandachtspunten. 

4.1 Ontvangst- en gemeenschappelijke ruimtes 

Entrees 

De wensen en eisen ten aanzien van de entree zijn omschreven in bijlage 3 van het PvW. 

Er is een duidelijke hoofdentree (bezoekersentree) die de meerwaarde van het huisves-

tingsconcept weergeeft. De ruime, open en uitnodigende hoofdentree draagt bij aan de 

zichtbaarheid, herkenbaarheid en beheersbaarheid van het gebouw. De hoofdentree geeft 

toegang tot de school aan bezoekers [KK A2]. De uitstraling van de hoofdentree dient warm 

te zijn, zodat de kinderen en de bezoekers een warme welkome sfeer ervaren. 

 

Per bouwdeel (ook op de verdieping) een entree. aandacht is nodig voor spreiding van 

verkeersstromen. Daarnaast hebben de verschillende bouwen (onderbouw en midden-bo-

venbouw) hun eigen entree. De kinderopvang heeft tevens een eigen ingang. Er is ook 

behoefte aan een logische entree voor de partners, waarbij rekening wordt gehouden met 

gebruik buiten de openingstijden van de school en kinderopvang  en de benodigde privacy 

van de verschillende gebruikers.  

 

Vanwege de verschillende gebruikstijden en vanuit het oogpunt van duurzaamheid dient er 

een duidelijke compartimentering te zijn toegepast en het energieverbruik per partner af te 

lezen en door te belasten zijn. Deze compartimentering moet zoveel mogelijk samenvallen 

met de compartimentering vanuit brandveiligheid. 

Aula & speellokaal 

De huidige aula en het speellokaal zijn in de nieuwe plannen separate ruimtes. De aula 

moet nog kunnen worden gebruikt als bibliotheek en onderwijsondersteunende ruimte. De 

bijeenkomstfunctie is beperkt tot maximaal 65 personen. Bij grote evenementen wordt uit-

geweken naar een andere locatie, zoals de naastgelegen kerk of een sportzaal.  

Het speellokaal 

Het speellokaal van de school wordt gebruikt voor het bewegingsonderwijs van de onder-

bouw en de peutergroep. Het speellokaal is voor gezamenlijk gebruik en wordt tevens door 

de medewerkers van Trema en de zorgaanbieders (Kinderfysio.) gebruikt.  

 

Keuken aan de aula 

De keuken is in het huidige gebruik vervallen tot een opslagruimte. Het gebruik van de 

keuken moet worden bezien in relatie tot de wensen van een werkplaats. 

4.2 Onderwijsruimtes 

Het huidige aantal van 14 groepsruimtes dient de planvorming te worden uitgebreid naar 

17 groepsruimtes. De verschillende units (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) zijn 

geclusterd en voorzien van een leer-/speelplein ter ondersteuning aan het onderwijscon-

cept. Naast een leerplein met ruimte voor minimaal 8 individuele werkplekken en de intro-

ductie van een aantal stilteplekken is er behoefte aan uitbreiding van de bestaande 

leerpleinen op de verdieping van het bestaande gebouw. Daarnaast is er behoefte aan een 

groepsruimte voor de plusklas en een werkplaats. Zie hiertoe de omschrijvingen in hoofd-

stuk 3 van het PvW. 

 

Natte hoek 

De groepsruimtes zijn voorzien van een natte hoek om handen te wassen en bekers om te 

spoelen en te vullen.  

Garderobe/kapstokken 

Per groepsruimte zijn garderobevoorzieningen opgenomen. Het gaat daarbij niet alleen om 

het ophangen van jassen, maar ook tassen en eventuele laarzen.  
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Bergruimte 

Iedere unit heeft, naast de opslagmogelijkheden in de groepsruimte (waarin ook oplaad-

voorzieningen voor devices), een centrale bergruimte nodig voor onderwijsmiddelen. 

Sanitair 

Bij de uitbreiding dient rekening te worden gehouden met aanvullende sanitaire voorzienin-

gen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met mogelijkheid tot toezicht, afgestemd 

op de leeftijdscategorie. Bij de kleinsten is direct toezicht vanuit de groepsruimte een voor-

waarde. Voor de middenbouw dienen de sanitaire voorzieningen binnen de unit te worden 

opgenomen.  

4.1 Ruimtes kinderopvang 

Zie ruimtestaat Trema (hoofdstuk 3 PvW) en globaal vlekkenplan voor benoeming en om-

schrijving ruimtes. Ten aanzien van de personeelsruimtes moet worden opgemerkt dat de 

kantoorruimte in het gedeelte van de kinderopvang moet worden opgenomen, met direct 

zicht op nevenentree. De overige ruimte kunnen ook elders in het gebouw worden opgeno-

men om de visie en ambities van het kindcentrum te kunnen realiseren. 

 

Belangrijk voor de realisatie van de visie op het kindcentrum is de verbinding tussen de 

ruimtes voor vroegschoolse educatie (peutergroepen) en de onderbouw. Om de door-

gaande leerlijnen te optimaliseren moeten barrières worden voorkomen en minimaal visu-

ele relaties worden gecreëerd. Tegelijkertijd ligt er een uitdaging om de naschoolse opvang 

dusdanig in het gebouw te integreren dat iedere leeftijdsgroep wordt geaccommodeerd. 

 

 

 

4.2 Ondersteunende ruimtes  

Kantoor- en werkruimtes 

Het totaal aan kantoor- en werkruimtes, zoals op dit moment aanwezig, dient ook in de 

toekomstige situatie aanwezig te zijn.  

Kantoorruimte zorg/ Zorgruimte 

Er wordt aanvullend een tweetal zorgruimtes opgenomen welke geschikt zijn om met zo’n 

2 tot 4 personen te gebruiken. De zorgpartners maken gebruik van een multifunctionele 

zorgruimte. In de ruimte kan een werktafel worden geplaatst, maar is ook ruimte om met 

kinderen aan een leerlingset of op de grond te werken. Voor de verschillende zorgpartners 

zijn bergruimten waar materialen kunnen worden bewaard. Bij de multifunctionele zorg-

ruimte is een kleine wachtplek waar kinderen (en hun ouders) even kunnen zitten in de 

vorm van een wachtzitje. 

 

De zorgruimte moet voldoen aan specifieke inrichtings- en toegankelijkheidseisen voor fy-

siotherapie en logopedie (o.a. Inrichtingseisen behandelruimte logopedie eerste lijn) en 

moet bergruimte bieden aan materialen en dossiers. De deur van de ruimte moet afsluitbaar 

zijn. 

Overleg- en spreekruimtes 

Overleg- en spreekruimtes vormen een waardevolle aanvulling op de onderwijsruimtes. Er 

dient rekening te worden gehouden met een goede geluidsisolatie naar de verkeerruimte 

en onderling in verband met privacy. 

 

Het uitgangspunt is dat er minimaal 2 spreekruimtes aan het huidige programma wordt 

toegevoegd. Bij voorkeur worden de diverse kantoor- en spreekruimtes (van de veschil-

lende partners) geclusterd. Daarnaast is het gewenst dat er per verdieping minimaal 2 

spreek- en overlegruimtes per verdieping aanwezig zijn. 

 

Het meubilair van de ruimtes is uniform/uitwisselbaar. Wel is het wenselijk dat er in het 

kleurgebruik of de wandafwerking een accentverschil is ter oriëntatie, in aanvulling op de 
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ruimtenummering. De spreekruimte wordt voor overleggen met 2 tot 4 personen gebruikt. 

Hiervoor een vergadertafel voor 4 personen met 4 stoelen opnemen. Daarnaast dient er 

aan wand een whiteboard te worden opgenomen. Om de ruimte ook te kunnen gaan ge-

bruiken als werkruimte dienen er aanvullend aansluitingen te worden gerealiseerd voor een 

volledige werkplek.  

Teamkamer/teamcafé 

De teamkamer is in het beginsel voor alle werknemers om te kunnen ontspannen, vandaar 

de naam teamcafé. De sfeer en uitstraling van de huidige teamkamer wordt plezierig erva-

ren. Ook de aanwezige voorzieningen voldoen aan de wensen en eisen. Met het oog op 

het grotere gebouw en daaraan gekoppelde personele bezetting moet de ruimtebehoefte 

worden herijkt.  

 

Belangrijk bij de positionering van de teamkamer is het gebruik van de pantry door de per-

soneelsleden. Het verdient de voorkeur om op iedere verdieping minimaal 1 pantry te plaat-

sen. 

Berging 

Er is geen aanvullende algemene bergruimte nodig. Uitgangspunt is dat minimaal het be-

staande oppervlak aan algemene en unit-gebonden bergruimtes terugkomt. 

Personeelstoilet en MIVA 

Er moet rekening worden gehouden met minimaal 2 toiletblokken voor personeel en be-

zoekers voorzien (1 per verdieping).Per verdieping dient een miva-toilet aanwezig te zijn. 

In de onderbouw wordt een personeelstoilet gemist. Het verdient de voorkeur om het per-

soneelstoilet voor de kinderopvang strategisch te plaatsen, opdat deze ook door de onder-

bouw kan worden gebruikt. 

4.3 Ruimteprogramma per onderdeel/partner 

 

 Aanvullend programma Het Baken oppervlak 

1 Groepsruimtes (inclusief plusgroep) (minimaal 3 x 56 m2) 168 

2 Leerplein (minimaal 8 individuele werkplekken) PM 

3 Uitbreiding bestaande leerpleinen op verdieping PM 

4 Overlegruimte (minimaal 2 x 16 m2) 32 

5 Sanitaire ruimte PM 

6 Teamkamer/teamcafé  PM 

7 
Werkplaats (aanvullend op voorzieningen handvaardigheids-
lokaal) 

PM 

8 Bergruimte containers en speelmateriaal op schoolplein PM 

 TOTAAL netto  PM 

 Totaal BVO 342 
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 Ruimtelijk programma Trema  oppervlak 

1 Babygroep  48 

2 Slaapruimten baby’s  30 

3  Peutergroep  56 

4 Gemengde peutergroep VVE / BSO ruimte  56 

5 Spreekruimte/teamkamer 16 

 Kantoor 9 

6 Verschoningsruimte / wasmachines 12 

7 Opbergruimte (voor luiers etc)  8 

8 Inloopruimte met ruimte buggy’s en maxi cosi’s, incl garderobe  6 

9 Keuken met magnetron, water, koel en diepvries, opslag  12 

10 Kindertoiletten 14 

11 Toilet volwassen / MIVA 5 

12 Facilitaire / Schoonmaakruimte met stortbak  8 

13 Opslag buitenspeelmateriaal (bergruimte) 9 

 TOTAAL netto  289 

 Totaal BVO 390 

 

 Aanvullend programma Zorg en Welzijn oppervlak 

1 Overlegruimte (20 m2 per ruimte) 40 

2 Wachtplek in verkeersruimte PM 

3 Sanitaire ruimte PM 

 TOTAAL netto  PM 

 Totaal BVO 50 
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5. Locatie en buitenruimte 

5.1 Locatie 

Het schoolgebouw is gerealiseerd op een kavel met een oppervlak van 2.670m2 (kadas-

traal bekend gemeente Werkendam, sectie R, nr. 3011). Daarnaast is een stuk openbare 

ruimte omheind en als schoolplein in gebruik genomen (kadastraal bekend gemeente Wer-

kendam, sectie R, nr. 3386). Gezamenlijk is er een terrein van circa 3.415 m2 beschikbaar. 

Met een footprint van circa 1.400 m2 resteert er 2.000 m2 om in te richten als schoolplein, 

het fietsparkeren en andere schoolvoorzieningen (opstelruimte vuilcontainers) op te reali-

seren.  

 

Binnen de modelverordening heeft onlangs een aanpassing plaatsgevonden, waarbij de 

schoolvoorzieningen niet langer onderdeel uitmaken van het schoolplein, maar separaat in 

de ruimtebehoefte moeten worden opgenomen.  

 

 
Figuur 1: Het Baken (bron: google street view) 

 

Op basis van 398 leerlingen is een speelplein nodig van 600 m2. Voor de kinderopvang en 

het peuterspelen is aanvullende speelruimte nodig van 3,5 tot 7 m2 per kind. Totaal zou er 

derhalve minimaal 750 m2 aan speelruimte beschikbaar moeten blijven.  

 

Daarnaast moet conform de CROW en fietsenraad normering rekening worden gehouden 

4,5 stallingsplaatsen per 10 leerlingen en 0,4 stallingsplaatsen per 10 leerlingen voor do-

centen. Op basis hiervan is een fietsenstalling voor 196 fietsen nodig (180 voor leerlingen 

en 16 voor docenten). Er vanuit gaande dat voor de kinderopvang en het peuterspelen 

voornamelijk stallingsruimte voor het personeel moet worden toegevoegd, zou met een 

stalling voor 200 fietsen kunnen worden volstaan. In de huidige situatie wordt circa 300 m2 

voor fietsen gebruikt. Uitgaande van een ruimtebeslag van 2,25 m2 per fiets, zou er 450 

m2 in beslag worden genomen door fietsparkeren. 

 

Het huidige kavel, inclusief het gedeelte van de openbare ruimte dat als speelterrein wordt 

gebruikt zou theoretisch voldoende zijn voor het bebouwde en onbebouwde programma 

(ervan uitgaande dat de uitbreiding ook tweelaags wordt gerealiseerd). Hierbij verdient het 

de aanbeveling om de groenstrook aan de noordzijde van het gebouw, aan de Rijshaak, in 

te gaan zetten voor de stalling voor fietsen, teneinde voldoende mogelijkheden te houden 

om te spelen.. 

 

De uitbreiding van het gebouw zou ruimtelijk/functioneel aan één van de koppen moeten 

worden gerealiseerd (aan de noordwestzijde en/of de zuidoostzijde). Binnen het vigerende 

bestemmingsplan is een bouwvlak, vrij strak om het bestaande gebouw, getrokken. Voor 

dit bouwvlak is een bouwhoogte van 10 meter en een goothoogte van 7 meter opgenomen.  

 

Bij eerdere plannen van de school om (tijdelijke) units te plaatsen op het schoolplein heeft 

de omgeving negatief gereageerd op uitbreiding van de school aan de zijde van de Koele-

maaier. Uitbreiding aan de zijde van de skatebaan, de noordzijde, lijkt daarmee de meest 

geschikte locatie. 

 

5.2 Verkeer en parkeren 

De school maakt op dit moment gebruik van een parkeerplaats, welke wordt gedeeld met 

de Biesboschkerk. Aangezien deze gebouwen verschillende gebruikstijden hebben, is het 

beschikbare aantal parkeerplaatsen op dit moment ruim voldoende. Voor een uitbreiding 

zouden echter moeten worden gerekend met een uitbreiding van 5 parkeerplaatsen per 

groep en daarmee 15 tot 20 parkeerplaatsen, exclusief het aantal parkeerplaatsen voor de 
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kinderopvang en partners. De voorgestelde uitbreiding heeft echter in de praktijk geen ge-

volgen voor de parkeerbehoefte. De benodigde uitbreiding is immers reeds (tijdelijk) onder-

gebracht in naastgelegen gebouwen.  

 

 
Figuur 2: Uitbreidingsvlakken, gepositioneerd op vigerend bestemmingsplan 

 

Herbestemming van de vrijkomende ruimtes van Trema kan consequenties kunnen voor 

de parkeerdruk. Welke consequenties er concreet zijn kan pas onderzocht worden als er 

tellingen worden uitgevoerd in de straat en als er bekend is welke bestemming deze ruimtes 

krijgen en wanneer de parkeerbehoefte is. Over het algemeen is er sprake van een volgtij-

delijk gebruik van parkeerplaatsen voor de school en voor woningen. 

 

Sociale veiligheid locatie 

Het is belangrijk dat het gebouw en de omgeving niet alleen prettig zijn voor de gebruikers, 

maar ook voor de omwonenden. In de huidige opzet zijn er diverse hoeken rondom het 

gebouw waar je  niet gezien wordt. Vanuit sociale veiligheid verdient het de voorkeur om 

deze ongewenste situaties weg te nemen, maar in ieder geval niet terug te laten komen in 

de uitbouw. In ieder geval bij de uitbreiding moet er te allen tijde zicht zijn op wat er in en 

om het gebouw gebeurd. Tijdens sport- en spel op het schoolplein moet goed toezicht kun-

nen worden gehouden op de verschillende activiteiten. 

Veilige route langzaam verkeer 

Het gebouw moet veilig te benaderen zijn voor de gebruikers, zowel voor langzaam verkeer 

als voor gemotoriseerd verkeer. Tegelijkertijd mag het halen en brengen niet voor onveilige 

situaties voor andere weggebruikers leiden. Hiertoe verdient het de voorkeur om een kiss 

and ride zone te realiseren. De voorwaarden hiervoor zijn omschreven in in paragraaf B.3 

van het KKH. 

5.3 Buitenruimte 

Eisen en wensen aan de buitenruimte zijn opgenomen in paragraaf 4.4 van het PvW. 

 

Aanvullend is het volgende van toepassing: 

Voor de baby’s en peuters moet er een veilige, afgebakende (maar open) speelruimte zijn. 

Voor de jongste kinderen moet er voldoende ruimte zijn om te fietsen of skelters te rijden 

en is er behoefte aan een afsluitbare/af te dekken zandbak. 

 

Voor de oudere leerlingen kunnen speeltoestellen en klimobjecten worden geplaatst of kan 

gedacht worden aan bijzondere belijning, speelvlakken en zitelementen. Bij de inrichting 

van de buitenruimte wordt rekening gehouden met goede bereikbaarheid en veilige loop-

routes naar de entrees. Het is de wens van de school om het plein (kindvriendelijk) af te 

kunnen sluiten, om de veiligheid van de kinderen en een goed beheer van het plein te 

kunnen waarborgen. Hinder (visueel maar ook auditief) van het speelplein voor het onder-

wijs in de groepsruimten moet worden vermeden. 
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Voor de fietsen van de kinderen wordt een fietsenstalling gemaakt op het terrein echter  

afgeschermd van het speelplein. De fietsenstalling van het personeel is overdekt en afsluit-

baar. In de vuilcontainerruimte wordt het afval gescheiden ingezameld in containers waarna 

het door de vuilophaaldiensten kan worden opgehaald. De vuilcontainerruimte wordt geïn-

tegreerd met de fietsenstalling voor personeel zodat verrommeling ven de buitenruimte 

wordt voorkomen. 

Bergruimte  

Een berging opnemen voor kleuters en peuters/VVE ten behoeve van de fietsen, karren en 

de buitenspelmaterialen. Onderling is nog invulling te geven aan de uitvoering van de ber-

ging:2 separate bergingen (Trema en de school) of 1 gezamenlijke berging. Daarnaast een 

berging opnemen voor spelmateriaal voor de midden- en bovenbouw.  
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Bijlage 1 Programma van Wensen 
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Bijlage 2 Technisch PvE 
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