
Ref. 

nr.

Over welke 

antwoord uit 1e NVI 

gaat uw vraag?

Vraag Antwoord

1 vraag 11 en 12 Klop het dat de raamovereenkomst eindigd bij het bereiken van 

het maximumbedrag van €1.470.000,- voor perceel 1? En zo niet 

kunt u aangeven wat het maximumbedrag is voor het bereiken 

van het einde van de raamovereenkomst?

Ja dit klopt.

2 vraag 11 en 12 Wat zijn de comsequenties van het bereiken van het einde van de 

raamovereenkomst? Houd u hierbij voldoende rekening met het 

tijdspad van eventueel een nieuwe aanbesteding?

We dienen rekening te houden met lopende trajecten die afgerond 

dienen te worden ofwel met de contractstelling (zie 

aanbestedingsleidraad paragraaf 2.1). Uiteraard zal er tijdig worden 

geacteerd en een nieuwe aanbesteding in de markt worden gezet indien 

dat nodig is.

3 Vraag 5 + 6 U ziet de drie jaar als afronding van het traject. In de vorige NVI 

gaf u juist aan dat u het 120-dagemodel zag als 

afrondingsmoment schuldregeling problematische schuld. 

Kunnen wij er vanuit gaan dat wij na het 120dagen model de 

factuur voor dit product mogen indienen? Dit mede in het kader 

van de grote voorfinanciering.

Nee, Opdrachtgever ziet de drie jaar als afronding van het traject en op 

dat moment mag gefactureerd worden. 

Tweede Nota van Inlichtingen (2e NVI)

Behorende bij de aanbesteding Schuldhulpverlening met referentie IC-23002

We zien uw aanbieding met belangstelling tegemoet en ontvangen uw inschrijving conform planning graag uiterlijk 8 mei 2023 om 10.00 uur.


