
Ref. 

nr.

Over welke 

antwoord uit 2e NVI 

gaat uw vraag?

Vraag Antwoord

1 3

U geeft aan dat opdrachtnemer na 3 jaar het traject 'Schuldregeling 

problematische schuld' mag factureren. Dit betekent dat een inwoner die 

vanaf gunningsdatum geholpen wordt, conform de NVVK-modules, in 

februari 2024 zou kunnen beginnen aan het 120-dagen traject. Dat traject 

kunnen we in bovengenoemde situatie in februari 2027 factureren. 

Bij een start van een inwoner aan het eind van het contract, ligt het 

factuurmoment zelfs in 2029.

Wij merken op dat de initiële overeenkomst een looptijd heeft van 2 jaar, 

en het door u beoogde factuurmoment valt dus na de datum van de 

initiële overeenkomst. Dit vinden wij niet wenselijk.

Daarnaast vraagt dit een om flinke voorfinanciering van opdrachtnemer. 

Bent u bereid om toch het factureren van het 120-dagen traject toe te 

staan en niet te wachten tot de gehele 3 jaar verstreken is?

We hebben het antwoord op vraag 3 uit de 2e NVI heroverwogen 

en willen de facturatie van dit traject als volgt aanpassen:

* Voor Perceel 1 (inwoners) geldt:

Na 120 dagen mag het tarief voor het traject Schuldregeling 

problematische schuld (120-dagen model) in rekening worden 

gebracht.

* Voor Perceel 2 (ondernemers) geldt:

Na 180 dagen mag het tarief voor het traject Schuldregeling 

problematische schuld (180-dagen model) in rekening worden 

gebracht.

De Prijzenbladen worden niet aangepast. 

Derde Nota van Inlichtingen (3e NVI)

Behorende bij de aanbesteding Schuldhulpverlening met referentie IC-23002

We zien uw aanbieding met belangstelling tegemoet en ontvangen uw inschrijving conform planning graag uiterlijk 8 mei 2023 om 10.00 uur.


