Derde Nota van Inlichtingen (3e NVI)

Behorende bij de aanbesteding Schuldhulpverlening met referentie IC-23002

“ Dosterhout

Ref. |Over welke Vraag Antwoord
nr. |antwoord uit 2e NVI
gaat uw vraag?
U geeft aan dat opdrachtnemer na 3 jaar het traject 'Schuldregeling We hebben het antwoord op vraag 3 uit de 2e NVI heroverwogen
problematische schuld' mag factureren. Dit betekent dat een inwoner die |en willen de facturatie van dit traject als volgt aanpassen:
vanaf gunningsdatum geholpen wordt, conform de NVVK-modules, in *Voor Perceel 1 (inwoners) geldt:
februari 2024 zou kunnen beginnen aan het 120-dagen traject. Dat traject |Na 120 dagen mag het tarief voor het traject Schuldregeling
kunnen we in bovengenoemde situatie in februari 2027 factureren. problematische schuld (120-dagen model) in rekening worden
Bij een start van een inwoner aan het eind van het contract, ligt het gebracht.
factuurmoment zelfs in 2029.
1 3 Wij merken op dat de initiéle overeenkomst een looptijd heeft van 2 jaar, |* Voor Perceel 2 (ondernemers) geldt:

en het door u beoogde factuurmoment valt dus na de datum van de
initiéle overeenkomst. Dit vinden wij niet wenselijk.

Daarnaast vraagt dit een om flinke voorfinanciering van opdrachtnemer.
Bent u bereid om toch het factureren van het 120-dagen traject toe te
staan en niet te wachten tot de gehele 3 jaar verstreken is?

Na 180 dagen mag het tarief voor het traject Schuldregeling
problematische schuld (180-dagen model) in rekening worden
gebracht.

De Prijzenbladen worden niet aangepast.

We zien uw aanbieding met belangstelling tegemoet en ontvangen uw inschrijving conform planning graag uiterlijk 8 mei 2023 om 10.00 uur.




