Bijlage 4 Programma van eisen

In deze Bijlage is het Programma van eisen opgenomen. Van Inschrijver wordt verwacht dat hij de
eisen accepteert door deze Bijlage te ondertekenen en bij te voegen bij de Inschrijving.

# Algemene eisen

Al Contractant is gehouden om zich bij de uitvoering van de Opdracht te houden aan
alle geldende regelgeving. Alle eventuele schade die volgt uit het niet naleven van
wetgeving zal door de Contractant worden vergoed aan de Gemeente.

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van werknemers
die volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) niet bevoegd zijn om in Nederland
te werken en de Gemeente wegens het brede werkgeversbegrip in deze wet wordt
beboet, zal Contractant de boete welke de Gemeente wordt opgelegd vergoeden
aan de Gemeente.

A-2. In het kader van Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) houdt Contractant zich bij
de uitvoering van de Opdracht aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied
van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van
toepassing is. Contractant vrijwaart de Gemeente voor alle aanspraken van derden
die zij op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies hebben ingesteld.

A-3. Inschrijver verklaart het volgende:

Hierbij verklaar ik naar eer en geweten dat er geen sprake is van Russische
betrokkenheid bij de uitvoering van deze overeenkomst die de drempels van artikel 5
duodecies van EU Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende de
betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die
de situatie in Oekraine destabiliseren, zoals gewijzigd bij Verordening 2022/578 van
8 april 2022 overschrijdt.

Ik verklaar in het bijzonder dat:

a) de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig (en de bedrijven die een onderdeel zijn
van ons consortium) geen (rechts)personen zijn met een Russische nationaliteit en
deze (rechts) personen (natuurlijke personen, bedrijven, entiteiten of organen) niet
gevestigd zijn in Rusland;

b) de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig (en de bedrijven die een onderdeel zijn
van ons consortium) geen rechtspersonen zijn (gevestigd in Rusland of een ander
land) die voor meer dan 50% eigendom zijn van een Russische partij zoals
hierboven onder a) genoemd;

¢) noch ik noch de onderneming die ik vertegenwoordig een (rechts)persoon
(gevestigd in Rusland of een ander land) is die handelt in belang van of op
aanwijzing van een Russische partij, zoals bedoeld onder a) en b);

d) er geen onderaannemers, leveranciers of ondernemingen deelnemen wier
capaciteit wordt ingeroepen door de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig én die
een aandeel hebben van meer dan 10% van de contractwaarde waarbij een situatie
als onder a) t/m c) zich voordoet.

A4 Contractant zorgt voor voldoende veiligheidsborging van de informatie en
rapporteert alleen naar Gemeente.

Uitvoeringseisen

U-1 Contractant zal na opdrachtverlening een startoverleg voeren met de Gemeente
betreffende implementatie en planning van het project.
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U-2 Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt er gewerkt met een vast team/
vaste inspecteur om minimale interpretatie verschillen te krijgen. Bij wijzigingen van
personeel afstemming met gemeente noodzakelijk.

U-3 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.30 uur en
17.00 uur. Het werken buiten deze tijden of op zater- en zondagen, nationale
feestdagen en dergelijke, vereist de goedkeuring van de Opdrachtgever.

U-4. |De inspecteur voldoet aan de volgende eisen:

e MBO- of HBO-opleiding civiele techniek of vergelijkbaar;

e minimaal 3 jaar ervaring in een inspectie/advies rol op gebied van
instandhouding en infrastructurele projecten;

¢ In het bezit van een geldig VCA certificaat.

U-5 Contractant zorgt dat de inspecteurs herkenbaar zijn.

U-6 Contractant is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van werkzaamheden.
Alle maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid (conform CROW 96b)
dienen uitgevoerd te worden door de Opdrachtnemer.

U-7 Verkeersmaatregelen mogen niet apart gefactureerd worden.

U-8 Contractant voert de visuele inspecties van de civiele kunstwerken uit conform de
CUR117 en NEN2767-4.

U-9. |Contractant voert de visuele inspecties van de civiele kunstwerken uit met de

inspectiemodule ‘GeoVisia'. Dit houdt in dat Opdrachtnemer:

o de kunstwerken lokaliseert en selecteert via de ingebouwde GIS kaart of data
lijst

e de inventarisatiegegevens controleert, corrigeert en aanvult

e de inspectiegegevens verwerkt en maatregelen inplant

¢ maatregelpakketten controleert, corrigeert en aanvult

e rapportage(s) maakt

U-10 De ‘nieuwe’ data dient ingevoerd te worden in ons beheersysteem GeoVisia. Deze
data dient te voldoen aan: Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte
(IMBOR).

Het IMBOR is een open standaard voor het uniformeren van de benamingen van
alle type objecten in de openbare ruimte.

U-11. |Contractantis op de hoogte van en werkt conform de Zoetermeerse systematiek:

e 01 De beheer/-inspectiegegevens worden in GeoVisia aangeleverd.

¢ 02 Dataverwerking geschiedt uitsluitend in de beheerapplicatie GeoVisia van
leverancier DataQuint.

e 03 Gegevensverwerking door Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in
GeoVisia online (realtime gegevensverwerking/of synchronisatie bij
internetverbinding). Voor het gebruik van GV-online moet de Opdrachtnemer
zich goed laten adviseren door leverancier DataQuint
(https://dataquint.nl/onze-software). Om met GV-online te kunnen werken zijn
licenties en geschikte hardware noodzakelijk (zie bijlage 9 van deze
offerteaanvraag). DataQuint geeft minimale systeemeisen aan. Hogere
systeemeisen kunnen de snelheid van verwerking aanzienlijk verhogen. De
kosten van de licentie(s), geschikte hardware en de benodigde dataverbinding
(4G) voor GeoVisia Online ten behoeve van deze offerte uitvraag worden
geacht in de aanneemsom te zijn begrepen. De gekozen provider moet
voldoende dekking bieden in de gemeente Zoetermeer.

e 04 De hardware configuratie dient te worden samengesteld in overleg met
DataQuint, zodat de werkzaamheden zonder problemen worden uitgevoerd.
De opdrachtnemer dient zelf support en instructie in de kopen bij DataQuint.
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e 05 De gegevens dienen binnen twee weken na inspectie en of
werkzaamheden te worden aangeleverd.

# Rapportage eisen

R-1. Contractant levert per kunstwerk een digitale opleveringsrapportage. De rapportage
dient voorzien te zijn van (overzichts-) foto’s, geconstateerde schades en geraamde
herstelkosten/ maatregelen, schets met locatie geconstateerde schades.

R-2. Binnen twee (2) weken na de uitvoering van de inspecties dienen de
inspectiegegevens aangeleverd te worden aan Opdrachtgever.

R.3. |Blinventarisatie

Bureau onderzoek naar compleetheid basisgegevens civiele kunstwerken in
GeoVisia. Rapportage met daarin:

o  Kunstwerknummer

o Ontbrekende gegevens versus benodigde gegevens

e Foutieve gegevens versus correcte gegevens

Rapportage in Excel en CVS formaat zodat correcties, na goedkeuring

directievoerder of assetspecialist is gegeven.

R-4. |B2Toestandinspectie

Visuele inspectie om de huidige toestand van de constructie vast te leggen.

Te leveren rapportage met daarin:

¢ Constructie nummer (en eventueel naam)

e Inspectiemoment (datum/tijd)

e Inspecteur (naam)

e Beschrijving van de constructie

e De functionele toestand van alle zichtbare onderdelen/ per onderdeel

o De gebreken vermelden met omvang, aantal en locatie, een eerste voorlopige
kwalitatieve oorzaak en hun gevolgen voor het functioneren en onderhoudsstaat

e Fotoregistratie van alle constateringen, met informatie van locatie, tijdstip en
datum opname. Bij alle objecten moet (waar mogelijk zoals bij bruggen) ook de
onderkant worden gefotografeerd.

¢ Ook dient bij alle objecten, indien aanwezig, de leuning hoogte te worden
ingemeten (B1 meting).

o Alle data wordt in het beheersysteem GeoVisia bijgewerkt en ook op pdf
aangeleverd

Door de opdrachtgever wordt verstrekt:

¢ Naam en nummer(s) van de constructies

e Gewenste decompositie t.b.v. rapportage
e Locatie gegevens

e Toegang tot het beheersysteem GeoVisia

R-5. C2 Meerjarenonderhoudsplanning en -budgetraming

Analyse van de beschikbare informatie en uitwerking tot adviezen voor herstel en
onderhoud op basis van de huidige en verwachte toestand. Het betreft een
vaststelling van de te nemen maatregelen met de uitvoeringsjaren over een looptijd
van 10 jaar. Inclusief een raming van het benodigde budget. Rapportage
aanleveren in Excel en CVS formaat.

R-6. Te leveren producten door opdrachtnemer. Rapportage met daarin:
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Een beschrijving van de aanpak, de uitgevoerde analyse en het resulterende
advies voor te nemen maatregelen, rekening houdend met wetgeving,
raakvlakken en randvoorwaarden.

Vastlegging van hoeveelheden en eenheidsprijzen zoals gehanteerd in de
planning en raming.

Een uitwerking van de uit te voeren maatregelen om de constructie op het
gewenste niveau te brengen en te houden, inclusief een raming van de
hiermee gepaard gaande kosten met een variatiecoéfficiént van ongeveer
40% op basis van directe normkosten en aansluitend bij de gekozen
ramingsmethodiek. Indirecte kosten, opgeslagen en risicoreserveringen
worden apart geraamd.

Maatregelen uitwerken tot het niveau van “schetsontwerp”: benoemingen van
maatregelen, niet van afzonderlijke handelingen (bijvoorbeeld: plaatselijk
herstellen houtrot, structureel betonherstel met spuitbeton, vervangen voegen
metselwerk).

Maatregelen worden onderverdeeld in herstel, vast onderhoud, variabel
onderhoud of een gelijkwaardige onderverdeling.

Alle data wordt in het beheersysteem GeoVisia bijgewerkt en ook als PDF
aangeleverd.

Inschrijver verklaart onvoorwaardelijk akkoord te gaan met bovenstaande eisen.
Inschrijver:

Naam rechtsgeldig
vertegenwoordiger:

Functie rechtsgeldig

vertegenwoordiger:
Rechtsgeldige
ondertekening:

Datum:
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