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Nota van Inlichtingen

In dit document zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de aanbesteding ‘Visuele inspectie civiele kunstwerken’ ten
behoeve van Gemeente Zoetermeer. Indien in deze Nota van Inlichtingen wijzigingen, correcties dan wel aanvullende gegevens zijn opgenomen, zijn deze
van toepassing op de dienstverlening zoals deze in het Beschrijvend document is beschreven. Deze Nota van Inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de

aanbestedingsdocumenten.

Vraag en Antwoord

# Onderwerp ‘ Vraag ‘ Antwoord ‘
1. |Planning vragen In de planning in het beschrijvend document staan 2 Klopt. Na publicatie van de eerste vragenronde wordt de
stellen vragenrondes vermeld. In de planning op Tenderned staat 1 | vragenmodule van TenderNed weer open gezet tot 24 februari,
ronde, namelijk op 14 februari, 12:00 uur. Na deze datum 12:00 uur. Partijen kunnen, naar aanleiding van de eerste nota van
sluit de vragenmodule. Wij verzoeken u om de planning van |inlichtingen, tot 24 februari, 12:00 uur eventuele vervolgvragen
vragen stellen in Tenderned aan te passen naar 24 februari, |stellen.
12:00 uur, zodat de vragen nog gesteld kunnen worden.

2. |Bijlage 5 #2 Wij moeten een plan schrijver over innovatieve oplossingen, | Denk hierbij aan innovatie in de inspectiemethoden
waar wij de inspectie voorgeschreven krijgen (CUR117) en | (drones, elektrische voertuigen).
het te gebruiken beheersysteem ook (Geovisia). Verwerking
moet in GV-online. Kan de opdrachtgever aangeven in wat | Daarnaast kunnen ook innovaties in nieuwe technieken/materialen
voor vorm hier nog ruimte voor "innovatie" van toepassing worden aanbevolen.
is?

3. |Bijlage 5 #3 OG vraagt om een voorbeeldrapportage, terwijl verwerking | Ja, het kan zijn dat bestaande data niet volledig is volgens de
van de inspectiedata geschiedt in het systeem Geovisia. Is | IMBOR en NEN2767.
het correct dat wij een rapportage moeten maken, zonder Mede hierom is gekozen “een nieuwe ronde” inspectie uit te
hierbij gebruik te maken van de verwerkte data in het voeren. Tijdens deze ronde kan bestaande data worden gecheckt.
systeem? Kortom.. dit betekend dubbel werk, daar het
klaarblijkelijk dus niet mogelijk is om inspectierapportages te | Er zijn namelijk enkele velden binnen de ‘stamgegevens’ nog leeg.
"draaien" 0.b.v. de verwerkte gegevens? Ook is alle data nu niet uniform, van groot belang dat dit in de

toekomst wel zo is.

4. |Bijlage 4 R-1 Verwacht u van ieder object een inspectietekening/schets, Nee, er wordt een overzichtsfoto gevraagd. Vervolgens zullen de
om hierop de schades aan te kunnen geven? Zo ja. Met schadebeelden met bijbehorende maatregelen en foto’s in beeld
welk doel en welke diepgang verwacht u deze verwerking? | worden gebracht.

Normaliter is het uitgangspunt een tekening op te stellen als
de maatregel + nadere omschrijving niet voldoende is om Voorgestelde uitgangspunt is akkoord.
een eventueel gebrek/probleem te lokaliseren.
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# ‘ Onderwerp

5.

Beschrijvend
document -
paragraaf 3.4

‘ Vraag

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de genoemde
acties en eventuele noodzaak tot allerhande vormen van
verkeersmaatregelen, bereikbaarheidsvoorzieningen en
eventuele buitendienststellingen?

‘Antwoord ‘

Afstemming met wijkbeheerder H-structuur.

Eis U-7 vervalt. Kosten voor buitendienststelling en
verkeersmaatregelen vallen onder de opdrachtgever.

Bijlage 4 R-6

Wij gaan ervan uit dat er maatregelenpakketten met
eenheden, prijzen ed in het systeem zijn opgenomen?
Hetzelfde geldt voor de onderverdeling in "herstel”, vast
onderhoud, variabel onderhoud ed. Kunnen wij ervan
uitgaan dat het systeem op dusdanige wijze is ingericht dat
dit gereed is voor verwerking van inspecties?

Ja, dit is inderdaad inzichtelijk. Daarnaast is het de wens van
tevoren samen te gaan zitten en af te stemmen hoe we dit gaan
aanpakken.

Bijlage 4 R-6

Hoe moeten wij deze rapportage zien in relatie tot de
genoemde rapportage in R-4. Het lijkt aannemelijk dat OG
voor R-4 een gegenereerde rapportage uit Geovisia bedoeld
en met deze rapportage een samenvattende rapportage van
de gehele inspectie van het betreffende jaar. Is deze
aanname juist?

Ja, deze aanname is juist.

Bijlage 4 R-5

Ook hiervoor geldt dat het uitgangspunt is dat na verwerking
van alle benodigde informatie in Geovisia.
Geautomatiseerde meerjarenonderhoudsplanningen
gegenereerd kunnen worden. Is deze aanname juist?

Dit is inderdaad mogelijk (op assetniveau).

Bijlage 4 R-4

Het lijkt ons aannemelijk dan na verwerking van alle
informatie in het systeem Geovisia, deze rapportage kan
worden gegenereerd uit het systeem. Is deze aanname
correct?

Ja, deze aanname is juist.

10.

Bijlage 4 R-3

Wij hebben geen kennis van de nu in het systeem
aanwezige gegevens. Hierdoor is voor ons het kostenaspect
wat met deze controle en rapportage actie gemoeid gaat,
niet in te schatten. Opdrachtgever insinueert dat alle
decomposities van de kunstwerken zijn opgesteld conform
de meest recente Nen2767 normen en versies en dat deze
gecontroleerd moeten worden, is dat juist?

Ja, dit is juist. Deze gegevens dienen gecheckt en waar nodig
aangevuld te worden.

11.

Bijlage 4 R-2

De inspectiegegevens worden verwerkt in Geovisia, wat
verwacht u meer dan dit binnen de gestelde 2 weken?

Tijdens de afstemming met de directievoerder verwachten wij dat u
meedenkt, proactief en oplossingsgericht bent.

12.

Bijlage 4 - R1

Heeft Geovisia de mogelijkheid om de gevraagde
rapportages te draaien, zodat deze met een
spreekwoordelijke "druk op de knop" gegenereerd kunnen

Ja, deze mogelijkheid heeft GeoVisia. (Dit kan eventueel ook
worden geproduceerd)/
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# ‘ Onderwerp

Vraag

worden? Of moet er naast verwerking in Geovisia ook nog
in een ander systeem gewerkt worden om deze rapportages
te genereren?

‘Antwoord ‘

Ook zijn er mogelijkheden om onderdelen in het systeem te
ontwikkelen, de gemeente heeft namelijk een goede
samenwerking met de softwareontwikkelaar Dataquint.

Alleen verwerking in GeoVisia is akkoord.

13.

Bijlage 4 U-11

Wij verzoeken u om de kosten voor het gebruik van de tool
GV-online op u te nemen in plaats van in onze inschrijfsom.
U vraagt nu aan iedere inschrijver om contact op te nemen
met de helpdesk om te vragen wat voor kosten hiervoor
moeten worden opgenomen. Dit bedrag zou in verband met
gelijkwaardigheid voor iedereen hetzelfde moeten zijn.
Hetzelfde geldt voor de self-support en instructie. Kan de
opdrachtgever hierin meegaan?

Nee, men dient zelf de licentie aan te vragen.
U kunt er vanuit gaan dat iedereen hetzelfde bedrag betaald.

Hetzelfde geldt voor self-support en instructie.

14.

Bijlage 4 U-10

Wij gaan ervan uit Geovisia dusdanig is ingericht dat de
keuzemogelijkheden vanuit de IMBOR zijn verwerkt in het
systeem, is dat correct?

Ja, dit klopt (momenteel in de afrondfase).

15.

Bijlage 4 U-9

Kan de opdrachtgever garanderen dat Geovisia over alle
functies en mogelijkheden beschikt om de gevraagde
inspecties naar volledigheid te kunnen
inspecteren/verwerken en rapporteren?

Ja, deze garantie kan worden gegeven als wordt voldaan aan de
IMBOR en NEN.

16.

Bijlage 4 U-6/U-7

Op basis van de huidige informatie is voor ons niet te
calculeren wat voor verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn.
Voorstel om hiervoor een stelpost op te nemen. Kan
opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Kosten voor buitendienststelling en verkeersmaatregelen vallen
onder Opdrachtgever. Zie ook vraag 5. Eis U-7 vervalt.

17.

VNG Algemene

voorwaarden, art.

17.2

Nu het uitdrukkelijk gaat om prestaties die niet in de
overeenkomst zijn begrepen kan het wat ons betreft niet zo
zijn dat er extra prestaties worden gevergd zonder dat dit
vergoed wordt. Wij verzoeken u daarom deze bepaling te
laten vervallen en te vervangen door het volgende
tekstvoorstel:

‘Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra
Prestaties gelden als meerwerk. Meerwerk wordt niet eerder
uitgevoerd dan nadat Contractant daar melding van heeft
gemaakt aan de Gemeente onder opgave van de kosten
voor het uitvoeren van het meerwerk en de Gemeente
vervolgens Contractant schriftelijk opdracht geeft het
meerwerk uit te voeren.’

De tekst zal niet aangepast worden omdat hetzelfde bedoeld
wordt. Meerwerk wordt na pas na schriftelijke opdracht uitgevoerd.
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# ‘ Onderwerp

18.

VNG Algemene

voorwaarden, art.

14 aanvulling

‘ Vraag

Kunt u in artikel 14 onder sub a de volgende aanvulling
maken om zo ervoor te zorgen dat er in andere gevallen dan
aangevuld geen sprake is van een onbegrensde vrijwaring?:
“a. ingeval van aanspraken van derden op
schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel”

‘Antwoord

Akkoord met de toevoeging “... ten gevolge van dood of letsel” in
artikel 14 van het Zoetermeers addendum.

19.

VNG Algemene

voorwaarden, art.

111

Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen dan wel
aan te passen zodat

alvorens de Contractant in verzuim raakt hij eerst in gebreke
wordt gesteld en de mogelijkheid krijgt tot herstel binnen een
redelijke termijn. De Gemeente hoeft Contractant niet eerst
in gebreke te stellen indien herstel redelijkerwijs niet meer
mogelijk is.

Deze bepaling wordt niet aangepast omdat direct verzuim van
rechtswege geldt wanneer herstel redelijkerwijs niet meer mogelijk
is. Dit staat ook in de aanvullende bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek.

20.

VNG Algemene

voorwaarden, art.

7.4

Wij vinden het niet wenselijk en ook in strijd met goed
werkgeverschap dat onze

personeelsleden worden geacht op persoonlijke titel een
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen omdat hierdoor
een personeelslid mogelijk zelf tegenover de Gemeente
aansprakelijk kan worden gesteld wanneer hij schade aan
de Gemeente toebrengt door doen of laten dat aan hem
toegerekend kan worden. Wij menen dat dit disproportioneel
is en bovendien tot minder zekerheid voor verhaal leidt voor
de gemeente. Onze personeelsleden zijn op grond van hun
arbeidsovereenkomst al aan geheimhouding gebonden
omtrent

hetgeen hen uit professionele hoofde bekend is of wordt. Wij
verzoeken u daarom de zinsnede ‘Personeel van
Contractant’ te laten vervallen.

Het gaat hier om een optionele bepaling, en niet als verplichting
vooraf. Indien de gemeente van mening is dat de werkzaamheden
vertrouwelijk uitgevoerd moeten worden, kan zij een
geheimhoudingsverklaring vragen.

21.

VNG Algemene

voorwaarden, art.

6.1

Nu de opdracht bestaat uit het leveren van diensten achten
wij een

resultaatsverplichting zoals hier wordt gevergd niet op zijn
plaats. Wij verzoeken u artikel 6.1 te vervangen door: ‘De
Contractant is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit
te voeren, de Gemeente onafhankelijk in een
vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten naar
beste kunnen en wetenschap te verrichten. De Contractant
dient alles te vermijden wat de onafhankelijkheid van het
advies kan schaden.’

Niet akkoord. De bepaling gaat over het leveren van diensten
volgens algemeen geldende normen en voorschriften. Een
professioneel en deskundig contractant zal aan deze
verplichtingen kunnen voldoen.
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# ‘ Onderwerp

22.

VNG Algemene
voorwaarden, art.
4.5

‘ Vraag

Deze bepaling is voor ons bezwaarlijk nu het allerminst
vaststaat dat het

opleggen van een dergelijke boete/ sanctie ook
daadwerkelijk op enigerlei wijze (enkel) door ons zou zijn
veroorzaakt. Wij verzoeken u dan ook deze bepaling te laten
vervallen dan wel te vervangen door het volgende
tekstvoorstel:

‘De Contractant vrijwaart de Gemeente van strafrechtelijke
boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2,
eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet
bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder
begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die
de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd als gevolg
van een toerekenbare tekortkoming van de Contractant.’

‘Antwoord ‘

Niet akkoord. Bij de invulling van deze bepaling gelden de
aanvullende, ruimere bepalingen (o.a. redelijkheid en billijkheid)
van het Burgerlijk Wetboek.

23. | Bijlage 5 - Is het toegestaan een rapportage vanuit een voorgaand Een rapportage vanuit een voorgaand project is akkoord.
Voorbeeld project te gebruiken? Of dient de rapportage een object van
rapportage de gemeente Zoetermeer te betreffen?

24. | Bijlage - 4 R3, CVS | U geeft aan "rapportage in Excel en CVS formaat" Dient dit | Correct. Dit dient te zijn: “Rapportage is Excel en CSV formaat”.

formaat

CSV formaat te zijn, i.p.v. CVS?

25. | Bijlage 4 - R4, U vraagt om een visuele inspectie, zodat de huidige De functionele toestand van alle zichtbare onderdelen. Scores die
Functionele toestand vastgelegd kan worden. Wat bedoelt u met "De worden gegeven aan de hand van de NEN2767-4. Dit zijn scores
toestand functionele toestand van alle zichtbare onderdelen/ per van 1t/m 6.

onderdeel"?

26. | Bijlage 4 - Moet ON zelf zorgdragen voor de instructie "werken langs Ja, Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor de instructie
Werkzaamheden het spoor" “werken langs het spoor” en dus voldoen aan gestelde wet- en
langs het spoor regelgeving.

27. | Bijlage 4 - Moet ON zelf zorgdragen voor het DVP van haar Ja, Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor een digitaal
Werkzaamheden medewerkers? veiligheidsprogramma en dus voldoen aan gestelde wet- en
langs het spoor regelgeving.

28. | Bijlage 4 - U7, Wij gaan er vanuit dat u niet wil dat ON's concurreren op Zie vraag 5. Afstemming over de verkeersmaatregelen met
Verkeersmaatregel |veiligheid. In het kader hiervan, kunt u een overzicht wijkbeheerder H-structuur.
en verstrekken welke VKM's noodzakelijk worden geacht?

29. | Beschrijvend Gaat de opdrachtgever akkoord als de referentieopdracht Niet akkoord. Drie jaar blijft gehanteerd.
document Par. gedurende 5 jaar is verricht in plaats van 3 jaar ?

6.4.1.

30. | Beschrijvend Indirecte schade is niet uitgesloten van aansprakelijkheid Niet akkoord. Voor het bepalen van aansprakelijkheid mocht zich

document terwijl die niet verzekerbaar is. Is de Gemeente bereid om eventueel vervolgschade voortdoen, dan zal dit beoordeeld worden
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# ‘ Onderwerp

‘ Vraag

aansprakelijkheid voor rentederving, omzetderving en
imagoschade uit te sluiten?

‘Antwoord ‘

op basis van de aanvullende bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek.

31.

Beschrijvend
document Par.
6.3.1.

Feitelijk betekent dit een onbeperkte aansprakelijkheid
omdat het aantal gebeurtenissen niet beperkt is. Is de
Gemeente bereid de aansprakelijkheid te beperken tot een
maximum van EUR 2.500.000 per opdracht?

Niet akkoord. Er is wel degelijk een beperking opgenomen,
namelijk een verzekering van minimaal 2,5 mio per jaar.

32.

Bijlage 4 GeoVisia

Conform eis U-11 dient de gegevensverwerking uitsluitend
in GeoVisia online plaats te vinden. Kunnen wij ervan
uitgaan dat de door GeoVisia gegenereerde rapportage
voldoet aan de door u gestelde eisen aan de rapportage R-1
t/m R-6?

Ja, hier wordt momenteel aan gewerkt.

33.

Beschrijvend
document Par. 8.3

U geeft aan dat alle tarieven in Bijlage 6 all-in tarieven zijn.
Hierin staat 0.a. aangegeven dat de overleggen ook hierin
zijn inbegrepen.

Kan opdrachtgever aangeven met hoeveel overleggen
gerekend moet worden per jaar?

Kan inschrijver er vanuit gaan dat deze overleggen via
Teams gedaan worden?

Bij de start zijn minimaal 3 overleggen gewenst (met fysieke
aanwezigheid). Dit om GeoVisia uit te leggen en wegwijs te
maken.

Daarna is één meeting per kwartaal via Teams voldoende.
4 wekelijkse digitale (telefonisch of videobellen) afstemming tijdens
de inspectieronde met de directievoerder/toezichthouder.

34.

Beschrijvend
document Par. 8.3

U vraagt om in de prijs rekening te houden met de totale
contractperiode incl. verlengingen.

Gezien de onvoorspelbare economische omstandigheden, is
de opdrachtgever bereidt om in de prijsvorming van Bijlage 6
kolom H uit te gaan van prijspeil 2023 en vervolgens jaarlijks
de prijzen te indexeren conform CBS norm voor
Dienstenprijzen; Commerciéle Dienstverlening en transport,
index 2015=100, CPA2008, 71121 Ingenieurs."

De indexering staat beschreven in de concept
Raamovereenkomst, onder artikel 4 lid 2. Echter wordt dit lid
aangepast:

De prijs wordt op 1 januari van elk jaar (hierna: de
Indexeringsdatum) te beginnen op 1 januari 2024 bijgesteld.
Bijstelling geschiedt op basis van de Dienstenprijzen; commerciéle
dienstverlening en transport, index 2015=100 (DPI) zoals
gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Aan het eind van het jaar zal geen correctie plaatsvinden van de
prognose/raming t.o.v. de werkelijke index (lopende jaar). Bij
extreme schommelingen van deze index kan er tussentijds overleg
met opdrachtgever plaatsvinden met als doel consensus te
bereiken.

35.

Bijlage 8 SROI

Indien de SROI niet vervalt, kunnen wij SROI-waarde
creéren met toeleveringsbedrijven die wij inhuren en die

Opdrachtgever gaat niet akkoord met het laten vervallen van de
social return verplichting.

Pagina 7 van 9



# ‘ Onderwerp

‘ Vraag

gecertificeerd zijn op de PSO ladder trede 1, 2 of 3 ?
En zo ja hoeveel waarde levert dit op per trede?

‘Antwoord ‘

Opdrachtgever kent geen social return waardering toe aan PSO
certificering in haar bouwblokken.

Een onderaannemer die werk voor Opdrachtnemer uitvoert binnen
deze aanbesteding, kan bijdragen aan de social return verplichting
van Opdrachtnemer wanneer zij de werkzaamheden uitvoert met
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan echter alleen
wanneer zij de betreffende medewerker niet opvoert voor haar
eigen social return verplichting.

36. | Bijlage 8 SROI In Bijlage 8 staat dat Opdrachtnemer een Social return- In onze regionale bouwblokken is een breed scala aan
verplichting heeft waarbij minimaal 2% van de opdrachtsom | mogelijkheden opgenomen om social return in te vullen.
ten behoeve van SROI moet worden ingezet. De markt van
|ngen|eursd|en_stgn.zun hoogwaard|ge, te_chnlsche diensten, Naast het creéren van banen, stageplaatsen en
waarvoor specialistische kennis en ervaring op MBO- en . i : . -
HBO niveau vereist is. Dit is 0ok als eis opgenomen in Werkervarlngs.p.)lekker),.zu.n er extra |.nvuII.|ngsmogeI|theden zoals
Bijlage 4 eis U-4. Er zijn dan ook geen kandidaten te vinden | Maatschappelijke activiteiten en sociaal inkopen.
die aan deze noodzakelijke kennis en ervaringseisen voor In het bouwblokkenmodel dat geldt in onze regio staan deze
de uitvoering van deze opdracht kunnen voldoen. Dit mogelijkheden verder omschreven. Na een eventuele gunning zal
standpunt wordt ook ingenomen door de branchevereniging | projectleider Social Return met Opdrachtnemer in gesprek gaan
van ingenieursbureaus NLingenieurs. Wij vragen u dan ook | . geze mogelijkheden te bespreken.
de SROI-eis en het gunningscriterium mbt SROI te laten
vervallen aangezien deze eis niet uitvoerbaar en niet
proportioneel wordt geacht.
37. | Bijlage 4 Dient een rapportage per object of voor het hele areaal Per object. De analyses van het hele areaal kunnen inderdaad uit
Programma van aangeleverd te worden? Kunnen deze rapportages uit GeoVisia gehaald worden.
Eisen - R-6 Geovisia gehaald worden?
38. | Bijlage 4 Er staat aanleveren rapportage in Excel en CVS formaat Ja, deze rapportages kunnen uit GeoVisia worden geéxporteerd.
Programma van terwijl alles in GeoVisia verwerkt dient te worden. Kunnen (Eventuele filtering/selectie is ook mogelijk)
Eisen - R-5 deze rapportages uit Geovisia gehaald worden?
39. | Bijlage 4 Welke systemathiek dient er te worden aangehouden? De Ja, systematiek conform NEN2767-4.
Programma van NENZ2767-4 ontbreekt in de eis.
Eisen - R-4
40. | Bijlage 4 Wordt door de opdrachtgever een bestand aangeleverd met | Nee, de basisgegevens zullen inzichtelijk zijn voor Opdrachtnemer
Programma van de basisgegevens van de civiele kunstwerken waarop via het systeem GeoVisia.
Eisen - R-3 aangevuld kan worden?

Pagina 8 van 9



# ‘ Onderwerp Vraag ‘ Antwoord

41. | Bijlage 4 Wat zijn de eisen(complexiteit) van de te maken schets? Zie vraag 4.
Programma van
Eisen - R-1

42. | Bijlage 4 Is het mogelijk om zowel gegevens te importeren en Ja, het exporteren is voor iedereen heel gemakkelijk.
Programma van exporteren in GeoVisia?

Eisen - U-11 Normaal gesproken kan alleen de gemeente de geimporteerde
data wijzigen.
In overleg met Dataquint en opdrachtgever kan hierin een
uitzondering worden gemaakt.

43. | Bijlage 4 Wijkt de IMBOR af van de NEN 2767-47? Nee, de NEN2767-4 is verwerkt in de IMBOR.

Programma van
Eisen - U-10

44. | Bijlage 4 Dienen er ook besloten ruimtes geinspecteerd te worden? Inspecteren van besloten ruimtes komt niet voor.
Programma van Z0 ja, zijn deze veilig toegankelijk(bv asbestinventarisaties
Eisen - U-8 aanwezig of trappen gekeurd)

45, | Bijlage 4 Conform de CUR aanbeveling 117-2020 dient een team Eis U2 gaat in op een vast team of vaste inspecteur om zo
Programma van inspecteurs te worden ingezet afhankelijk van de minimale interpretatie verschillen te krijgen. Invullingen van het
Eisen - U-2 interpretatie van veiligheid opdrachtnemer. Kunnen we voor |team of de inspecteur gedurende de contractduur, dient

de raming er vanuit gaan dat er een team(meer dan 1 Opdrachtnemer zelf in te vullen.
persoon) de inspecties dient uit te voeren om veilig werken
te stimuleren? Hiermee blijven de uitgangspunten voor alle
deelnemers gelijk.
46. | Bijlage 4 U-7 Kan deze eis gewijzigd worden in "Verkeersmaatregelen Zie vraag 5. Eis U-7 vervalt. Kosten voor buitendienststelling en

mogen (in overleg met OG) wel apart gefactureerd worden?"
Zonder duidelijke scope per jaar kunnen wij niet inschatten
waar en welke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn.
Aangezien dit een veiligheidsaspect betreft voor zowel
opdrachtnemer als omgeving vinden wij het onredelijk om dit
in de vaste prijs op te nemen zonder een goede inschatting
te kunnen doen.

verkeersmaatregelen vallen onder de opdrachtgever.
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