
   
 

Pagina 1 van 9 
 

 

 
 

 

  

NOTA VAN INLICHTINGEN  

VISUELE INSPECTIE CIVIELE KUNSTWERKEN 

 

 

 

 

 

2023-002867 

 

 

 

Auteursrecht 

Alle rechten voorbehouden aan de Gemeente Zoetermeer 



Pagina 2 van 9 
 

Nota van Inlichtingen 

In dit document zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de aanbesteding ‘Visuele inspectie civiele kunstwerken’ ten 

behoeve van Gemeente Zoetermeer. Indien in deze Nota van Inlichtingen wijzigingen, correcties dan wel aanvullende gegevens zijn opgenomen, zijn deze 

van toepassing op de dienstverlening zoals deze in het Beschrijvend document is beschreven. Deze Nota van Inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de 

aanbestedingsdocumenten. 

 

Vraag en Antwoord 

# Onderwerp Vraag Antwoord 

1.  Planning vragen 
stellen 

In de planning in het beschrijvend document staan 2 
vragenrondes vermeld. In de planning op Tenderned staat 1 
ronde, namelijk op 14 februari, 12:00 uur. Na deze datum 
sluit de vragenmodule. Wij verzoeken u om de planning van 
vragen stellen in Tenderned aan te passen naar 24 februari, 
12:00 uur, zodat de vragen nog gesteld kunnen worden. 

Klopt. Na publicatie van de eerste vragenronde wordt de 
vragenmodule van TenderNed weer open gezet tot 24 februari, 
12:00 uur. Partijen kunnen, naar aanleiding van de eerste nota van 
inlichtingen,  tot 24 februari, 12:00 uur eventuele vervolgvragen 
stellen. 

2.  Bijlage 5 #2 Wij moeten een plan schrijver over innovatieve oplossingen, 
waar wij de inspectie voorgeschreven krijgen (CUR117) en 
het te gebruiken beheersysteem ook (Geovisia). Verwerking 
moet in GV-online. Kan de opdrachtgever aangeven in wat 
voor vorm hier nog ruimte voor "innovatie" van toepassing 
is? 

Denk hierbij aan innovatie in de inspectiemethoden 
(drones, elektrische voertuigen). 
 
Daarnaast kunnen ook innovaties in nieuwe technieken/materialen 
worden aanbevolen. 
 

3.  Bijlage 5  #3 OG vraagt om een voorbeeldrapportage, terwijl verwerking 
van de inspectiedata geschiedt in het systeem Geovisia. Is 
het correct dat wij een rapportage moeten maken, zonder 
hierbij gebruik te maken van de verwerkte data in het 
systeem? Kortom.. dit betekend dubbel werk, daar het 
klaarblijkelijk dus niet mogelijk is om inspectierapportages te 
"draaien" o.b.v. de verwerkte gegevens? 

Ja, het kan zijn dat bestaande data niet volledig is volgens de 
IMBOR en NEN2767. 
Mede hierom is gekozen ‘’een nieuwe ronde’’ inspectie uit te 
voeren. Tijdens deze ronde kan bestaande data worden gecheckt. 
 
Er zijn namelijk enkele velden binnen de ‘stamgegevens’ nog leeg. 
Ook is alle data nu niet uniform, van groot belang dat dit in de 
toekomst wel zo is. 
 

4.  Bijlage 4 R-1 Verwacht u van ieder object een inspectietekening/schets, 
om hierop de schades aan te kunnen geven? Zo ja. Met 
welk doel en welke diepgang verwacht u deze verwerking? 
Normaliter is het uitgangspunt een tekening op te stellen als 
de maatregel + nadere omschrijving niet voldoende is om 
een eventueel gebrek/probleem te lokaliseren. 

Nee, er wordt een overzichtsfoto gevraagd. Vervolgens zullen de 
schadebeelden met bijbehorende maatregelen en foto’s in beeld 
worden gebracht. 
 
Voorgestelde uitgangspunt is akkoord. 
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5.  Beschrijvend 
document - 
paragraaf 3.4 

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de genoemde 
acties en eventuele noodzaak tot allerhande vormen van 
verkeersmaatregelen, bereikbaarheidsvoorzieningen en 
eventuele buitendienststellingen? 

Afstemming met wijkbeheerder H-structuur. 
 
Eis U-7 vervalt. Kosten voor buitendienststelling en 
verkeersmaatregelen vallen onder de opdrachtgever. 

6.  Bijlage 4 R-6 Wij gaan ervan uit dat er maatregelenpakketten met 
eenheden, prijzen ed in het systeem zijn opgenomen?  
Hetzelfde geldt voor de onderverdeling in "herstel", vast 
onderhoud, variabel onderhoud ed.   Kunnen wij ervan 
uitgaan dat het systeem op dusdanige wijze is ingericht dat 
dit gereed is voor verwerking van inspecties? 

Ja, dit is inderdaad inzichtelijk. Daarnaast is het de wens van 
tevoren samen te gaan zitten en af te stemmen hoe we dit gaan 
aanpakken.  
 

7.  Bijlage 4 R-6 Hoe moeten wij deze rapportage zien in relatie tot de 
genoemde rapportage in R-4.   Het lijkt aannemelijk dat OG 
voor R-4 een gegenereerde rapportage uit Geovisia bedoeld 
en met deze rapportage een samenvattende rapportage van 
de gehele inspectie van het betreffende jaar. Is deze 
aanname juist? 

Ja, deze aanname is juist. 

8.  Bijlage 4 R-5 Ook hiervoor geldt dat het uitgangspunt is dat na verwerking 
van alle benodigde informatie in Geovisia. 
Geautomatiseerde meerjarenonderhoudsplanningen 
gegenereerd kunnen worden. Is deze aanname juist? 

Dit is inderdaad mogelijk (op assetniveau). 
 

9.  Bijlage 4  R-4 Het lijkt ons aannemelijk dan na verwerking van alle 
informatie in het systeem Geovisia, deze rapportage kan 
worden gegenereerd uit het systeem. Is deze aanname 
correct? 

Ja, deze aanname is juist. 

10.  Bijlage 4 R-3 Wij hebben geen kennis van de nu in het systeem 
aanwezige gegevens. Hierdoor is voor ons het kostenaspect 
wat met deze controle en rapportage actie gemoeid gaat, 
niet in te schatten. Opdrachtgever insinueert dat alle 
decomposities van de kunstwerken zijn opgesteld conform 
de meest recente Nen2767 normen en versies en dat deze 
gecontroleerd moeten worden, is dat juist? 

Ja, dit is juist. Deze gegevens dienen gecheckt en waar nodig 
aangevuld te worden. 

11.  Bijlage 4  R-2 De inspectiegegevens worden verwerkt in Geovisia, wat 
verwacht u meer dan dit binnen de gestelde 2 weken? 
 

Tijdens de afstemming met de directievoerder verwachten wij dat u 
meedenkt, proactief en oplossingsgericht bent. 

12.  Bijlage 4 - R1 Heeft Geovisia de mogelijkheid om de gevraagde 
rapportages te draaien, zodat deze met een 
spreekwoordelijke "druk op de knop" gegenereerd kunnen 

Ja, deze mogelijkheid heeft GeoVisia. (Dit kan eventueel ook 
worden geproduceerd)/ 
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worden?  Of moet er naast verwerking in Geovisia ook nog 
in een ander systeem gewerkt worden om deze rapportages 
te genereren? 

Ook zijn er mogelijkheden om onderdelen in het systeem te 
ontwikkelen, de gemeente heeft namelijk een goede 
samenwerking met de softwareontwikkelaar Dataquint. 
 
Alleen verwerking in GeoVisia is akkoord.  

13.  Bijlage 4 U-11 Wij verzoeken u om de kosten voor het gebruik van de tool 
GV-online op u te nemen in plaats van in onze inschrijfsom. 
U vraagt nu aan iedere inschrijver om contact op te nemen 
met de helpdesk om te vragen wat voor kosten hiervoor 
moeten worden opgenomen. Dit bedrag zou in verband met 
gelijkwaardigheid voor iedereen hetzelfde moeten zijn. 
Hetzelfde geldt voor de self-support en instructie. Kan de 
opdrachtgever hierin meegaan? 

Nee, men dient zelf de licentie aan te vragen.  
 
U kunt er vanuit gaan dat iedereen hetzelfde bedrag betaald. 
 
Hetzelfde geldt voor self-support en instructie. 

14.  Bijlage 4 U-10 Wij gaan ervan uit Geovisia dusdanig is ingericht dat de 
keuzemogelijkheden vanuit de IMBOR zijn verwerkt in het 
systeem, is dat correct? 

Ja, dit klopt (momenteel in de afrondfase). 

15.  Bijlage 4 U-9 Kan de opdrachtgever garanderen dat Geovisia over alle 
functies en mogelijkheden beschikt om de gevraagde 
inspecties naar volledigheid te kunnen 
inspecteren/verwerken en rapporteren? 

Ja, deze garantie kan worden gegeven als wordt voldaan aan de 
IMBOR en NEN. 

16.  Bijlage 4 U-6/U-7 Op basis van de huidige informatie is voor ons niet te 
calculeren wat voor verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn. 
Voorstel om hiervoor een stelpost op te nemen. Kan 
opdrachtgever hiermee akkoord gaan? 

Kosten voor buitendienststelling en verkeersmaatregelen vallen 
onder Opdrachtgever. Zie ook vraag 5. Eis U-7 vervalt.  

17.  VNG Algemene 
voorwaarden, art. 
17.2 

Nu het uitdrukkelijk gaat om prestaties die niet in de 
overeenkomst zijn begrepen kan het wat ons betreft niet zo 
zijn dat er extra prestaties worden gevergd zonder dat dit 
vergoed wordt. Wij verzoeken u daarom deze bepaling te 
laten vervallen en te vervangen door het volgende 
tekstvoorstel:  
‘Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra 
Prestaties gelden als meerwerk. Meerwerk wordt niet eerder 
uitgevoerd dan nadat Contractant daar melding van heeft 
gemaakt aan de Gemeente onder opgave van de kosten 
voor het uitvoeren van het meerwerk en de Gemeente 
vervolgens Contractant schriftelijk opdracht geeft het 
meerwerk uit te voeren.’ 

De tekst zal niet aangepast worden omdat hetzelfde bedoeld 

wordt. Meerwerk wordt na pas na schriftelijke opdracht uitgevoerd.  
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18.  VNG Algemene 
voorwaarden, art. 
14 aanvulling 

Kunt u in artikel 14 onder sub a de volgende aanvulling 
maken om zo ervoor te zorgen dat er in andere gevallen dan 
aangevuld geen sprake is van een onbegrensde vrijwaring?:  
“a. ingeval van aanspraken van derden op 
schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel” 

Akkoord met de toevoeging “... ten gevolge van dood of letsel” in 

artikel 14 van het Zoetermeers addendum. 

 

19.  VNG Algemene 
voorwaarden, art. 
11.1 

Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen dan wel 
aan te passen zodat 
alvorens de Contractant in verzuim raakt hij eerst in gebreke 
wordt gesteld en de mogelijkheid krijgt tot herstel binnen een 
redelijke termijn. De Gemeente hoeft Contractant niet eerst 
in gebreke te stellen indien herstel redelijkerwijs niet meer 
mogelijk is. 

Deze bepaling wordt niet aangepast omdat direct verzuim van 

rechtswege geldt wanneer herstel redelijkerwijs niet meer mogelijk 

is. Dit staat ook in de aanvullende bepalingen van het Burgerlijk 

Wetboek. 

 

20.  VNG Algemene 
voorwaarden, art. 
7.4 

Wij vinden het niet wenselijk en ook in strijd met goed 
werkgeverschap dat onze 
personeelsleden worden geacht op persoonlijke titel een 
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen omdat hierdoor 
een personeelslid mogelijk zelf tegenover de Gemeente 
aansprakelijk kan worden gesteld wanneer hij schade aan 
de Gemeente toebrengt door doen of laten dat aan hem 
toegerekend kan worden. Wij menen dat dit disproportioneel 
is en bovendien tot minder zekerheid voor verhaal leidt voor 
de gemeente. Onze personeelsleden zijn op grond van hun 
arbeidsovereenkomst al aan geheimhouding gebonden 
omtrent 
hetgeen hen uit professionele hoofde bekend is of wordt. Wij 
verzoeken u daarom de zinsnede ‘Personeel van 
Contractant’ te laten vervallen. 

Het gaat hier om een optionele bepaling, en niet als verplichting 

vooraf. Indien de gemeente van mening is dat de werkzaamheden 

vertrouwelijk uitgevoerd moeten worden, kan zij een 

geheimhoudingsverklaring vragen.  

 

21.  VNG Algemene 
voorwaarden, art. 
6.1 

Nu de opdracht bestaat uit het leveren van diensten achten 
wij een 
resultaatsverplichting zoals hier wordt gevergd niet op zijn 
plaats. Wij verzoeken u artikel 6.1 te vervangen door: ‘De 
Contractant is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit 
te voeren, de Gemeente onafhankelijk in een 
vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten naar 
beste kunnen en wetenschap te verrichten. De Contractant 
dient alles te vermijden wat de onafhankelijkheid van het 
advies kan schaden.’ 

Niet akkoord. De bepaling gaat over het leveren van diensten 

volgens algemeen geldende normen en voorschriften. Een 

professioneel en deskundig contractant zal aan deze 

verplichtingen kunnen voldoen. 
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22.  VNG Algemene 
voorwaarden, art. 
4.5 

Deze bepaling is voor ons bezwaarlijk nu het allerminst 
vaststaat dat het 
opleggen van een dergelijke boete/ sanctie ook 
daadwerkelijk op enigerlei wijze (enkel) door ons zou zijn 
veroorzaakt. Wij verzoeken u dan ook deze bepaling te laten 
vervallen dan wel te vervangen door het volgende 
tekstvoorstel:  
‘De Contractant vrijwaart de Gemeente van strafrechtelijke 
boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, 
eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet 
bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder 
begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die 
de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd als gevolg 
van een toerekenbare tekortkoming van de Contractant.’ 

Niet akkoord. Bij de invulling van deze bepaling gelden de 

aanvullende, ruimere bepalingen (o.a. redelijkheid en billijkheid) 

van het Burgerlijk Wetboek. 

 

23.  Bijlage 5 - 
Voorbeeld 
rapportage 

Is het toegestaan een rapportage vanuit een voorgaand 
project te gebruiken? Of dient de rapportage een object van 
de gemeente Zoetermeer te betreffen? 

Een rapportage vanuit een voorgaand project is akkoord. 

24.  Bijlage - 4 R3, CVS 
formaat 

U geeft aan "rapportage in Excel en CVS formaat" Dient dit 
CSV formaat te zijn, i.p.v. CVS? 

Correct. Dit dient te zijn: ‘’Rapportage is Excel en CSV formaat’’. 
 

25.  Bijlage 4 - R4, 
Functionele 
toestand 

U vraagt om een visuele inspectie, zodat de huidige 
toestand vastgelegd kan worden.  Wat bedoelt u met "De 
functionele toestand van alle zichtbare onderdelen/ per 
onderdeel"? 

De functionele toestand van alle zichtbare onderdelen. Scores die 
worden gegeven aan de hand van de NEN2767-4. Dit zijn scores 
van 1 t/m 6. 

26.  Bijlage 4 - 
Werkzaamheden 
langs het spoor 

Moet ON zelf zorgdragen voor de instructie "werken langs 
het spoor" 

Ja, Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor de instructie 
‘’werken langs het spoor’’ en dus voldoen aan gestelde wet- en 
regelgeving. 

27.  Bijlage 4 - 
Werkzaamheden 
langs het spoor 

Moet ON zelf zorgdragen voor het DVP van haar 
medewerkers? 

Ja, Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor een digitaal 
veiligheidsprogramma en dus voldoen aan gestelde wet- en 
regelgeving. 

28.  Bijlage 4 - U7, 
Verkeersmaatregel
en 

Wij gaan er vanuit dat u niet wil dat ON's concurreren op 
veiligheid. In het kader hiervan, kunt u een overzicht 
verstrekken welke VKM's noodzakelijk worden geacht? 

Zie vraag 5. Afstemming over de verkeersmaatregelen met 
wijkbeheerder H-structuur. 
 

29.  Beschrijvend 
document Par. 
6.4.1. 

Gaat de opdrachtgever akkoord als de referentieopdracht 
gedurende 5 jaar is verricht in plaats van 3 jaar ? 

Niet akkoord. Drie jaar blijft gehanteerd.  

30.  Beschrijvend 
document 

Indirecte schade is niet uitgesloten van aansprakelijkheid 
terwijl die niet verzekerbaar is. Is de Gemeente bereid om 

Niet akkoord. Voor het bepalen van aansprakelijkheid mocht zich 
eventueel vervolgschade voortdoen, dan zal dit beoordeeld worden 
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aansprakelijkheid voor rentederving, omzetderving en 
imagoschade uit te sluiten? 

op basis van de aanvullende bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek. 

31.  Beschrijvend 
document Par. 
6.3.1. 

Feitelijk betekent dit een onbeperkte aansprakelijkheid 
omdat het aantal gebeurtenissen niet beperkt is. Is de 
Gemeente bereid de aansprakelijkheid te beperken tot een 
maximum van EUR 2.500.000 per opdracht? 

Niet akkoord. Er is wel degelijk een beperking opgenomen, 
namelijk een verzekering van minimaal 2,5 mio per jaar. 

32.  Bijlage 4 GeoVisia Conform eis U-11 dient de gegevensverwerking uitsluitend 
in GeoVisia online plaats te vinden. Kunnen wij ervan 
uitgaan dat de door GeoVisia gegenereerde rapportage 
voldoet aan de door u gestelde eisen aan de rapportage R-1 
t/m R-6? 

Ja, hier wordt momenteel aan gewerkt. 

33.  Beschrijvend 
document Par. 8.3 

U geeft aan dat alle tarieven in Bijlage 6 all-in tarieven zijn. 
Hierin staat o.a. aangegeven dat de overleggen ook hierin 
zijn inbegrepen. 
Kan opdrachtgever aangeven met hoeveel overleggen 
gerekend moet worden per jaar?  
Kan inschrijver er vanuit gaan dat deze overleggen via 
Teams gedaan worden? 

Bij de start zijn minimaal 3 overleggen gewenst (met fysieke 
aanwezigheid). Dit om GeoVisia uit te leggen en wegwijs te 
maken.  
 
Daarna is één meeting per kwartaal via Teams voldoende. 
4 wekelijkse digitale (telefonisch of videobellen) afstemming tijdens 
de inspectieronde met de directievoerder/toezichthouder.  

34.  Beschrijvend 
document Par. 8.3 

U vraagt om in de prijs rekening te houden met de totale 
contractperiode incl. verlengingen.  
Gezien de onvoorspelbare economische omstandigheden, is 
de opdrachtgever bereidt om in de prijsvorming van Bijlage 6 
kolom H uit te gaan van prijspeil 2023 en vervolgens jaarlijks 
de prijzen te indexeren conform CBS norm voor 
Dienstenprijzen; Commerciële Dienstverlening en transport, 
index 2015=100, CPA2008, 71121 Ingenieurs." 

De indexering staat beschreven in de concept 
Raamovereenkomst, onder artikel 4 lid 2. Echter wordt dit lid 
aangepast:  
De prijs wordt op 1 januari van elk jaar (hierna: de 

Indexeringsdatum) te beginnen op 1 januari 2024 bijgesteld. 

Bijstelling geschiedt op basis van de Dienstenprijzen; commerciële 

dienstverlening en transport, index 2015=100 (DPI) zoals 

gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).  

 

Aan het eind van het jaar zal geen correctie plaatsvinden van de 

prognose/raming t.o.v. de werkelijke index (lopende jaar). Bij 

extreme schommelingen van deze index kan er tussentijds overleg 

met opdrachtgever plaatsvinden met als doel consensus te 

bereiken.  

 

35.  Bijlage 8 SROI Indien de SROI niet vervalt, kunnen wij SROI-waarde 
creëren met toeleveringsbedrijven die wij inhuren en die 

Opdrachtgever gaat niet akkoord met het laten vervallen van de 

social return verplichting.  
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gecertificeerd zijn op de PSO ladder trede 1, 2 of 3 ? 
En zo ja hoeveel waarde levert dit op per trede? 

Opdrachtgever kent geen social return waardering toe aan PSO 

certificering in haar bouwblokken. 

Een onderaannemer die werk voor Opdrachtnemer uitvoert binnen 

deze aanbesteding, kan bijdragen aan de social return verplichting 

van Opdrachtnemer wanneer zij de werkzaamheden uitvoert met 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan echter alleen 

wanneer zij de betreffende medewerker niet opvoert voor haar 

eigen social return verplichting. 

 

36.  Bijlage 8 SROI In Bijlage 8 staat dat Opdrachtnemer een Social return-
verplichting heeft waarbij minimaal 2% van de opdrachtsom 
ten behoeve van SROI moet worden ingezet. De markt van 
ingenieursdiensten zijn hoogwaardige, technische diensten, 
waarvoor specialistische kennis en ervaring op MBO- en 
HBO niveau vereist is. Dit is ook als eis opgenomen in 
Bijlage 4 eis U-4. Er zijn dan ook geen kandidaten te vinden 
die aan deze noodzakelijke kennis en ervaringseisen voor 
de uitvoering van deze opdracht kunnen voldoen. Dit 
standpunt wordt ook ingenomen door de branchevereniging 
van ingenieursbureaus NLingenieurs. Wij vragen u dan ook 
de SROI-eis en het gunningscriterium mbt SROI te laten 
vervallen aangezien deze eis niet uitvoerbaar en niet 
proportioneel wordt geacht. 

In onze regionale bouwblokken is een breed scala aan 

mogelijkheden opgenomen om social return in te vullen.   

 

Naast het creëren van banen, stageplaatsen en 

werkervaringsplekken, zijn er extra invullingsmogelijkheden zoals 

maatschappelijke activiteiten en sociaal inkopen.   

In het bouwblokkenmodel dat geldt in onze regio staan deze 

mogelijkheden verder omschreven. Na een eventuele gunning zal 

Projectleider Social Return met Opdrachtnemer in gesprek gaan 

om deze mogelijkheden te bespreken. 

 

37.  Bijlage 4 
Programma van 
Eisen - R-6 

Dient een rapportage per object of voor het hele areaal 
aangeleverd te worden? Kunnen deze rapportages uit 
Geovisia gehaald worden? 

Per object. De analyses van het hele areaal kunnen inderdaad uit 
GeoVisia gehaald worden. 
 
 

38.  Bijlage 4 
Programma van 
Eisen - R-5 

Er staat aanleveren rapportage in Excel en CVS formaat 
terwijl alles in GeoVisia verwerkt dient te worden. Kunnen 
deze rapportages uit Geovisia gehaald worden? 

Ja, deze rapportages kunnen uit GeoVisia worden geëxporteerd. 
(Eventuele filtering/selectie is ook mogelijk) 

39.  Bijlage 4 
Programma van 
Eisen - R-4 

Welke systemathiek dient er te worden aangehouden? De 
NEN2767-4 ontbreekt in de eis. 

Ja, systematiek conform NEN2767-4. 

40.  Bijlage 4 
Programma van 
Eisen - R-3 

Wordt door de opdrachtgever een bestand aangeleverd met 
de basisgegevens van de civiele kunstwerken waarop 
aangevuld kan worden? 

Nee, de basisgegevens zullen inzichtelijk zijn voor Opdrachtnemer 
via het systeem GeoVisia. 
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41.  Bijlage 4 
Programma van 
Eisen - R-1 

Wat zijn de eisen(complexiteit) van de te maken schets? Zie vraag 4.  
 

42.  Bijlage 4 
Programma van 
Eisen - U-11 

Is het mogelijk om zowel gegevens te importeren en 
exporteren in GeoVisia? 

Ja, het exporteren is voor iedereen heel gemakkelijk. 
 
Normaal gesproken kan alleen de gemeente de geïmporteerde 
data wijzigen. 
In overleg met Dataquint en opdrachtgever kan hierin een 
uitzondering worden gemaakt. 
 

43.  Bijlage 4 
Programma van 
Eisen - U-10 

Wijkt de IMBOR af van de NEN 2767-4? Nee, de NEN2767-4 is verwerkt in de IMBOR. 
 

44.  Bijlage 4 
Programma van 
Eisen - U-8 

Dienen er ook besloten ruimtes geïnspecteerd te worden? 
Zo ja, zijn deze veilig toegankelijk(bv asbestinventarisaties 
aanwezig of trappen gekeurd) 

Inspecteren van besloten ruimtes komt niet voor.  

45.  Bijlage 4 
Programma van 
Eisen - U-2 

Conform de CUR aanbeveling 117-2020 dient een team 
inspecteurs te worden ingezet afhankelijk van de 
interpretatie van veiligheid opdrachtnemer. Kunnen we voor 
de raming er vanuit gaan dat er een team(meer dan 1 
persoon) de inspecties dient uit te voeren om veilig werken 
te stimuleren? Hiermee blijven de uitgangspunten voor alle 
deelnemers gelijk. 

Eis U2 gaat in op een vast team of vaste inspecteur om zo 
minimale interpretatie verschillen te krijgen. Invullingen van het 
team of de inspecteur gedurende de contractduur, dient 
Opdrachtnemer zelf in te vullen. 

46.  Bijlage 4 U-7 Kan deze eis gewijzigd worden in "Verkeersmaatregelen 
mogen (in overleg met OG) wel apart gefactureerd worden?" 
Zonder duidelijke scope per jaar kunnen wij niet inschatten 
waar en welke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn. 
Aangezien dit een veiligheidsaspect betreft voor zowel 
opdrachtnemer als omgeving vinden wij het onredelijk om dit 
in de vaste prijs op te nemen zonder een goede inschatting 
te kunnen doen. 

Zie vraag 5. Eis U-7 vervalt. Kosten voor buitendienststelling en 
verkeersmaatregelen vallen onder de opdrachtgever. 

 


