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Ref. 
nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Uitvoering Bijlage 6 -  eis PV14 

U beschrijft dat het vertragingsmechanisme niet 
uitschakelbaar mag zijn. Die systemen zijn echter in ieder 
voertuig wel uitschakelbaar. Het is ook niet mogelijk en 
wettelijk niet toegestaan om dit aan te passen in verband 
met de veiligheid. In sommige situaties kan het noodzakelijk 
zijn dit uit te schakelen. Wij verzoeken u vriendelijk dit 
gedeelte uit de eis te laten vervallen. 

Het vertragingsmechanisme mag niet handmatig 
uitschakelbaar zijn. PV.14 blijft gehandhaafd.  

2 Uitvoering Bijlage 6 - AE-12 

Deze eis is niet te realiseren bij een licht vrachtwagen chassis 
zoals u beschrijft bij perceel 2. Dit ivm de bijbehorende 
bandenmaat. Hierdoor past de eis niet bij dit type voertuig 
en verzoeken wij u vriendelijk de eis voor perceel aan te 
passen naar minimaal 170mm. 

De eis met betrekking tot de bodemvrijheid voor het 
Slangenvoertuig wordt aangepast naar overeenkomstig met 
L2 uit de NEN 1846. U kunt hoogtes terugvinden in de 
NEN1846-2 onder 5.2.1.2 Geometric Dimensions in Table 6.  
 
Wat betreft het Pompvoertuig worden de hoogtes 
aangepast naar M2 of S2, afhankelijk van het door de 
Opdrachtnemer gekozen voertuig. De hoogtes met 
betrekking tot de bodemvrijheid zijn overigens voor 
categorie M2 en S2 gelijk. 
 
Zowel AE.12 en AE.13 worden met bovenstaand antwoord 
aangepast. 

3 Uitvoering Bijlage 6 - SV1 

Op basis van de eisen en het bijbehorende gewicht is het 
voertuig niet te realiseren met een GWV 7.5 ton chassis. Wij 
verzoeken u vriendelijk de eis te verruimen tot 10 ton. Dit 
heeft immers geen invloed op de afmetingen van het 
voertuig en zorgen daarbij voor meer technische reserves 
wat gunstig is voor de langdurige inzet als brandweer 
voertuig. Daarbij is dit nog altijd een stuk lichter dan de 

Wij vragen de markt een oplossing te vinden voor de 
opgelegde gewichtsbeperking van 7,5 ton GWV in bepaalde 
gebieden van de stad Amsterdam. Het slangenvoertuig dient 
niet gehinderd te worden door deze beperking.  
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gebruikelijke tankautospuit die in dezelfde gebieden ingezet 
wordt. 

4 Contract Overeenkomst 16 
Hoe verhoud dit artikel zich tot artikel 5 van bijlage B in de 
overeenkomst? Deze lijken tegenstrijdig te zijn met elkaar. 

Het uitvoeren van reparaties tijdens de garantie periode is 
geen tegenstrijdigheid maar dit is de verantwoordelijkheid 
van de opdrachtnemer. 
 
Wat betreft het onderhoud heeft de Aanbestedende Dient 
zelf gespecialiseerd personeel in dienst. Indien om welke 
reden dan ook het onderhoud elders belegd dient te 
worden. Hetzij bij de Opdrachtnemer, hetzij bij een andere 
gespecialiseerde partij wil de Aanbestedende Dienst 
hiervoor niet afhankelijk zijn. De Opdrachtnemer dient dit 
echter wel te kunnen aanbieden gedurende de garantie 
periode.  

5 Contract Overeenkomst 16 

De volledige garantie (voor het chassis) kunnen wij alleen 
geven als het onderhoud bij een door ons merk 
gecertificeerd werkplaats wordt uitgevoerd en waar gebruik 
wordt gemaakt van originele onderdelen. Het vriendelijk 
verzoek de eis hierop aan te passen ten behoeve van het 
chassis. 

Gedurende de garantie periode dient het onderhoud uit 
gevoerd te worden bij een door de ondernemer 
gecertificeerde werkplaats.  
Het staat de Opdrachtgever echter vrij bij welke 
gecertificeerde partij het onderhoud te beleggen.  
De werkplaats van de opdrachtgever dient tevens als 
gecertificeerd gezien te worden.  
De gegeven garantie komt hierbij niet in het geding.   

6 Contract Overeenkomst 4.4 

U stelt dat indexering kan plaatsvinden twee jaar na de 
ingangsdatum van de Overeenkomst. Gezien de huidige 
marktomstandigheden waarbij iedereen te maken heeft met 
exorbitante prijsstijgingen in relatief korte perioden, is het 
gebruikelijk om jaarlijks te indexeren. Ons voorstel is om 
jaarlijks te indexeren, te starten na het eerste jaar na de 
ingangsdatum van de overeenkomst. Gaat u hiermee 
akkoord? 

Niet akkoord. De aanbestedende dienst werkt met een 
budgettering voor de aanschaf van soortelijke projecten. De 
voertuigen zullen, afhankelijk van de inschrijfprijs, in het 
eerste jaar of verdeeld over de eerste twee jaar worden 
besteld. De aanbestedende dienst dient hierbij uit te kunnen 
gaan van een prijs om tekorten op het budget te voorkomen.  

7 Inhoud Algemeen 

Als een model van een specifiek voertuig niet langer meer 
leverbaar is mogen we dan een vervangbaar model inzetten? 
Zo nee wat zijn dan de gevolgen? 
 
(Toelichting: vanwege Corona kunnen de fabrieken op ieder 

Indien een model niet meer leverbaar is dient er een 
vervangend model aangeboden te worden. Het aangeboden 
model dient te voldoen aan de gestelde eisen uit de 
aanbesteding.  
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moment besluiten bepaalde modellen niet meer te 
produceren.) 

De aanbestedende dienst is altijd gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden indien het nieuw aangeboden 
model niet voldoet aan de verwachtingen. 

8 Juridisch ARIV 15 

Hoe denkt aanbesteder om te gaan met de situatie rondom 
het grondstoffentekort en het onderdelentekort en de 
oorlog in Oekraïne? Indien opdrachtnemer niet in staat is de 
overeenkomst/opdracht (correct en/of tijdig) na te komen 
als gevolg van de gevolgen van hiervoor genoemde situaties, 
kan opdrachtnemer zich dan beroepen op de wettelijke 
bepalingen omtrent overmacht?  Een verzoek de 
bovenstaande situaties ook onder overmacht te scharen. 
 
Zo niet, kunt u keuze motiveren/toelichten? 

In de ogen van de aanbestedende dienst zijn zaken rondom 
COVID en de oorlog in Oekraïne inmiddels genormaliseerd of 
dermate lang gaande dat er alternatieven moeten zijn. Deze 
bepalingen worden daarom op voorhand niet opgenomen 
als overmacht.  
Echter kunnen zich bijzondere situaties voordoen. Er zal 
daarom in ieder specifiek geval gekeken worden of er een 
Force majeur van toepassing is.  

9 Juridisch ARIV 15.1 

Een vriendelijk verzoek 15.1 van de ARIV 2018 te laten 
vervallen of de genoemde termijn aanzienlijk te verruimen. 
De huidige situatie omtrent het grondstoffentekort en de 
oorlog in Oekraïne veroorzaken vaak overmacht situaties bij 
leveranciers die soms uitzonderlijk lang duren. De lengte van 
deze situaties is op voorhand niet in te schatten. Kan 
opdrachtgever hiermee instemmen? 

Geen van de partijen is er bij gebaat om de overeenkomst 
vroegtijdig te ontbinden. Wanneer het evident is dat de 
tekortkomingen niet aan de Opdrachtnemer te wijten zijn, 
zal de Opdrachtgever de termijn verruimen. De termijn 
wordt niet op voorhand verruimd. 

10 Contract Overeenkomst 3.4 

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van 
Opdrachtnemer worden uitgesloten. Voor de 
fabrieksgarantie stelt de fabrikant garantievoorwaarden op. 
Indien u voor fabrieksgarantie in aanmerking wenst te 
komen gelden deze voorwaarden aanvullend. Gaat u 
hiermee akkoord? 

Er is een verschil tussen algemene voorwaarden en garantie 
voorwaarden.  
De garantievoorwaarden dienen te worden overlegd bij 
inschrijving.  
Er mag dan ook niet onder voorwaarden worden 
ingeschreven. 

11 Contract Overeenkomst 6.3 

Een vriendelijk verzoek artikel 6.3 van de overeenkomst in 
alle redelijkheid wederzijds van toepassing te verklaren. 
Bent u hiermee akkoord? Niet akkoord 

12 Juridisch IE-rechten 

De relevante IE-rechten op de (onderdelen van de) te 
leveren Goederen berusten hoofdzakelijk bij de 
fabrikant(en). Contractant zal dan ook enkel niet-exclusieve 
gebruiksrechten op de Goederen kunnen 
leveren/overdragen. Wij gaan ervan uit dat dat akkoord is. 

Vraag onduidelijk, aan welke specifieke eis of artikel is deze 
vraag gerelateerd? 

13 Contract Overeenkomst 3.3 
Mag inschrijver ervan uitgaan dat eventuele 
aanvullingen/verduidelijkingen als gevolg van uw nota(s) van Ja, daar mag de opdrachtnemer vanuit gaan. 
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inlichtingen worden verwerkt in de definitieve 
overeenkomst/opdrachtbrief? Zo nee, een verzoek uw 
nota(s) van inlichtingen te laten prevaleren. 

14 Contract Overeenkomst 4.6 

Gezien de huidige en toekomstige situatie omtrent Covid-19, 
de oorlog in Oekraïne en het wereldwijde 
grondstoffentekort is het niet mogelijk levertijden te 
garanderen. Wij verzoeken u daarom de genoemde 
boeteclausule in artikel 4.6 van de overeenkomst te laten 
vervallen. Bent u daarmee akkoord? 

Artikel 4.6 komt niet te vervallen. 
Echter is geen van de partijen erbij gebaat om druk op te 
leggen d.m.v. een boeteclausule. Wanneer het evident is dat 
de tekortkomingen niet aan de Opdrachtnemer te wijten 
zijn, zal de Opdrachtgever de bepalingen omtrent de boete 
verruimen. De bepalingen worden niet op voorhand 
verruimd. 

15 Juridisch ARIV 14 

Wij veronderstellen redelijkerwijs dat inschrijver uitsluitend 
aansprakelijk wordt gesteld indien er aantoonbaar 
verwijtbare en directe schade optreedt. Daarnaast 
veronderstellen wij dat inschrijver niet aansprakelijk wordt 
gesteld als gevolg van niet-normaal en/of ondeskundig 
gebruik van de voertuigen. Kunt u dit bevestigen? 

Zoals vermeld in artikel 14 van de ARIV, dient de Partij 
toerekenbaar tekort te schieten.  

16 Juridisch ARIV 14 

De Overheid geeft aan in de Gids Proportionaliteit dat 
voorwaarden bij overheidsaanbestedingen, redelijk en billijk 
dienen te zijn en in verhouding dienen te staan met de 
waarde van de opdracht. Een vriendelijk verzoek of u in lijn 
met de gids proportionaliteit de aansprakelijkheid wilt 
beperken tot een maximum van de opdrachtwaarde per 
jaar. 
 
Gaat u hiermee akkoord? Niet akkoord.  

17 Inhoud PVE eis 8 

Wij nemen aan dat u een volautomatische versnellingsbak 
vraagt met een koppelomvormer. Wij stellen voor ook de 
mogelijkheid van een automatisch schakelende 
versnellingsbak op te nemen in de eisen met special 
brandweer-software. Deze brandweer software geeft een 
optimale acceleratie door uiterst korte schakeltijden. 
Daarnaast is er een snelle overgang op de acceleratiefase 
door een speciale terugschakelstrategie. Het gevraagde 
pompvermogen voor de PTO is zeer hoog en past ook alleen 
bij deze automatisch schakelende versnellingsbak. Kunt u dit 
toestaan? 

Er mag op eis PV 8 een uitzondering worden gemaakt indien 
het niet toepasbaar is voor het gevraagde motorvermogen. 
De Inschrijver dient dit aan te tonen in de stukken.  
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18 Inhoud GA.01 Garantie 

Er dient opgenomen te worden dat het onderhoud voor 
chassis en onderhoud conform voorschriften wordt 
uitgevoerd. Kunt u aangeven hoe dit gerealiseerd gaat 
worden? 

GA.01 betreft de garantie aangaande de opbouw. Daarbij 
worden de uitzonderingen op de garantie vermeld.  
GA.01 vermeld niks over het onderhoud aan het chassis en 
de voorschriften daaromtrent. Gelieve uw vraag te 
specificeren/herformuleren.    

19 Contract 
OA.04 Boete bij te late 
levering 

Wij verzoeken u de boeteclausule te willen beperken tot 
maximaal EUR 10.000 per voertuig. 

De boete wordt beperkt tot een maximum van 15% van de 
bestelwaarde. 
ARIV 14 blijft daarbij van kracht indien er toerekenbare 
tekortkomingen zijn. 

20 Inhoud 
OA.01 Afwerking 
restpuntenlijst 

Indien bij de restpuntenlijst onderdelen verworven moeten 
worden die niet binnen 5 werkdagen kunnen worden 
geleverd, hoe gaat u hier dan mee om? 

Wanneer dit zich voordoet, maken de partijen nadere 
afspraken welke naar alle redelijkheid opgevolgd kunnen 
worden. 

21 Inhoud 
TB.03 Verandering 
testapparatuur 

Voor het chassis kunnen we dit niet garanderen, voor de 
opbouw wel. Kan deze eis voor het chassisdeel komen te 
vervallen? 

Niet akkoord. Indien u zelf geen leverancier bent van 
voertuigen dient u afspraken te maken met uw 
toeleverancier/dealer.  

22 Inhoud 
EL 1 Inbouw 
randapparatuur 

Kunt u een inventarisatie opgeven welke randapparatuur 
ingebouwd dient te worden? De uitgebreidheid hiervan kan 
sterk bepalend zijn voor kosten die daarmee gemoeid zijn. 
Graag uw reactie. 

Bij de NvI is een eerste lijst met randapparatuur 
meegestuurd. (“Invullijst elektrische componenten 
Brandweer Amsterdam-Amstelland”)  
Hou er rekening mee dat er nog een definitieve lijst 
opgesteld dient te worden op het moment van opdracht.  

23 Inhoud 
EL 03 Voedingen en 
antennes 

Worden de voedingen en de antennes aangeleverd door de 
opdrachtgever of diens leveranciers? 

Antennes en laders worden aangeleverd door 
Opdrachtgever. 
In overleg wordt bepaalt waar extra voeding dient te worden 
aangebracht.  

24 Inhoud SV 1 Voertuiggewicht 

Extra apparatuur om de slangen eenvoudiger op te halen 
geven extra gewicht. Is het denkbaar dat het totale gewicht 
van het voertuig 8,500 kg wordt ? Zie antwoord vraag 3. 

25 Inhoud SV 1 Voertuiggewicht 

Het totale voertuiggewicht dient 7,5 ton te zijn. Mag er een 
chassis worden toegepast met een hoger GVW waarbij het 
totaalgewicht benden de 7,5 ton blijft? 

Nee zie antwoord vraag 3. 
Indien het technisch haalbaar is, kunt u ervoor kiezen het 
voertuig terug te keuren.  

26 Inhoud PV 8 transmissie 
Wat wordt precies bedoeld? Kunt u een nadere toelichting 
geven? 

Hiermee wordt bedoelt een volautomaat dus niet een 
automatisch schakelende versnellingsbak / Schakelrobot.  
De PTO dient ten alle tijden inschakelbaar te zijn. 
In antwoord 17 Wordt de uitzondering op deze eis 
toegelicht. 
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27 Inhoud 
PV 4 / SV 5 Inbouw 
materialen Is er een inventarislijst voor beide voertuigen beschikbaar? 

Er is een inventarislijst meegestuurd. Deze lijst is gebaseerd 
op de inventaris van het huidige WTS. De wens van de 
Aanbestedende Dienst is om deze inventaris op de 
Slangenvoertuigen te voeren.  
Het is de verantwoording van de Inschrijver te waarschuwen 
in dien dit leidt tot onmogelijkheden.  
De Inschrijver dient daarmee te voorzien van een advies en 
mogelijke oplossing. 
Het is ook de verantwoordelijkheid van de Inschrijvers om te 
voorzien van aanvullingen inzien deze noodzakelijk zijn voor 
het goed functioneren van het WTS.   

28 Inhoud WT 2 Capaciteit 

Indien wordt voldaan aan eis WT 7 dan dient er 4x 3.000 lpm 
= 12.000 lpm capaciteit geleverd te worden op het 
verdeelstuk met 4 bar restdruk. 
Is een nominale capaciteit van 12.000 lpm met een restdruk 
4 bar voldoende? 

Het uitgangspunt is dat het WTS een overcapaciteit ten 
aanzien van de vier te voeden tankautospuiten. Daarom 
dient het systeem te voldoen aan eis WT.02.  

29 Inhoud AE 17 
Worden de antennes en de in te bouwen cabine apparatuur 
als complete systemen aangeleverd door de opdrachtgever? 

De antennes en laders worden aangeleverd. De 
communicatie apparatuur kan aangeleverd worden mits 
deze in NL wordt ingebouwd. Omwille van 
veiligheidsredenen mag deze apparatuur niet over de 
landsgrenzen indien u gebruikt maakt van een 
onderaannemer in het buitenland. 

30 Inhoud AE 10 Garantie 

Indien er in eigen beheer onderhoud gedaan wordt moet dit 
volgens de voorwaarden van de leveranciers worden 
uitgevoerd. Daarvoor is geschikt personeel nodig en een 
controlemiddel dat het onderhoud op correcte wijze is 
uitgevoerd. Hoe wordt dit zeker gesteld? 

Er dient door de opdrachtnemer een training gegeven te 
worden aan de medewerkers van de Opdrachtgever zoals 
beschreven in TB.02 onder punt 3.  
In overleg is dit misschien overbodig als duidelijk wordt dat 
de medewerkers van de Opdrachtgever reeds over de 
benodigde kennis beschikken.  

31 Contract 
Concept contract Artikel 4 
sub 5 indexering 

Vanwege de instabiliteit van de markt willen wij een clausule 
voorstel indien zich exorbitante en onverwachte 
prijsstijgingen zich voordoen. Opbouwers kunnen héél 
moeilijk chassisleveranciers dwingen hun prijsniveau in de 
toekomst vast te willen leggen volgens de genoemde 
indexering. Kunt u deze clausule voor de optionele WTS-
systemen laten vervallen? 

De clausule blijft staan gezien deze mogelijk onderdeel gaan 
uitmaken van de opdracht. De prijzen van de opdracht(en) 
staan alleen de eerste twee jaar vast.  
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32 Proces Referentie eis blz. 25 
Mogen als referentievoertuigen ook voertuigen die eind 
2017 zijn afgeleverd opgegeven worden? 

 De gestelde termijn voor de referenties wordt verruimd 
naar maximaal 6 jaar vanaf de datum van inschrijving.  

33 Proces 
6.15 Termijn van 
gestandsdoening 

De markt is na corona nog nauwelijks gestabiliseerd. Dat 
betekent dat toeleveranciers aanbieden met een 
gestandsdoeningstermijn van 14 dagen. Wij verzoeken u dan 
ook de gestandsdoeningstermijn op maximaal 30 dagen te 
stellen. Wat is uw reactie? Niet akkoord. 

34 Proces 

5.2 Doel 
aanbestedingsprocedure 
blz. 9 

Het lijkt onmogelijk om met 2 opdrachtnemers te werken 
voor de beschreven WTS-en. Immers, indien een bepaalde 
slangendiameter wordt gekozen voor het slangenvoertuig is 
dit van invloed op de druk die het pompvoertuig moet 
leveren. U kunt in onze ogen daarom niet met 2 leveranciers 
werken. 
Wat is uw reactie 

Beide percelen dienen de 150mm slangleidingen als basis te 
gebruiken voor het systeem.  
Indien door de Opdrachtnemer van perceel 1 pompvoertuig 
de 150mm slangleiding als niet geschikt wordt geacht, dient 
dit aangetoond te worden door berekeningen.  
Op voorhand dient de 150mm als basis te worden gebruikt.   

35 Contract Bijlage 6 PvE CO.04 

Bij deze eis geeft u aan dat de indexatie Cao-lonen van 
toepassing is. Bij deze index ontbreekt dan de indexatie voor 
de materialen. 
Ik verzoek u de Producenten Prijs Index voor de categorie 29 
auto's, aanhangwagens en opleggers toe te passen. Niet akkoord 

36 Contract Bijlage 6 CO.01 

De huidige situatie in de voertuigbranche maakt het voor 
leveranciers onmogelijk om prijzen voor 2 jaar vast af te 
geven. Ik verzoek u toe te staan, dat de opgegeven prijs 
alleen geldig is voor de eerste bestelling/levering en dat 
eventuele vervolgorders tegen geïndexeerde prijzen worden 
aangeboden. Zie antwoord vraag 6. 

37 Uitvoering Bijlage 6 PvE: SV 1 

Een maximaal gewicht van 7,5 ton is krap voor het 
slangenvoertuig. Ik verzoek u toe te staan dat het voertuig 
een maximaal gewicht van 9,5 t heeft, dat verder aan de 
door u geëiste afmetingen voldoet. Zie antwoord vraag 3. 

38 Uitvoering Bijlage 6 PvE PV 30 

Om aan de door u gevraagde pompcapaciteit te voldoen, 
dient er een voertuig met een zeer hoog motorvermogen 
toegepast te worden. Dit is alleen te realiseren met een 
chassis uit het heavy duty segment. Hierbij is het niet 
mogelijk te voldoen aan uw hoogte-eis van maximaal 3.100 
mm. Ik verzoek u een maximale hoogte van 3.300 mm toe te 
staan. 

Voor het Pompvoertuig wordt de maximale hoogte van 
3.300 toegestaan. 
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39 Uitvoering Bijlage 6 PvE PV 14: 

Het benodigde chassis voor het pompvoertuig is niet 
leverbaar met een transmissie met een retarder. Ik verzoek 
u toe te staan, dat er een versterkte motorrem in plaats van 
een retarder wordt aangeboden. Deze motorrem voldoet 
aan de gevraagde vertraging van 0,6 m/s2. 

Indien is aangetoond dat het voertuig niet leverbaar is met 
een volautmaat, is het toegestaan een het voertuig uit te 
rusten met een versterkte motorrem.  

40 Uitvoering Bijlage 6 PvE: PV 8 

Het benodigde chassis voor het pompvoertuig is niet 
leverbaar met een volautomatische transmissie met 
koppelomvormer. Ik verzoek u toe te staan, dat er een 
automatisch schakelende transmissie met een specifiek voor 
brandweerinzet schakelprogramma zonder koppelomvormer 
wordt aangeboden.  Zie antwoord vraag 17. 

41 Uitvoering Bijlage 6 PvE: AE 12 

De door u gevraagde bodemvrijheid onder de assen is niet te 
realiseren voor de categorie lichte vrachtwagens. Ik verzoek 
u voor zowel de pompvoertuigen als de slangenvoertuigen 
de bodemvrijheid te hanteren zoals vermeld in de EN 1846 
voor de betreffende categorie voertuigen.  Zie antwoord vraag 2. 

42 Uitvoering Bijlage 6 PvE: AE 13 

De door u gevraagde bodemvrijheid, anders dan onder de 
assen, is niet te realiseren voor de categorie lichte 
vrachtwagens. Ik verzoek u voor zowel de pompvoertuigen 
als de slangenvoertuigen de bodemvrijheid te hanteren zoals 
vermeld in de EN 1846 voor de betreffende categorie 
voertuigen.  Zie antwoord vraag 2. 

43 Uitvoering Bijlage 6: PvE AE 14 

U stelt dat de voertuigen ook op onverharde wegen en in 
het terrein moeten kunnen rijden. Om dit te kunnen 
realiseren dienen de voertuigen van aandrijving op alle 
assen voorzien te worden, hetgeen consequenties heeft 
voor de afmetingen van het voertuig. Wenst u voertuigen 
met aandrijving op alle assen toe te passen voor de pomp- 
en slangenvoertuigen? 

Er wordt niet gesteld dat de voertuigen in het terrein 
moeten kunnen rijden maar op onverharde wegen. 
Voertuigen dienen geschikt te zijn om bijvoorbeeld over 
bedrijventerreinen van puinkorrel of grind te rijden om 
aldaar het water door te voeren naar de benodigde locatie.   

 


